

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

В.Б.Аксиньин

Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ПС "Кстовская", Нижегородская область, Кстовский р-н, примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово  
(Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	4 314 000,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	8 628 000,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	3 595 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	9 347 000,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	2 876 000,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	43 140 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	71 900 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:

Кадырмятова Т.Н.

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"  
В.Б.Аксиньин

Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ПС "Чермет", г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	3 900 000,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	7 800 000,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	3 250 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	8 450 000,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	2 600 000,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	39 000 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	65 000 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:

Кадырмятова Т.Н.

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"  
В.Б.Аксиньин

Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Замена трансформаторов 25000/110 кВА, реконструкция ОРУ-110 кВ)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	18 004 800,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	36 009 600,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	15 004 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	39 010 400,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	12 003 200,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	180 048 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	300 080 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:



Кадырмятова Т.Н.

**Краткое описание инвестиционной программы  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг.  
Корректировка на 2017 год.  
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

\_\_\_\_\_  
В.Б. Аксиньин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.**

**Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Пункт 1. Реконструкция ПС «Кстовская», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово.**

**Наименование этапа инвестиционного проекта — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования.**

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2018 год. Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2017-2019 гг предусматривает следующие работы на ПС «Кстовкая», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово:

Проектирование,  
заказ и поставка оборудования,  
замена оборудования ПС «Кстовская».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Кстовская», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 71,900 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ПС «Кстовская».

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:

год начала строительства — 2016 г.;

год ввода в эксплуатацию — 2018 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:

Утвержденная проектно-сметная документация — да;

Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;

Разрешение на строительство — нет;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года — 0 %;

Техническая готовность объекта на 01.01.2016 года — 0%.

Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 71,900

млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 71,900 млн. руб.

III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).


Инвестиционная программа ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг утверждена Генеральным директором ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», утверждена Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, согласована И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Проект корректировки Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год направлен на согласование в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и Региональную службу по тарифам Нижегородской области.

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год составляет 117,134 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Кстовская» (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 35,000 млн.руб.

План ввода в эксплуатацию ПС «Кстовская» после проведения работ по модернизации – 2018 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.

**Краткое описание инвестиционной программы  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг.  
Корректировка на 2017 год.  
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

В.Б. Аксиньин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.**

**Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Пункт 2. Реконструкция ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1**

**Наименование этапа инвестиционного проекта — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования.**

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2017 год. Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2016-2019 гг предусматривает следующие работы на ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1:

Проектирование,  
заказ и поставка оборудования,  
замена оборудования ПС «Чермет».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 65,000 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:  
год начала строительства — 2016 г.;  
год ввода в эксплуатацию — 2017 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:  
Утвержденная проектно-сметная документация — да;  
Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;  
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;  
Разрешение на строительство — нет;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года — 0 %;  
Техническая готовность объекта на 01.01.2016 года — 0%.

Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 65,000

млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.01.2016 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 65,000 млн. руб.

III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).


Инвестиционная программа ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг утверждена Генеральным директором ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», утверждена Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, согласована И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Проект корректировки Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год направлен на согласование в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и Региональную службу по тарифам Нижегородской области.

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год составляет 117,134 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 35,000 млн.руб.

План ввода в эксплуатацию ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 после проведения работ по модернизации – 2017 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.

**Краткое описание инвестиционной программы  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг.  
Корректировка на 2017 год.  
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

\_\_\_\_\_  
В.Б. Аксиньин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.**

**Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Пункт 3. Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Замена трансформаторов 25000/110 кВА, реконструкция ОРУ-110 кВ)**

**Наименование этапа инвестиционного проекта** — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования.

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2019 год.

Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2016-2019 гг предусматривает следующие работы на ГПП-2, площадка "ГПП Заря":

Проектирование,  
заказ и поставка оборудования,  
замена оборудования ГПП-2 «Заря».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ГПП-2 «Заря», гор. Дзержинск (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 300,080 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:

год начала строительства — 2016 г.;  
год ввода в эксплуатацию — 2022 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:

Утвержденная проектно-сметная документация — да;  
Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;  
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;  
Разрешение на строительство — да;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года — 0 %;  
Техническая готовность объекта на 01.01.2016 года — 0%.



Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 300,080 млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.06.2015 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 300,080 млн. руб.

III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).


Инвестиционная программа ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг утверждена Генеральным директором ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», утверждена Министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, согласована И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Проект корректировки Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год направлен на согласование в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области и Региональную службу по тарифам Нижегородской области.

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2017 год составляет 117,134 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 47,134 млн.руб.

План ввода в эксплуатацию ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск после проведения работ по модернизации – 2022 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.