

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"
В.Б.Аксиньин



Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ПС "Кстовская", Нижегородская область, Кстовский р-н, примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово
(Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	2 814 000,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	5 628 000,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	2 345 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	6 097 000,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	1 876 000,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	28 140 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	46 900 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:

Кадырматова Т.Н.

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

В.Б.Аксиньин



Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ПС "Чермет", г.Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	2 700 000,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	5 400 000,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	2 250 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	5 850 000,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	1 800 000,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	27 000 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	45 000 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:

Кадырмятова Т.Н.

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"
В.Б.Аксиньин



Укрупненный сметный расчет

Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Замена трансформаторов 25000/110 кВА, реконструкция ОРУ-110 кВ)

№ пп	Статья затрат	сумма	ед.изм.
1	Проектные работы	18 004 800,00	руб.без НДС
2	Общестроительные работы, благоустройство	36 009 600,00	руб.без НДС
3	Демонтажные работы	15 004 000,00	руб.без НДС
4	Строительно-монтажные работы	39 010 400,00	руб.без НДС
5	Пусконаладочные работы	12 003 200,00	руб.без НДС
6	Предварительная стоимость оборудования	180 048 000,00	руб.без НДС
7	Итого, полная предварительная стоимость:	300 080 000,00	руб.без НДС

Составил: Начальник сметно-договорного отдела:

Кадырмятова Т.Н.

**Краткое описание инвестиционной программы
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**



Утверждаю

Генеральный директор
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

В.Б. Аксиньин

« 13 » 20 16 года

Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.

Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пункт 1. Реконструкция ПС «Кстовская», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово.

Наименование этапа инвестиционного проекта — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности.

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2018 год. Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2017-2019 гг предусматривает следующие работы на ПС «Кстовская», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово:

Проектирование,
заказ и поставка оборудования,
замена оборудования ПС «Кстовская».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Кстовская», примерно 2 км по направлению на юг г. Кстово (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 46,9 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ПС «Кстовская».

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:

год начала строительства — 2016 г.;

год ввода в эксплуатацию — 2018 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:

Утвержденная проектно-сметная документация — да;

Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;

Разрешение на строительство — нет;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года — 0 %;

Техническая готовность объекта на 01.01.2015 года — 0%.

Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 46,900 млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 46,900 млн. руб.


III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).

Проект Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг направлен на согласование в Министерством жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Нижегородской области и Региональной службой по тарифам Нижегородской области (РСТ НО).

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг год составляет 218,436 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Кстовская» (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 46,900 млн.руб., в т.ч.: 2016 год – 29,9 млн.руб., 2017 год – 10 млн.руб., 2018 год – 7 млн.руб.

План ввода в эксплуатацию ПС «Кстовская» после проведения работ по модернизации – 2018 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.

**Краткое описание инвестиционной программы
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

В.Б. Аксиньин

12.03.2015 года

Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.

Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пункт 2. Реконструкция ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1

Наименование этапа инвестиционного проекта — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования, увеличение мощности.

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2017 год. Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2016-2019 гг предусматривает следующие работы на ПС «Автотрек», Березовая пойма:

Проектирование,
заказ и поставка оборудования,
замена оборудования ПС «Чермет».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 45 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:

год начала строительства — 2016 г.;

год ввода в эксплуатацию — 2017 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:

Утвержденная проектно-сметная документация — да;

Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;

Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;

Разрешение на строительство — нет;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года — 0 %;

Техническая готовность объекта на 01.01.2015 года — 0%.

Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 45,000 млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 45,000 млн. руб.


III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).

Проект Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг направлен на согласование в Министерством жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Нижегородской области и Региональной службой по тарифам Нижегородской области (РСТ НО).

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг составляет 318,436 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 45,000 млн.руб., в т.ч.: 2016 год – 30 млн.руб., 2017 год – 15 млн.руб..

План ввода в эксплуатацию ПС «Чермет», г. Н.Новгород, ул. Вторчермета, 1 после проведения работ по модернизации – 2017 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.

**Краткое описание инвестиционной программы
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг
(по форме Приложения №2.1 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»



_____ В.Б. Аксиньин

«12» марта 2015 года

Раздел 1. Техническое перевооружение и реконструкция.

Подраздел 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пункт 3. Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Замена трансформаторов 25000/110 кВА, реконструкция ОРУ-110 кВ)

Наименование этапа инвестиционного проекта — Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования.

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Данный проект планируется к реализации с 2016 года по 2019 год.

Инвестиционная программа осуществляется в целях повышения надежности и безопасности энергоснабжения.

Инвестиционная программа на 2016-2019 гг предусматривает следующие работы на ГПП-2, площадка "ГПП Заря":

Проектирование,
заказ и поставка оборудования,
замена оборудования ГПП-2 «Заря».

Средства, предусмотренные на выполнение мероприятий по реконструкции ГПП-2 «Заря», гор. Дзержинск (Проектирование, заказ и поставка оборудования, замена оборудования), составляют 300,080 млн.руб.

За счет перечисленных мероприятий планируется частично выполнить работы по реконструкции ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением 2.2.).

Сроки реализации инвестиционного проекта:

год начала строительства — 2016 г.;
год ввода в эксплуатацию — 2022 г.

Наличие исходно-разрешительной документации:

Утвержденная проектно-сметная документация — да;
Заключение Главгос экспертизы России — не предусмотрено;
Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод — да;
Разрешение на строительство — да;

Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015 года — 0 %;
Техническая готовность объекта на 01.01.2015 года — 0%.

Стоимость объекта, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 300,080

млн.руб.

Остаточная стоимость объекта на 01.01.2015 года, в соответствии с проектно-сметной документацией, - 300,080 млн. руб.


III. Решение региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года №35-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977).

Проект Инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг направлен на согласование в Министерством жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Нижегородской области и Региональной службой по тарифам Нижегородской области (РСТ НО).

Общая стоимость инвестиционной программы ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» на 2016-2019 гг год составляет 318,436 млн.руб., в том числе на выполнение мероприятий по реконструкции ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск (Проектирование, заказ и поставка оборудования) — 226,536 млн.руб., в т.ч.: 2016 год — 42,134 млн.руб., 2017 год — 47,134 млн.руб., 2018 год — 65,134 млн.руб., 2019 год — 72,134 млн.руб.

План ввода в эксплуатацию ГПП-2, площадка "ГПП Заря" г. Дзержинск после проведения работ по модернизации — 2022 год.

Главный инженер



Сёмин К.А.