
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 152 178,65 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтажные работы 523,02 2 379,46 114 979,76 117 882,24

523,02 2 379,46 114 979,76 117 882,24

523,02 2 379,46 114 979,76 117 882,24

523,02 2 379,46 114 979,76 117 882,24

2 09-01-01 Пусконаладочные работы 5 935,98 5 935,98

5 935,98 5 935,98

523,02 2 379,46 114 979,76 5 935,98 123 818,22

3 12-01-01 Разработка проекта 2 997,32 2 997,32

ООО "Зефс-Энерго" 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы



1 2 3 4 5 6 7 8

2 997,32 2 997,32

523,02 2 379,46 114 979,76 8 933,3 126 815,54

523,02 2 379,46 114 979,76 8 933,3 126 815,54

4 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 104,61 475,89 22 995,95 1 786,66 25 363,11

104,61 475,89 22 995,95 1 786,66 25 363,11

627,63 2 855,35 137 975,71 10 719,96 152 178,65

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг 

(демонтаж)

м 2000

2 2 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж шкафов)

м 12 0,8*(3+8+4) 

3 3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 224 0,4*0,7*800

4 4 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 

мм2

м 800

5 5 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

м3 224 0,4*0,7*800

6 6 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм

м 9,6 0,8*(3+6+3) 

7 7 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

шт 15  

8 8 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг

м 50

9 9 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, 

масса 1 м кабеля: до 2 кг

м 100

10 10 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 800 50+500+50+200

11 11 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 950 50+900

12 12 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

м 150 50+100

Монтажные работы

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено 

в лом), без разборки и резки 

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы



1 2 3 4 5 6 7

13 13 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

шт 8 4+4 

14 14 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 10 мм2

шт 120

15 15 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 35 мм2

шт 32 8*4

16 16 Комплект нетипового шкаф защит трансформатора Т-1, Т-2 

ОПУ ПС Теплоход

шт 2  

17 17 Комплект нетипового шкаф центральной сигнализации ОПУ 

ПС Теплоход

шт 1  

18 18 Комплект нетипового шкафа СОПТ ОПУ ПС Теплоход шт 3  

19 19 Комплект шкафа защит вводов и СВ 6 кВ ОПУ ПС Теплоход шт 1  

20 20 Комплект шкафа оперативной блокировки ОПУ ПС Теплоход шт 1  

21 21 Комплект нетиповго шкафа РПН ОПУ ПС Теплоход шт 1  

22 22 Комплект шкафа собственных нужд переменного тока 0,4 кВ 

ОПУ ПС Теплоход

шт 3  

23 23 Комплект контрольных и силовых кабелей, аппаратов и 

материалов для реконструкции ОПУ ПС Теплоход

шт 1  

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

Раздел 3. Оборудование



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 15  

2 2 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 15  

3 3 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 10

шт 2  

4 4 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 1  

5 5 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 3

6 6 Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления 

и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с 

устройством автоматического подзаряда и питания 

электромагнитных приводов от выпрямителей

шт 1  

7 7 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

8 8 Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

система 1  

9 9 Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

схема 1  

10 10 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

шт 6  

Пусконаладочные работы

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

СОПТ

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

ШСН



1 2 3 4 5 6 7

11 11 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 6  

12 12 Схема резервирования питания трехпроводной системы от 

другого источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

схема 1  

13 13 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 1  

14 14 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы  (Опробование 

совместной работы СОПТ)

компл 1  

15 15 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 3

16 16 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 1  

17 17 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 10

шт 1  

18 18 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) 

(аварийная, предупредительная по стороне ВН)

участок 2  

19 19 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) 

(аварийная, предупредительная по стороне НН)

участок 2  

20 20 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 40  

21 21 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: 

до 10 шт. (опробование работы системы сигнализации)

компл 1  

22 22 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 1

23 23 Терминал максимальной токовой защиты генератора и 

трансформатора: REG 216  (3 комплекта- А01, А02, А03)

компл 6 2*3 

24 24 Максимальная токовая защита компл 2  

25 25 Двухфазная токовая отсечка компл 2  

26 26 Защита дифференциальная токовая компл 2  

Шкаф ЦС

Шкаф защит трансформатора (2 шт)



1 2 3 4 5 6 7

27 27 Защита минимального напряжения компл 2  

28 28 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) компл 2  

29 29 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 10

шт 2  

30 30 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов  (сигналы 

от срабатывания защит)

сигнал 24 8*3 

31 31 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 18 3*6 

32 32 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 2 шт.  (опробование работы выкл-лей и 

разъед. по стороне ВН)

компл 3  

33 33 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 2

34 34 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: 

до 10 шт.  (опробование срабатывания устройств по стороне ВН 

от действия защит тран-ра)

компл 2  

35 35 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 1

36 36 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 2  

37 37 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 10

шт 2  

38 38 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 2  

39 39 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 1

40 40 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: 

терминал SPAC - 800

компл 3  

41 41 Максимальная токовая защита компл 3  

42 42 Двухфазная токовая отсечка компл 3  

43 43 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 1

Шкаф оперативной блокировки

Шкаф РПН

Шкаф защит вводов и СВ 6 кВ



1 2 3 4 5 6 7

44 44 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 1  

45 45 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 10

шт 2  

46 46 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 10  

47 47 Схема резервирования питания трехпроводной системы от 

другого источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

схема 1  

48 48 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 1

49 49 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(контр.кабель)

шт 20  

50 50 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 30 10*3 

51 51 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 30 3*10 

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения

КЛ



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция ОПУ ПС «Теплоход». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

Стоимость оборудования в смете определена с учетом затрат, связанных с 

транспортировкой, заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на 

основании Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%; 

2. Заготовительно-складские расходы для материалов - 2%. 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.2 Производство работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- движение транспорта по внутрицеховым путям; 

- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ 

осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 117 882,23 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 523,02 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 464,94 тыс.руб.

монтажных работ 2 379,46 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 35,15 тыс.руб.

оборудования 114 979,76 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 676,12 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 90,21 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-02-147-11 100 м 20 1 20

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 167,9616 51 399,61

1-100-38 чел.-ч 17,28 0,486 167,9616 306,02 51 399,61

2 4 607,51

чел.-ч 3,888 1 425,92

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 1,944 1 520,12 2 955,11

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 1,944 420,48 817,41

91.06.01-003 маш.час 4,06 0,486 39,4632 1,75 1,4 2,45 96,68

91.06.03-061 маш.час 4,06 0,486 39,4632 8,84 1,34 11,85 467,64

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 1,944 559,71 1 088,08

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 1,944 313,02 608,51

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

57 433,04

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 634,56

52 825,53

Пр/812-049.3-1 % 97 97 51 240,76

Пр/774-049.3 % 51 51 26 941,02

6 812,47 136 249,38

2 ГЭСНм08-03-571-04 м 12 1 12

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 30,0348 9 682,32

1-100-42 чел.-ч 5,15 0,486 30,0348 322,37 9 682,32

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг 

(демонтаж)

Объем=2000 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж шкафов)

Объем=0,8*(3+8+4)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 9 546,43

чел.-ч 8,98128 3 293,88

91.05.05-015 маш.час 0,77 0,486 4,49064 1 520,12 6 826,31

4-100-060 чел.-ч 0,77 0,486 4,49064 420,48 1 888,22

91.14.02-001 маш.час 0,77 0,486 4,49064 559,71 2 513,46

4-100-040 чел.-ч 0,77 0,486 4,49064 313,02 1 405,66

91.17.04-233 маш.час 1,9 0,486 11,0808 18,65 206,66

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

22 522,63

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 119,53

12 976,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 586,91

Пр/774-049.3 % 51 51 6 617,86

3 487,24 41 846,93

3 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 2,24 1 2,24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 558,8352 142 290,62

1-100-20 чел.-ч 154 1,62 558,8352 254,62 142 290,62

142 290,62

142 290,62

Пр/812-001.2-1 % 89 89 126 638,65

Пр/774-001.2 % 40 40 56 916,25

145 466,75 325 845,52

4 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 8 1 8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 55,9872 17 133,20

1-100-38 чел.-ч 14,4 0,486 55,9872 306,02 17 133,20

2 1 813,06

чел.-ч 1,5552 570,37

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 0,7776 1 520,12 1 182,05

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Объем=(0,4*0,7*800) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов: 2

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2

Объем=800 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 0,7776 420,48 326,97

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 0,7776 559,71 435,23

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 0,7776 313,02 243,40

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,486 10,4976 18,65 195,78

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0 0 911,56 1,29 1 175,91 0,00

19 516,63

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 211,52

17 703,57

Пр/812-049.3-1 % 97 97 17 172,46

Пр/774-049.3 % 51 51 9 028,82

5 741,18 45 929,43

5 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 2,24 1 2,24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 352,71936 86 102,32

1-100-15 чел.-ч 97,2 1,62 352,71936 244,11 86 102,32

86 102,32

86 102,32

Пр/812-001.2-1 % 89 89 76 631,06

Пр/774-001.2 % 40 40 34 440,93

88 024,25 197 174,31

328 830,85

306 608,07

15 967,00

5 290,17

965,61

523 019,83

228 392,94

203 269,71

91 357,18

224 025,74

78 215,13

15 967,00

5 290,17

965,61

81 000,13

42 587,70

311 898,24

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

Объем=(0,4*0,7*800) / 100

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

284 269,84

133 944,88

747 045,57

1165,53816

14,42448

6 ГЭСНм08-03-571-04 м 9,6 1 9,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 80,0928 25 819,52

1-100-42 чел.-ч 5,15 1,62 80,0928 322,37 25 819,52

2 25 457,14

чел.-ч 23,95008 8 783,69

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,62 11,97504 1 520,12 18 203,50

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,62 11,97504 420,48 5 035,26

91.14.02-001 маш.час 0,77 1,62 11,97504 559,71 6 702,55

4-100-040 чел.-ч 0,77 1,62 11,97504 313,02 3 748,43

91.17.04-233 маш.час 1,9 1,62 29,5488 18,65 551,09

4 2 571,15

01.7.11.07-0227 кг 0,15 1,44 155,63 1,01 157,19 226,35

01.7.15.03-0042 кг 0,51 4,896 174,93 1,14 199,42 976,36

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,00384 70 310,45 0,92 64 685,61 248,39

14.4.02.04-0142 кг 0,15 1,44 79,88 1,38 110,23 158,73

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,96 944,69 1,06 1 001,37 961,32

62 631,50

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 318,76

34 603,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 33 565,11

Пр/774-049.3 % 51 51 17 647,64

11 891,98 114 163,01

7 ГЭСНм08-02-155-01 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 9,234 2 825,79

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,62 9,234 306,02 2 825,79

4 6 415,43

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0009 305 052,55 1,08 329 456,75 296,51

01.7.07.29-0111 кг 0,15 2,25 92,95 1,17 108,75 244,69

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм

Объем=0,8*(3+6+3)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Пакля смоляная пропитанная



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.07.29-0221 кг 0,72 10,8 490,01 1,11 543,91 5 874,23

9 241,22

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 34,89

2 825,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 741,02

Пр/774-049.3 % 51 51 1 441,15

897,22 13 458,28

8 ГЭСНм08-02-147-11 100 м 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,9968 4 283,30

1-100-38 чел.-ч 17,28 1,62 13,9968 306,02 4 283,30

2 383,96

чел.-ч 0,324 118,83

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 0,162 1 520,12 246,26

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 0,162 420,48 68,12

91.06.01-003 маш.час 4,06 1,62 3,2886 1,75 1,4 2,45 8,06

91.06.03-061 маш.час 4,06 1,62 3,2886 8,84 1,34 11,85 38,97

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 0,162 559,71 90,67

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 0,162 313,02 50,71

4 266,07

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,1225 37,71 1,58 59,58 7,30

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00031 99 190,96 1,15 114 069,60 35,36

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0,125 931,11 1,61 1 499,09 187,39

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00036 82 698,14 1,21 100 064,75 36,02

5 052,16

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 52,88

4 402,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 270,07

Пр/774-049.3 % 51 51 2 245,09

23 240,40 11 620,20

9 ГЭСНм08-02-145-02 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,7406 3 286,84

1-100-38 чел.-ч 6,63 1,62 10,7406 306,02 3 286,84

2 708,85

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг

Объем=50 / 100

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 

1 м кабеля: до 2 кг

Объем=100 / 100



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,648 237,66

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 0,324 1 520,12 492,52

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 0,324 420,48 136,24

91.06.01-003 маш.час 1,51 1,62 2,4462 1,75 1,4 2,45 5,99

91.06.03-061 маш.час 1,51 1,62 2,4462 8,84 1,34 11,85 28,99

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 0,324 559,71 181,35

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 0,324 313,02 101,42

4 812,75

01.7.06.07-0002 10 м 0,96 0,96 37,71 1,58 59,58 57,20

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0,5 931,11 1,61 1 499,09 749,55

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00006 82 698,14 1,21 100 064,75 6,00

5 046,10

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 40,58

3 524,50

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 418,77

Пр/774-049.3 % 51 51 1 797,50

10 302,95 10 302,95

10 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 182,4768 55 841,55

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,62 182,4768 306,02 55 841,55

2 6 009,91

чел.-ч 5,184 1 901,23

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 2,592 1 520,12 3 940,15

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 2,592 420,48 1 089,88

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,62 43,2864 1,75 1,4 2,45 106,05

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,62 43,2864 8,84 1,34 11,85 512,94

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 2,592 559,71 1 450,77

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 2,592 313,02 811,35

4 4 257,12

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,96 37,71 1,58 59,58 116,78

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00496 99 190,96 1,15 114 069,60 565,79

10.3.02.03-0011 кг 0,25 2 931,11 1,61 1 499,09 2 998,18

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00576 82 698,14 1,21 100 064,75 576,37

68 009,81

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 689,40

57 742,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 56 010,50

Пр/774-049.3 % 51 51 29 448,82

19 269,82 154 158,53

11 ГЭСНм08-02-145-01 100 м 9,5 1 9,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(50+500+50+200) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(50+900) / 100



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 90,1854 27 598,54

1-100-38 чел.-ч 5,86 1,62 90,1854 306,02 27 598,54

2 6 703,23

чел.-ч 6,156 2 257,72

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 3,078 1 520,12 4 678,93

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 3,078 420,48 1 294,24

91.06.01-003 маш.час 1,37 1,62 21,0843 1,75 1,4 2,45 51,66

91.06.03-061 маш.час 1,37 1,62 21,0843 8,84 1,34 11,85 249,85

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 3,078 559,71 1 722,79

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 3,078 313,02 963,48

4 7 721,09

01.7.06.07-0002 10 м 0,96 9,12 37,71 1,58 59,58 543,37

10.3.02.03-0011 кг 0,5 4,75 931,11 1,61 1 499,09 7 120,68

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00057 82 698,14 1,21 100 064,75 57,04

44 280,58

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 340,72

29 856,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 960,57

Пр/774-049.3 % 51 51 15 226,69

9 348,27 88 808,56

12 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 1,5 1 1,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,1056 7 376,80

1-100-38 чел.-ч 9,92 1,62 24,1056 306,02 7 376,80

2 1 094,20

чел.-ч 0,972 356,48

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 0,486 1 520,12 738,78

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 0,486 420,48 204,35

91.06.01-003 маш.час 2,4 1,62 5,832 1,75 1,4 2,45 14,29

91.06.03-061 маш.час 2,4 1,62 5,832 8,84 1,34 11,85 69,11

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 0,486 559,71 272,02

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 0,486 313,02 152,13

4 1 141,91

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,144 37,71 1,58 59,58 8,58

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0,75 931,11 1,61 1 499,09 1 124,32

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00009 82 698,14 1,21 100 064,75 9,01

9 969,39

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 91,07

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Объем=(50+100) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 733,28

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 501,28

Пр/774-049.3 % 51 51 3 943,97

14 337,14 21 505,71

13 ГЭСНм08-02-165-01 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 52,3584 16 022,72

1-100-38 чел.-ч 4,04 1,62 52,3584 306,02 16 022,72

2 74 807,26

чел.-ч 38,4912 16 184,78

91.06.09-001 маш.час 2,97 1,62 38,4912 1 472,34 1,32 1 943,49 74 807,26

4-100-060 чел.-ч 2,97 1,62 38,4912 420,48 16 184,78

4 425,27

01.3.01.01-0001 т 0,0004 0,0032 116 448,72 1,09 126 929,10 406,17

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00008 81 827,20 1,17 95 737,82 7,66

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,192 37,71 1,58 59,58 11,44

107 440,03

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 197,81

32 207,50

Пр/812-049.3-1 % 97 97 31 241,28

Пр/774-049.3 % 51 51 16 425,83

19 413,12 155 304,95

14 ГЭСНм08-03-574-01 100 шт 1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 30,0348 9 682,32

1-100-42 чел.-ч 15,45 1,62 30,0348 322,37 9 682,32

2 40,43

чел.-ч 0,03888 14,26

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,62 0,01944 1 520,12 29,55

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,62 0,01944 420,48 8,17

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,62 0,01944 559,71 10,88

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,62 0,01944 313,02 6,09

4 1 541,86

01.3.01.02-0002 кг 0,1 0,12 150,04 1,5 225,06 27,01

01.7.02.09-0002 кг 0,02 0,024 187,38 0,94 176,14 4,23

01.7.06.05-0041 м 16,67 20,004 5,87 1,17 6,87 137,43

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 

сечение одной жилы до 35 мм2

Объем=4+4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 10 мм2

Объем=120 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.06.07-0002 10 м 1 1,2 37,71 1,58 59,58 71,50

01.7.20.04-0005 кг 0,01 0,012 395,65 1,61 637,00 7,64

10.3.02.03-0011 кг 0,08 0,096 931,11 1,61 1 499,09 143,91

14.4.03.17-0101 т 0,0001 0,00012 308 849,70 1,14 352 088,66 42,25

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 1,224 655,90 1,38 905,14 1 107,89

11 278,87

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 119,53

9 696,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 405,68

Пр/774-049.3 % 51 51 4 945,26

21 457,78 25 749,34

15 ГЭСНм08-03-574-03 100 шт 0,32 1 0,32

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,361216 5 596,74

1-100-42 чел.-ч 33,49 1,62 17,361216 322,37 5 596,74

2 128,50

чел.-ч 0,020736 7,61

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,62 0,010368 1 520,12 15,76

4-100-060 чел.-ч 0,02 1,62 0,010368 420,48 4,36

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,62 0,010368 559,71 5,80

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,62 0,010368 313,02 3,25

91.21.16-012 маш.час 12,36 1,62 6,407424 12,74 1,31 16,69 106,94

4 841,59

01.3.01.02-0002 кг 0,15 0,048 150,04 1,5 225,06 10,80

01.7.02.09-0002 кг 0,06 0,0192 187,38 0,94 176,14 3,38

01.7.06.05-0041 м 50 16 5,87 1,17 6,87 109,92

01.7.06.07-0002 10 м 1,5 0,48 37,71 1,58 59,58 28,60

01.7.15.03-0042 кг 5,54 1,7728 174,93 1,14 199,42 353,53

01.7.20.04-0005 кг 0,03 0,0096 395,65 1,61 637,00 6,12

14.4.03.17-0101 т 0,0003 0,000096 308 849,70 1,14 352 088,66 33,80

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 0,3264 655,90 1,38 905,14 295,44

6 574,44

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 69,10

5 604,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 436,22

Пр/774-049.3 % 51 51 2 858,22

46 681,19 14 937,98

331 478,84

158 334,12

115 333,48

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Нитки швейные армированные

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак КФ-965

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 35 мм2

Объем=(8*4) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Прессы гидравлические с электроприводом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Нитки швейные армированные

Лак КФ-965

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

29 862,26

27 948,98

610 009,51

158 334,12

115 333,48

29 862,26

27 948,98

182 550,50

95 980,17

188 196,38

182 550,50

95 980,17

610 009,51

510,586416

75,784896

16

О

шт 2 1 2 23 131 095,31 46 262 190,62

46 262 190,62

17

О

шт 1 1 1 21 928 890,67 21 928 890,67

21 928 890,67

18

О

шт 3 1 3 5 196 652,64 15 589 957,92

15 589 957,92

19

О

шт 1 1 1 5 950 416,04 5 950 416,04

5 950 416,04

20

О

шт 1 1 1 5 319 113,83 5 319 113,83

5 319 113,83

21

О

шт 1 1 1 9 621 771,10 9 621 771,10

9 621 771,10

22

О

шт 3 1 3 3 435 805,41 10 307 416,23

10 307 416,23

23 шт 1 1 1 1 545 421,18 1 545 421,18

1 545 421,18

1 545 421,18

1 545 421,18

1 545 421,18

1 545 421,18

114 979 756,41

114 979 756,41

116 525 177,59

1 545 421,18

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

  Справочно

Всего по позиции

Комплект шкафа защит вводов и СВ 6 кВ ОПУ ПС Теплоход

Всего по позиции

Комплект шкафа оперативной блокировки ОПУ ПС Теплоход

Всего по позиции

Комплект нетипового шкаф защит трансформатора Т-1, Т-2 ОПУ ПС 

Теплоход

Всего по позиции

Комплект нетипового шкаф центральной сигнализации ОПУ ПС 

Теплоход

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа СОПТ ОПУ ПС Теплоход

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

Комплект нетиповго шкафа РПН ОПУ ПС Теплоход

Всего по позиции

Комплект шкафа собственных нужд переменного тока 0,4 кВ ОПУ ПС 

Теплоход

Всего по позиции

Комплект контрольных и силовых кабелей, аппаратов и материалов 

для реконструкции ОПУ ПС Теплоход

  Итого по разделу 3 Оборудование

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

     Оборудование

          Технологическое оборудование



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

114 979 756,41

2 205 730,87

464 942,19

131 300,48

35 152,43

1 574 335,77

523 019,83

228 392,94

203 269,71

91 357,18

2 379 456,43

236 549,25

131 300,48

35 152,43

1 574 335,77

263 550,63

138 567,87

114 979 756,41

114 979 756,41

500 094,62

466 820,34

229 925,05

117 882 232,67

1 545 421,18

114 979 756,41

1676,124576

90,209376

Составил:

Проверил:

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

          Технологическое оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 5 935,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2 826,66 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6 678,76 чел.-ч.

прочих затрат 5 935,98 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход"

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-002-04 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 28,08 8 592,90

2-100-04 чел.-ч 0,9 1,04 14,04 313,02 4 394,80

3-100-02 чел.-ч 0,9 1,04 14,04 299,01 4 198,10

8 592,90

8 592,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 358,75

Пр/774-083.0 % 36 36 3 093,44

1 203,01 18 045,09

2 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 25,272 9 960,30

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 10,14 299,01 3 031,96

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 15,132 457,86 6 928,34

9 960,30

9 960,30

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 370,62

Пр/774-083.0 % 36 36 3 585,71

1 394,44 20 916,63

3 ГЭСНп01-09-010-03 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 27,04 10 403,43

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 10,816 299,01 3 234,09

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 2,704 502,24 1 358,06

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 5,408 457,86 2 476,11

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 8,112 411,14 3 335,17

10 403,43

10 403,43

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 698,54

Пр/774-083.0 % 36 36 3 745,23

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим 

числом внешних блокировочных связей: до 10

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

ШСН

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 923,60 21 847,20

4 ГЭСНп01-10-002-01 участок 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,4296 9 267,48

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 9,776 331,71 3 242,80

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 14,6536 411,14 6 024,68

9 267,48

9 267,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 857,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 336,29

19 461,71 19 461,71

5 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,404352 168,13

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 420,48 85,01

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 411,14 83,12

168,13

168,13

Пр/812-083.0-1 % 74 74 124,42

Пр/774-083.0 % 36 36 60,53

11 769,33 353,08

6 ГЭСНп01-06-011-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,1168 34 094,27

3-100-02 чел.-ч 23,98 1,04 24,9392 299,01 7 457,07

3-200-02 чел.-ч 55,94 1,04 58,1776 457,86 26 637,20

34 094,27

34 094,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 229,76

Пр/774-083.0 % 36 36 12 273,94

71 597,97 71 597,97

7 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

СОПТ

Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и 

сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством 

автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от 

выпрямителей

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

8 ГЭСНп01-06-001-01 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 9 214,85

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 6,7392 299,01 2 015,09

3-200-02 чел.-ч 15,12 1,04 15,7248 457,86 7 199,76

9 214,85

9 214,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 818,99

Пр/774-083.0 % 36 36 3 317,35

19 351,19 19 351,19

9 ГЭСНп01-10-010-01 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,0544 1 851,83

3-100-02 чел.-ч 1,94 1,04 2,0176 299,01 603,28

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 3,0368 411,14 1 248,55

1 851,83

1 851,83

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 370,35

Пр/774-083.0 % 36 36 666,66

3 888,84 3 888,84

10 ГЭСНп01-03-001-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,112 2 482,39

2-100-04 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 313,02 1 269,61

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

2 482,39

2 482,39

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 836,97

Пр/774-083.0 % 36 36 893,66

868,84 5 213,02

11 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,1088 3 984,12

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 6,0528 457,86 2 771,34

3 984,12

3 984,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 948,25

Пр/774-083.0 % 36 36 1 434,28

1 394,44 8 366,65

12 ГЭСНп01-06-022-02 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 9,7344 2 978,87

2-100-04 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 313,02 1 523,53

3-100-02 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 299,01 1 455,34

2 978,87

2 978,87

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 204,36

Пр/774-083.0 % 36 36 1 072,39

6 255,62 6 255,62

13 ГЭСНп01-10-002-01 участок 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,4296 9 267,48

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 9,776 331,71 3 242,80

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 14,6536 411,14 6 024,68

9 267,48

9 267,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 857,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 336,29

19 461,71 19 461,71

14 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (Опробование совместной работы 

СОПТ)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого 

источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 300,7368 140 083,02

3-200-01 чел.-ч 173,5 1,04 180,44 502,24 90 624,19

3-200-03 чел.-ч 115,67 1,04 120,2968 411,14 49 458,83

140 083,02

140 083,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 103 661,43

Пр/774-083.0 % 36 36 50 429,89

294 174,34 294 174,34

15 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,404352 168,13

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 420,48 85,01

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 411,14 83,12

168,13

168,13

Пр/812-083.0-1 % 74 74 124,42

Пр/774-083.0 % 36 36 60,53

11 769,33 353,08

16 ГЭСНп01-05-028-05 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 23,9616 9 829,50

3-100-02 чел.-ч 6,91 1,04 7,1864 299,01 2 148,81

3-200-02 чел.-ч 16,13 1,04 16,7752 457,86 7 680,69

9 829,50

9 829,50

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 273,83

Пр/774-083.0 % 36 36 3 538,62

20 641,95 20 641,95

17 ГЭСНп01-09-010-03 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 13,52 5 201,71

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 5,408 299,01 1 617,05

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 1,352 502,24 679,03

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим 

числом внешних блокировочных связей: до 10

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Шкаф ЦС

Программируемый микропроцессорный комплекс

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 2,704 457,86 1 238,05

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 4,056 411,14 1 667,58

5 201,71

5 201,71

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 849,27

Пр/774-083.0 % 36 36 1 872,62

10 923,60 10 923,60

18 ГЭСНп01-10-002-01 участок 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 48,8592 18 534,95

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 19,552 331,71 6 485,59

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 29,3072 411,14 12 049,36

18 534,95

18 534,95

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 715,86

Пр/774-083.0 % 36 36 6 672,58

19 461,70 38 923,39

19 ГЭСНп01-10-002-01 участок 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 48,8592 18 534,95

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 19,552 331,71 6 485,59

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 29,3072 411,14 12 049,36

18 534,95

18 534,95

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 715,86

Пр/774-083.0 % 36 36 6 672,58

19 461,70 38 923,39

20 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 40 1 40

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 41,6 15 781,70

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 16,64 331,71 5 519,65

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 24,96 411,14 10 262,05

15 781,70

15 781,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 11 678,46

Пр/774-083.0 % 36 36 5 681,41

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) 

(аварийная, предупредительная по стороне НН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) 

(аварийная, предупредительная по стороне ВН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

828,54 33 141,57

21 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 300,7368 140 083,02

3-200-01 чел.-ч 173,5 1,04 180,44 502,24 90 624,19

3-200-03 чел.-ч 115,67 1,04 120,2968 411,14 49 458,83

140 083,02

140 083,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 103 661,43

Пр/774-083.0 % 36 36 50 429,89

294 174,34 294 174,34

22 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

23 ГЭСНп01-04-016-04 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2695,68 1 108 301,88

3-200-03 чел.-ч 432 1,04 2695,68 411,14 1 108 301,88

1 108 301,88

1 108 301,88

Пр/812-083.0-1 % 74 74 820 143,39

Пр/774-083.0 % 36 36 398 988,68

387 905,66 2 327 433,95

24 ГЭСНп01-04-010-01 компл 2 1 2Максимальная токовая защита

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Объем=2*3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Шкаф защит трансформатора (2 шт)

Терминал максимальной токовой защиты генератора и 

трансформатора: REG 216  (3 комплекта- А01, А02, А03)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 10 шт. 

(опробование работы системы сигнализации)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Всего по позиции



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 359,424 147 437,52

3-100-02 чел.-ч 51,84 1,04 107,8272 299,01 32 241,41

3-200-02 чел.-ч 120,96 1,04 251,5968 457,86 115 196,11

147 437,52

147 437,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 109 103,76

Пр/774-083.0 % 36 36 53 077,51

154 809,40 309 618,79

25 ГЭСНп01-04-012-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 23,9616 9 827,85

3-100-02 чел.-ч 3,46 1,04 7,1968 299,01 2 151,92

3-200-02 чел.-ч 8,06 1,04 16,7648 457,86 7 675,93

9 827,85

9 827,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 272,61

Пр/774-083.0 % 36 36 3 538,03

10 319,25 20 638,49

26 ГЭСНп01-04-017-10 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 179,712 73 718,77

3-100-02 чел.-ч 25,92 1,04 53,9136 299,01 16 120,71

3-200-02 чел.-ч 60,48 1,04 125,7984 457,86 57 598,06

73 718,77

73 718,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 54 551,89

Пр/774-083.0 % 36 36 26 538,76

77 404,71 154 809,42

27 ГЭСНп01-04-051-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 29,952 13 713,82

3-200-02 чел.-ч 14,4 1,04 29,952 457,86 13 713,82

13 713,82

13 713,82

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 148,23

Пр/774-083.0 % 36 36 4 936,98

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Защита минимального напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Защита дифференциальная токовая

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Двухфазная токовая отсечка

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 399,52 28 799,03

28 ГЭСНп01-04-048-03 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 345,9456 158 394,65

3-200-02 чел.-ч 166,32 1,04 345,9456 457,86 158 394,65

158 394,65

158 394,65

Пр/812-083.0-1 % 74 74 117 212,04

Пр/774-083.0 % 36 36 57 022,07

166 314,38 332 628,76

29 ГЭСНп01-09-010-03 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 27,04 10 403,43

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 10,816 299,01 3 234,09

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 2,704 502,24 1 358,06

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 5,408 457,86 2 476,11

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 8,112 411,14 3 335,17

10 403,43

10 403,43

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 698,54

Пр/774-083.0 % 36 36 3 745,23

10 923,60 21 847,20

30 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 24 1 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,96 9 469,02

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 9,984 331,71 3 311,79

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 14,976 411,14 6 157,23

9 469,02

9 469,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 007,07

Пр/774-083.0 % 36 36 3 408,85

828,54 19 884,94

31 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=3*6

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов  (сигналы от 

срабатывания защит)

Объем=8*3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим 

числом внешних блокировочных связей: до 10

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 30,3264 11 842,96

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 12,168 359,74 4 377,32

3-200-03 чел.-ч 0,97 1,04 18,1584 411,14 7 465,64

11 842,96

11 842,96

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 763,79

Пр/774-083.0 % 36 36 4 263,47

1 381,68 24 870,22

32 ГЭСНп01-13-011-01 компл 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 272,9376 127 134,90

3-200-01 чел.-ч 52,49 1,04 163,7688 502,24 82 251,24

3-200-03 чел.-ч 34,99 1,04 109,1688 411,14 44 883,66

127 134,90

127 134,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 079,83

Пр/774-083.0 % 36 36 45 768,56

88 994,43 266 983,29

33 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,269568 112,09

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 420,48 56,67

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 411,14 55,42

112,09

112,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 82,95

Пр/774-083.0 % 36 36 40,35

11 769,50 235,39

34 ГЭСНп01-13-021-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 601,4736 280 166,02

3-200-01 чел.-ч 173,5 1,04 360,88 502,24 181 248,37

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 10 шт.  

(опробование срабатывания устройств по стороне ВН от действия 

защит тран-ра)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в 

количестве: до 2 шт.  (опробование работы выкл-лей и разъед. по 

стороне ВН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-03 чел.-ч 115,67 1,04 240,5936 411,14 98 917,65

280 166,02

280 166,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 207 322,85

Пр/774-083.0 % 36 36 100 859,77

294 174,32 588 348,64

35 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

36 ГЭСНп01-05-028-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 47,9232 19 659,00

3-100-02 чел.-ч 6,91 1,04 14,3728 299,01 4 297,61

3-200-02 чел.-ч 16,13 1,04 33,5504 457,86 15 361,39

19 659,00

19 659,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 547,66

Пр/774-083.0 % 36 36 7 077,24

20 641,95 41 283,90

37 ГЭСНп01-09-010-03 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 27,04 10 403,43

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 10,816 299,01 3 234,09

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 2,704 502,24 1 358,06

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 5,408 457,86 2 476,11

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 8,112 411,14 3 335,17

10 403,43

10 403,43

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 698,54

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим 

числом внешних блокировочных связей: до 10

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Шкаф РПН

Программируемый микропроцессорный комплекс

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Инженер III категории

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 3 745,23

10 923,60 21 847,20

38 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2,08 789,08

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 0,832 331,71 275,98

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 1,248 411,14 513,10

789,08

789,08

Пр/812-083.0-1 % 74 74 583,92

Пр/774-083.0 % 36 36 284,07

828,54 1 657,07

39 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

40 ГЭСНп01-04-034-02 компл 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 186,4512 80 927,17

3-100-01 чел.-ч 23,9 1,04 74,568 331,71 24 734,95

3-200-01 чел.-ч 35,86 1,04 111,8832 502,24 56 192,22

80 927,17

80 927,17

Пр/812-083.0-1 % 74 74 59 886,11

Пр/774-083.0 % 36 36 29 133,78

56 649,02 169 947,06

41 ГЭСНп01-04-010-01 компл 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Всего по позиции

Максимальная токовая защита

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал 

SPAC - 800

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Шкаф защит вводов и СВ 6 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 539,136 221 156,29

3-100-02 чел.-ч 51,84 1,04 161,7408 299,01 48 362,12

3-200-02 чел.-ч 120,96 1,04 377,3952 457,86 172 794,17

221 156,29

221 156,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 163 655,65

Пр/774-083.0 % 36 36 79 616,26

154 809,40 464 428,20

42 ГЭСНп01-04-012-01 компл 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 35,9424 14 741,77

3-100-02 чел.-ч 3,46 1,04 10,7952 299,01 3 227,87

3-200-02 чел.-ч 8,06 1,04 25,1472 457,86 11 513,90

14 741,77

14 741,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 908,91

Пр/774-083.0 % 36 36 5 307,04

10 319,24 30 957,72

43 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

44 ГЭСНп01-05-028-05 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 23,9616 9 829,50

3-100-02 чел.-ч 6,91 1,04 7,1864 299,01 2 148,81

3-200-02 чел.-ч 16,13 1,04 16,7752 457,86 7 680,69

9 829,50

9 829,50

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Шкаф оперативной блокировки

Программируемый микропроцессорный комплекс

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=1 / 100

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Двухфазная токовая отсечка

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 273,83

Пр/774-083.0 % 36 36 3 538,62

20 641,95 20 641,95

45 ГЭСНп01-09-010-03 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 27,04 10 403,43

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 10,816 299,01 3 234,09

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 2,704 502,24 1 358,06

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 5,408 457,86 2 476,11

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 8,112 411,14 3 335,17

10 403,43

10 403,43

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 698,54

Пр/774-083.0 % 36 36 3 745,23

10 923,60 21 847,20

46 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,4 3 945,42

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 4,16 331,71 1 379,91

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 6,24 411,14 2 565,51

3 945,42

3 945,42

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 919,61

Пр/774-083.0 % 36 36 1 420,35

828,54 8 285,38

47 ГЭСНп01-06-022-02 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 9,7344 2 978,87

2-100-04 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 313,02 1 523,53

3-100-02 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 299,01 1 455,34

2 978,87

2 978,87

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 204,36

Пр/774-083.0 % 36 36 1 072,39

6 255,62 6 255,62

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого 

источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим 

числом внешних блокировочных связей: до 10

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

48 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

49 ГЭСНп01-11-028-01 шт 20 1 20

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 6,656 2 767,63

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,04 3,328 420,48 1 399,36

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,04 3,328 411,14 1 368,27

2 767,63

2 767,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 048,05

Пр/774-083.0 % 36 36 996,35

290,60 5 812,03

50 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 75,816 28 201,49

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 30,264 313,02 9 473,24

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 45,552 411,14 18 728,25

28 201,49

28 201,49

Пр/812-083.0-1 % 74 74 20 869,10

Пр/774-083.0 % 36 36 10 152,54

1 974,10 59 223,13

51 ГЭСНп01-11-024-01 шт 30 1 30

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Объем=10*3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(контр.кабель)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

КЛ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=1 / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 25,584 10 638,08

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 12,792 420,48 5 378,78

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 12,792 411,14 5 259,30

10 638,08

10 638,08

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 872,18

Пр/774-083.0 % 36 36 3 829,71

744,67 22 339,97

2 826 655,34

2 826 655,34

5 935 976,25

5 935 976,25

2 826 655,34

2 091 724,97

1 017 595,94

2 826 655,34

2 091 724,97

1 017 595,94

5 935 976,25

6678,760192

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Объем=3*10



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 2 997 315,09 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

руб.

Стоимость 

работ,

руб.

1 2 3 4 5

1 Системы оперативного постоянного тока, системы 

собственных нужд переменного тока для 

энергообъектов напряжением 110-330 кВ, типовая 

схема распределительного устройства: мостик с тремя 

выключателями (ЩСН), 1(объект) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.9 п.1

(СБЦП24-9-1-1) 

135000*1

A*X

135 000,00

Раздел 1. Разработка рабочей документации

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Реконструкция ОПУ ПС "Теплоход". Разработка проекта 

1



1 2 3 4 5

Релейная защита: ПС 110-220 кВ со схемой РУ в виде 

2 блоков с выключателями и ремонтной перемычкой 

(защита трансформаторов, РПН), 1(объект) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.8 п.2-1

(СБЦП24-8-2-1) 

(180000*1)*0,38*2

(A*X)*К1*К2

136 800,00

Защита трансформаторов и автотрансформаторов с 

высшим напряжением 35–1150 кВ;

К1=0,38 Таб.26;  

При использовании аппаратуры на микропроцессорной 

технике

К2=2 п.3.1.3.1  

Релейная защита: ПС 110-220 кВ со схемой РУ в виде 

2 блоков с выключателями и ремонтной перемычкой 

(защита вводов и СВ 6 кВ), 1(объект) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.8 п.2-1

(СБЦП24-8-2-1) 

(180000*1)*0,1*2

(A*X)*К1*К2

36 000,00

Защита присоединений 6–35 кВ; К1=0,1 Таб.26;  

При использовании аппаратуры на микропроцессорной 

технике

К2=2 п.3.1.3.1  

4 Вторичные соединения устройств противоаварийной и 

системной автоматики, приема и передачи сигналов с 

использованием: нетиповых панелей (прим. - шкаф 

ЦС), 1(1 нетиповая панель) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.15 п.1

(СБЦП24-15-1) 

19240*1

A*X

19 240,00

5 Оперативная блокировка разъединителей РУ 110–750 

кВ с электродвигательными приводами, 2(1 

присоединение) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.14 п.7

(СБЦП24-14-7) 

4070+1440*2

A+B*X

6 950,00

6 Системы оперативного постоянного тока, системы 

собственных нужд переменного тока для 

энергообъектов напряжением 110-330 кВ, типовая 

схема распределительного устройства: мостик с тремя 

выключателями (СОПТ), 1(объект) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.9 п.1

(СБЦП24-9-1-1) 

135000*1

A*X

135 000,00

468 990,00

515 889,00

2 997 315,09

2 997 315,09

468 990,00

2

3

   Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1-6

Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

   Итого Поз. 1-6

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, 

которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 

5,8100"

2



1 2 3 4 5

515 889,00

2 997 315,09

2 997 315,09

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

   ВСЕГО по смете

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, 

которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 

5,8100"

3
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