
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 42 270,29 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтажные работы 1,85 430,57 33 179,58 33 612

1,85 430,57 33 179,58 33 612

1,85 430,57 33 179,58 33 612

1,85 430,57 33 179,58 33 612

2 09-01-01 Пусконаладочные работы 750,45 750,45

750,45 750,45

1,85 430,57 33 179,58 750,45 34 362,45

3 12-01-01 Разработка проекта 862,79 862,79

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

ООО "Зефс-Энерго" 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 



1 2 3 4 5 6 7 8

862,79 862,79

1,85 430,57 33 179,58 1 613,24 35 225,24

1,85 430,57 33 179,58 1 613,24 35 225,24

4 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 0,37 86,11 6 635,92 322,65 7 045,05

0,37 86,11 6 635,92 322,65 7 045,05

2,22 516,68 39 815,5 1 935,89 42 270,29

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик ()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ШОТ, 

ВАЗП)

м 1,2 0,6*2 

2 2 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг  

(демонтаж)

м 100

3 3 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ШОТ, ВАЗП)

м 1,2 0,6*2 

4 4 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг

м 100

5 5 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35мк-660 м 100

6 6 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

шт 10  

7 7 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней 

установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с 

бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической 

оболочке, броне, сечение жил 35 мм2

шт 10  

8 8 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 35 мм2

шт 50

9 9 Металлические конструкции т 0,01416 5,9*2,4/1000 

10 10 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий 

площадью: свыше 20 до 100 см2

отверстий 5

11 11 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

шт 5  

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено 

в лом), без разборки и резки 

Монтажные работы

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 



1 2 3 4 5 6 7

12 12 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 

универсальный, объем 750 мл

шт 1  

13 13 Комплект оборудования шкафа с зарядно-выпрямительным 

устройством для ПС-10

шт 1  

14 14 Комплект оборудования выпрямительного агрегата зарядно-

подзарядного для ПС-10

шт 1  

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности

Раздел 3. Оборудование



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления 

и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с 

устройством автоматического подзаряда и питания 

электромагнитных приводов от выпрямителей

шт 1  

2 2 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

3 3 Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

система 1  

4 4 Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации 

напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи 

мощностью: до 50 кВА

шт 1  

5 5 Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 

1 кВ, ток: до 25 А

шт 1  

6 6 Устройство контроля уровня напряжения переменного или 

выпрямленного оперативного тока

шт 1  

7 7 Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

схема 1  

8 8 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

шт 6  

9 9 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 6  

10 10 Схема резервирования питания трехпроводной системы от 

другого источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

схема 1  

11 11 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 1  

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 



1 2 3 4 5 6 7

12 12 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 15 5*3 

13 13 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 2 ((1+1) / 100)*100 

14 14 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 15 3*5 

15 15 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы  (Опробование 

совместной работы системы)

компл 1  

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6
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устройством автоматического подзаряда и питания 
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элементного коммутатора
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4 4 Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации 

напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи 

мощностью: до 50 кВА
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5 5 Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 

1 кВ, ток: до 25 А
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выпрямленного оперативного тока
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электроизмерительных приборов
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электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

шт 6  

9 9 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 6  

10 10 Схема резервирования питания трехпроводной системы от 

другого источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

схема 1  

11 11 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 1  

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 



1 2 3 4 5 6 7

12 12 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 15 5*3 

13 13 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 2 ((1+1) / 100)*100 

14 14 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 15 3*5 

15 15 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы  (Опробование 
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Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция системы оперативного тока 

ПС-10». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

Стоимость оборудования в смете определена с учетом затрат, связанных с 

транспортировкой, заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на 

основании Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.2 Производство работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- движение транспорта по внутрицеховым путям; 

- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ 

осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 33 612,00 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1,85 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 48,38 тыс.руб.

монтажных работ 430,57 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 22,01 тыс.руб.

оборудования 33 179,58 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 155,89 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 52,95 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-571-04 м 1,2 1 1,2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,00348 968,23

1-100-42 чел.-ч 5,15 0,486 3,00348 322,37 968,23

2 954,65

чел.-ч 0,898128 329,39

91.05.05-015 маш.час 0,77 0,486 0,449064 1 520,12 682,63

4-100-060 чел.-ч 0,77 0,486 0,449064 420,48 188,82

91.14.02-001 маш.час 0,77 0,486 0,449064 559,71 251,35

4-100-040 чел.-ч 0,77 0,486 0,449064 313,02 140,57

91.17.04-233 маш.час 1,9 0,486 1,10808 18,65 20,67

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

2 252,27

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 11,95

1 297,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 258,69

Пр/774-049.3 % 51 51 661,79

3 487,25 4 184,70

2 ГЭСНм08-02-147-12 100 м 1 1 1

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,1088 3 093,49

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ШОТ, ВАЗП)

Объем=0,6*2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг  

(демонтаж)

Объем=100 / 100



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-38 чел.-ч 20,8 0,486 10,1088 306,02 3 093,49

2 236,21

чел.-ч 0,1944 71,30

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 0,0972 1 520,12 147,76

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 0,0972 420,48 40,87

91.06.01-003 маш.час 4,9 0,486 2,3814 1,75 1,4 2,45 5,83

91.06.03-061 маш.час 4,9 0,486 2,3814 8,84 1,34 11,85 28,22

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 0,0972 559,71 54,40

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 0,0972 313,02 30,43

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

3 401,00

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 38,19

3 164,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 069,85

Пр/774-049.3 % 51 51 1 614,04

8 123,08 8 123,08

5 703,41

4 061,72

1 190,86

400,69

50,14

12 307,78

4 061,72

1 190,86

400,69

50,14

4 328,54

2 275,83

4 462,41

4 328,54

2 275,83

12 307,78

13,11228

1,092528

3 ГЭСНм08-03-571-04 м 1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Средний разряд работы 3,8

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (ШОТ, ВАЗП)

Объем=0,6*2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,0116 3 227,44

1-100-42 чел.-ч 5,15 1,62 10,0116 322,37 3 227,44

2 3 182,15

чел.-ч 2,99376 1 097,96

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,62 1,49688 1 520,12 2 275,44

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,62 1,49688 420,48 629,41

91.14.02-001 маш.час 0,77 1,62 1,49688 559,71 837,82

4-100-040 чел.-ч 0,77 1,62 1,49688 313,02 468,55

91.17.04-233 маш.час 1,9 1,62 3,6936 18,65 68,89

4 321,39

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,18 155,63 1,01 157,19 28,29

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0,612 174,93 1,14 199,42 122,05

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,00048 70 310,45 0,92 64 685,61 31,05

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0,18 79,88 1,38 110,23 19,84

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,12 944,69 1,06 1 001,37 120,16

7 828,94

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 39,85

4 325,40

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 195,64

Пр/774-049.3 % 51 51 2 205,95

11 891,98 14 270,38

4 ГЭСНм08-02-147-12 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 33,696 10 311,65

1-100-38 чел.-ч 20,8 1,62 33,696 306,02 10 311,65

2 787,39

чел.-ч 0,648 237,66

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 0,324 1 520,12 492,52

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 0,324 420,48 136,24

91.06.01-003 маш.час 4,9 1,62 7,938 1,75 1,4 2,45 19,45

91.06.03-061 маш.час 4,9 1,62 7,938 8,84 1,34 11,85 94,07

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 0,324 559,71 181,35

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 0,324 313,02 101,42

4 532,14

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,245 37,71 1,58 59,58 14,60

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00062 99 190,96 1,15 114 069,60 70,72

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0,25 931,11 1,61 1 499,09 374,77

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00072 82 698,14 1,21 100 064,75 72,05

11 868,84

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг

Объем=100 / 100

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 127,30

10 549,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 232,83

Пр/774-049.3 % 51 51 5 380,15

27 609,12 27 609,12

5 ФСБЦ-21.1.06.09-0182 1000 м 0,1 1 0,1 1 439 179,73 0,98 1 410 396,14 141 039,61

141 039,61

6 ГЭСНм08-02-165-01 шт 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 65,448 20 028,40

1-100-38 чел.-ч 4,04 1,62 65,448 306,02 20 028,40

2 93 509,08

чел.-ч 48,114 20 230,97

91.06.09-001 маш.час 2,97 1,62 48,114 1 472,34 1,32 1 943,49 93 509,08

4-100-060 чел.-ч 2,97 1,62 48,114 420,48 20 230,97

4 531,59

01.3.01.01-0001 т 0,0004 0,004 116 448,72 1,09 126 929,10 507,72

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,0001 81 827,20 1,17 95 737,82 9,57

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,24 37,71 1,58 59,58 14,30

134 300,04

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 247,26

40 259,37

Пр/812-049.3-1 % 97 97 39 051,59

Пр/774-049.3 % 51 51 20 532,28

19 413,12 194 131,17

7 ФСБЦ-20.2.09.08-0002 шт 10 1 10 838,06 1,22 1 022,43 10 224,30

10 224,30

8 ГЭСНм08-03-574-03 100 шт 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 27,1269 8 744,90

1-100-42 чел.-ч 33,49 1,62 27,1269 322,37 8 744,90

2 200,79

чел.-ч 0,0324 11,88

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,62 0,0162 1 520,12 24,63

4-100-060 чел.-ч 0,02 1,62 0,0162 420,48 6,81

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Всего по позиции

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, 

сечение одной жилы до 35 мм2

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35мк-660

Объем=100 / 1000

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки 

на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и 

пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение 

жил 35 мм2

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 35 мм2

Объем=50 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,62 0,0162 559,71 9,07

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,62 0,0162 313,02 5,07

91.21.16-012 маш.час 12,36 1,62 10,0116 12,74 1,31 16,69 167,09

4 1 314,98

01.3.01.02-0002 кг 0,15 0,075 150,04 1,5 225,06 16,88

01.7.02.09-0002 кг 0,06 0,03 187,38 0,94 176,14 5,28

01.7.06.05-0041 м 50 25 5,87 1,17 6,87 171,75

01.7.06.07-0002 10 м 1,5 0,75 37,71 1,58 59,58 44,69

01.7.15.03-0042 кг 5,54 2,77 174,93 1,14 199,42 552,39

01.7.20.04-0005 кг 0,03 0,015 395,65 1,61 637,00 9,56

14.4.03.17-0101 т 0,0003 0,00015 308 849,70 1,14 352 088,66 52,81

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 0,51 655,90 1,38 905,14 461,62

10 272,55

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 107,96

8 756,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 494,08

Пр/774-049.3 % 51 51 4 465,96

46 681,10 23 340,55

9 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,01416 1 0,01416

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,2295411 384,87

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,62 1,2295411 313,02 384,87

2 81,92

чел.-ч 0,0734054 26,92

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,62 0,0367027 1 520,12 55,79

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,62 0,0367027 420,48 15,43

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,62 0,0367027 559,71 20,54

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,62 0,0367027 313,02 11,49

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,62 0,2998153 18,65 5,59

4 1 791,77

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0,059472 155,63 1,01 157,19 9,35

01.7.15.03-0042 кг 27 0,38232 174,93 1,14 199,42 76,24

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,011328 237,77 1,15 273,44 3,10

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,002124 565,20 1,12 633,02 1,34

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,0025488 4 885,85 1,38 6 742,47 17,19

07.2.07.04-0007 т 1 0,01416 105 278,81 1,13 118 965,06 1 684,55

2 285,48

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 4,75

411,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 399,44

Пр/774-049.3 % 51 51 210,01

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Прессы гидравлические с электроприводом

Болты с гайками и шайбами строительные

Нитки швейные армированные

Лак КФ-965

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Металлические конструкции

Объем=5,9*2,4/1000

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 

(ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

204 779,66 2 899,68

10 ГЭСН46-03-010-02 100 

отверстий

0,05 1 0,05

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,18376 675,92

1-100-39 чел.-ч 26,96 1,62 2,18376 309,52 675,92

2 77,71

91.18.01-508 маш.час 7,75 1,62 0,62775 118,87 74,62

91.21.10-002 маш.час 15,5 1,62 1,2555 2,46 3,09

753,63

675,92

Пр/812-040.1-1 % 103 103 696,20

Пр/774-040.1 % 59 59 398,79

36 972,40 1 848,62

11 ГЭСНм08-02-155-01 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,078 941,93

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,62 3,078 306,02 941,93

4 2 138,48

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0003 305 052,55 1,08 329 456,75 98,84

01.7.07.29-0111 кг 0,15 0,75 92,95 1,17 108,75 81,56

01.7.07.29-0221 кг 0,72 3,6 490,01 1,11 543,91 1 958,08

3 080,41

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 11,63

941,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 913,67

Пр/774-049.3 % 51 51 480,38

897,22 4 486,09

12 ФСБЦ-14.5.01.05-0010 шт 1 1 1 236,15 1,11 262,13 262,13

262,13

322 454,68

44 315,11

97 839,04

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 

МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Всего по позиции

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий 

площадью: свыше 20 до 100 см2

Объем=5 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных 

элементов

Всего по позиции

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Итого прямые затраты

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, 

объем 750 мл

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

21 605,39

158 695,14

1 848,62

675,92

77,71

696,20

398,79

418 263,03

43 639,19

97 761,33

21 605,39

158 695,14

63 287,25

33 274,73

65 920,50

63 983,45

33 673,52

420 111,65

142,7738011

51,8615654

13

О

ТКП шт 1 1 1 15 773 396,32 15 773 396,32

15 773 396,32

14

О

ТКП шт 1 1 1 17 406 185,46 17 406 185,46

17 406 185,46

33 179 581,78

33 179 581,78

33 179 581,78

33 179 581,78

328 158,09

48 376,83

99 029,90

22 006,08

158 745,28

1 848,62

675,92

77,71

696,20

398,79

430 570,81

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Комплект оборудования выпрямительного агрегата зарядно-

подзарядного для ПС-10

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование :

     Оборудование

          Технологическое оборудование

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Оборудование

Комплект оборудования шкафа с зарядно-выпрямительным 

устройством для ПС-10

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 3 Оборудование

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

47 700,91

98 952,19

22 006,08

158 745,28

67 615,79

35 550,56

33 179 581,78

33 179 581,78

70 382,91

68 311,99

35 949,35

33 612 001,21

33 179 581,78

155,8860811

52,9540934

Составил:

Проверил:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

          Технологическое оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 750,45 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 357,36 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 812,75 чел.-ч.

прочих затрат 750,45 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-06-011-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,1168 34 094,27

3-100-02 чел.-ч 23,98 1,04 24,9392 299,01 7 457,07

3-200-02 чел.-ч 55,94 1,04 58,1776 457,86 26 637,20

34 094,27

34 094,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 229,76

Пр/774-083.0 % 36 36 12 273,94

71 597,97 71 597,97

2 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

3 ГЭСНп01-06-001-01 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 9 214,85

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 6,7392 299,01 2 015,09

3-200-02 чел.-ч 15,12 1,04 15,7248 457,86 7 199,76

9 214,85

9 214,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 818,99

Пр/774-083.0 % 36 36 3 317,35

19 351,19 19 351,19

4 ГЭСНп01-06-003-02 шт 1 1 1

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации 

напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью: до 

50 кВА

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и 

сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством 

автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от 

выпрямителей

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 49,4208 20 272,00

3-100-02 чел.-ч 14,26 1,04 14,8304 299,01 4 434,44

3-200-02 чел.-ч 33,26 1,04 34,5904 457,86 15 837,56

20 272,00

20 272,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 15 001,28

Пр/774-083.0 % 36 36 7 297,92

42 571,20 42 571,20

5 ГЭСНп01-08-020-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 26,9568 11 964,42

3-200-02 чел.-ч 18,14 1,04 18,8656 457,86 8 637,80

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 8,0912 411,14 3 326,62

11 964,42

11 964,42

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 853,67

Пр/774-083.0 % 36 36 4 307,19

25 125,28 25 125,28

6 ГЭСНп01-06-023-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 4,4928 1 670,64

2-100-04 чел.-ч 1,73 1,04 1,7992 313,02 563,19

3-200-03 чел.-ч 2,59 1,04 2,6936 411,14 1 107,45

1 670,64

1 670,64

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 236,27

Пр/774-083.0 % 36 36 601,43

3 508,34 3 508,34

7 ГЭСНп01-10-010-01 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,0544 1 851,83

3-100-02 чел.-ч 1,94 1,04 2,0176 299,01 603,28

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 3,0368 411,14 1 248,55

1 851,83

1 851,83

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство контроля уровня напряжения переменного или 

выпрямленного оперативного тока

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, 

ток: до 25 А

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 370,35

Пр/774-083.0 % 36 36 666,66

3 888,84 3 888,84

8 ГЭСНп01-03-001-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,112 2 482,39

2-100-04 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 313,02 1 269,61

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

2 482,39

2 482,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 836,97

Пр/774-083.0 % 36 36 893,66

868,84 5 213,02

9 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,1088 3 984,12

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 6,0528 457,86 2 771,34

3 984,12

3 984,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 948,25

Пр/774-083.0 % 36 36 1 434,28

1 394,44 8 366,65

10 ГЭСНп01-06-022-02 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 9,7344 2 978,87

2-100-04 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 313,02 1 523,53

3-100-02 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 299,01 1 455,34

2 978,87

2 978,87

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 204,36

Пр/774-083.0 % 36 36 1 072,39

6 255,62 6 255,62

11 ГЭСНп01-10-002-01 участок 1 1 1

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого 

источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,4296 9 267,48

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 9,776 331,71 3 242,80

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 14,6536 411,14 6 024,68

9 267,48

9 267,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 857,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 336,29

19 461,71 19 461,71

12 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 37,908 14 100,74

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 15,132 313,02 4 736,62

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 22,776 411,14 9 364,12

14 100,74

14 100,74

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 434,55

Пр/774-083.0 % 36 36 5 076,27

1 974,10 29 611,56

13 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,269568 112,09

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 420,48 56,67

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 411,14 55,42

112,09

112,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 82,95

Пр/774-083.0 % 36 36 40,35

11 769,50 235,39

14 ГЭСНп01-11-024-01 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

Объем=3*5

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=(1+1) / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Объем=5*3

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 12,792 5 319,04

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 6,396 420,48 2 689,39

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 6,396 411,14 2 629,65

5 319,04

5 319,04

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 936,09

Пр/774-083.0 % 36 36 1 914,85

744,67 11 169,98

15 ГЭСНп01-13-021-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 496,1736 231 117,29

3-200-01 чел.-ч 286,25 1,04 297,7 502,24 149 516,85

3-200-03 чел.-ч 190,84 1,04 198,4736 411,14 81 600,44

231 117,29

231 117,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 171 026,79

Пр/774-083.0 % 36 36 83 202,22

485 346,30 485 346,30

357 358,02

357 358,02

750 451,83

750 451,83

357 358,02

264 444,93

128 648,88

357 358,02

264 444,93

128 648,88

750 451,83

812,748768

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (Опробование совместной работы 

системы)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 862 785,00 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

руб.

Стоимость 

работ,

руб.

1 2 3 4 5

1 Системы оперативного постоянного тока, системы 

собственных нужд переменного тока для 

энергообъектов напряжением 110-330 кВ, типовая 

схема распределительного устройства: мостик с тремя 

выключателями (прим. - 35 кВ), 1(объект) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.9 п.1

(СБЦП24-9-1-1) 

135000*1

A*X

135 000,00

135 000,00

Раздел 1. Разработка рабочей документации

Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

   Итого Поз. 1

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Реконструкция системы оперативного тока ПС-10. Разработка проекта
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1 2 3 4 5

148 500,00

862 785,00

862 785,00

135 000,00

148 500,00

862 785,00

862 785,00

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

   ВСЕГО по смете

   Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, 

которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 

5,8100"

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, 

которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 

5,8100"
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