
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 529 174,75 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-01-01-01 Демонтажные работы 86,88 581,35 668,23

86,88 581,35 668,23

2 ЛС-02-01-01 Строительные работы 9 586,56 95,90 9 682,46

3 ЛС-02-01-02 Монтажные работы 11 735,31 405 803,45 417 538,76

9 586,56 11 831,21 405 803,45 427 221,22

9 673,44 12 412,56 405 803,45 427 889,45

4 ЛС-09-01-01 Пусконаладочные работы 12 221,58 12 221,58

12 221,58 12 221,58

9 673,44 12 412,56 405 803,45 12 221,58 440 111,03

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Итого по Главам 1-2

Модернизация ПС-11

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

ООО "ЗЕФС-Энерго" 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 ЛС-12-01-01 Разработка проектной документации 867,93 867,93

867,93 867,93

9 673,44 12 412,56 405 803,45 13 089,51 440 978,96

6 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 1 934,69 2 482,51 81 160,69 2 617,90 88 195,79

1 934,69 2 482,51 81 160,69 2 617,90 88 195,79

11 608,13 14 895,07 486 964,14 15 707,41 529 174,75

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

Итого по Главам 1-12

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 

(демонтаж шкафов РУ 0,5/0,4 кВ, шкаф ВАЗП)

шт 25

2 Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: свыше 

640 до 1200 мм2 (демонтаж)

100 м 0,23

23 / 100

3 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 

(демонтаж)

шт 140

4 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (демонтаж)

шт 24

5 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, 

масса: до 3 т (демонтаж)

шт 2

6 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт 0,5

50 / 100

7 Демонтаж кабеля 100 м 10

1000 / 100

8 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2 (демонтаж)

100 м 6

600 / 100

Демонтаж 

оборудования, не 

пригодного для 

дальнейшего 

использования 

(предназначено в лом), 

без разборки и резки

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1

Демонтажные работы

Модернизация ПС-11

Раздел 1. Демонтажные работы
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 100 м2 9,5

950 / 100

1,1 Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие кг 5130

5,13*1000

2 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по 

штукатурке с земли и лесов

100 м2 9,5

950 / 100

2,1 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 т 0,133

3 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 25,5

50*0,51

3,1 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

1000 шт 10,251

4 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0,18

(2*1,0*9) / 100

5 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен 100 м3 0,0459

(1,0*1*0,51*9) / 

100

5,1 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

1000 шт 1,79928

6 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых (примен)

100 м2 0,09

(1,0*1*9) / 100

6,1 Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-

откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, 

площадь до 1 м2

м2 9

1,0*1*9

7 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 0,3

(5*3*2) / 100

8 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 30

5*3*2

8,1 Стальные ворота 5х3 неутепленные с вентрешетками шт 2

9 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (демонтаж) м2 4

2*1*2

Демонтаж (разборка) 

металлических, 

металлокомпозитных, 

композитных 

конструкций

10 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы м2 4

2*1*2

10,1 Дверь стальная утепленная 2х1 м шт 2

11 Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного 

нагревателя и устройством нового покрытия: в один слой

м2 740

11,1 Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем 

двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со 

свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2

кг 2590

2,59*1000

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 2

Строительные работы

Модернизация ПС-11

Раздел 1. Наружные работы

Кровля
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1 2 3 4 5

12 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 0,17

17 / 100

13 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,17

17 / 100

13,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 17,34

14 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 100 м 1,7

(170*1) / 100

14,1 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) м3 2,72

0,016*170

15 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных 

смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см

1000 м2 0,17

170 / 1000

16 При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или 

исключать к норме 27-07-006-01

1000 м2 -0,17

((-1)*170) / 

1000

16,1 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II т 122,4

170*0,3*2,4

17 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (демонтаж) м2 6

18 Установка противопожарных дверей: однопольных глухих м2 6

2*1*3

18,1 Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел 

огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный 

порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 

1000х2100 мм

шт 3

19 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, 

ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 

краски свыше 10 до 35%

100 м2 7

700 / 100

19,1 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 т 0,469

20 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

100 м2 7,25

725 / 100

20,1 Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие кг 6,19875

21 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски 

свыше 10 до 35%

100 м2 7,25

725 / 100

21,1 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 т 0,48575

22 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 3,8

380 / 100

22,1 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 м3 7,752

23 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 3,8

380 / 100

23,1 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 м3 11,628

24 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-

шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 3,8

380 / 100

24,1 Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона кг 42,94

0,04294*1000

25 Металлические конструкции т 0,5

26 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 0,015

1,5 / 100

27 Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой 100 м3 0,1

10 / 100

28 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,01

1 / 100

28,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 1,02

29 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,1

10 / 100

Пол

Отмостка

Раздел 2. Внутренние работы

Двери

Отделка потолков

Отделка стен
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1 2 3 4 5

29,1 Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2 0,1

10 / 100

30 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 0,015

1,5 / 100

30,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 1,5225

30,2 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм т 0,075

30,3 Щиты настила, толщина 25 мм м2 0,054

31 Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных 

сооружений

100 м3 0,028

2,8 / 100

31,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 2,842

31,2 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм т 0,14

31,3 Щиты настила, толщина 25 мм м2 1,512

32 Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг т 0,115

32,1 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

т 0,115

33 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,22

22 / 100

33,1 Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2 0,22

22 / 100

34 Установка металлических решеток приямков (примен) т 0,5

34,1 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

т 0,5

35 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 0,03

3 / 100

36 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,02

2 / 100

36,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 2,04

37 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,2

20 / 100

37,1 Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2 0,2

20 / 100

38 Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 0,03

3 / 100

38,1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 3,045

38,2 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм т 0,3

38,3 Щиты настила, толщина 25 мм м2 0,054

39 Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг т 0,2

39,1 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

т 0,2

40 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км

т 74,0806

5,865+0,6156+

17*2,4+1,5*2,4

+10*1,6+3*2,4

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением

Раздел 3. Вывоз мусора
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (РУ 6 кВ)

шт 18

1.1

О

Комплект нетипового высоковольтного распределительного устройства 

6кВ, аппаратов, оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

компл 1

2 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 

(РУ 0,4 кВ)

шт 17

2.1

О

Комплект нетипового распределительного устройства 0,4кВ, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

компл 1

3 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, 

масса: до 3 т

шт 2

3.1

О

Комплект силовых трансформаторов ТМГ 6/0,4кВ, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

компл 2

4 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (шкаф СОПТ)

м 0,8

0,8*1

4.1

О

Комплект нетипового шкафа СОПТ, аппаратов, оборудования, 

монтажного комплекта для ПС-11

компл 1

5 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм (шкаф с GSM сигнализацией)

шт 1

5.1

О

Комплект нетипового шкафа с GSM сигнализацией, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

компл 1

6 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм (шкаф АСКУЭ)

шт 1

6.1

О

Комплект нетипового шкафа АСКУЭ, аппаратов, оборудования, 

монтажного комплекта для ПС-11

компл 1

7 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт 0,5

50 / 100

7,1 Светильник светодиодный Р65 32Вт, 3000К, 4100Лм У2 шт 50

8 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт 0,04

4 / 100

8,1 Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки ВСп20-1-0-

ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS

шт 2

8,2 Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ГПБ IP54 

ГЕРМЕС PLUS

шт 2

9 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт 0,12

12 / 100

9,1 Розетка с заземляющим контактом для открытой установки РСб20-3-

ГПБб ГЕРМЕС PLUS

шт 6

9,2 Розетка штепсельная с плоскими контактами РШ-П-2-0-IP43 шт 6

10 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 4

400 / 100

Сеть освещения, розеточная сеть

Внутреннее заземление

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 3

Монтажные работы

Модернизация ПС-11

Раздел 1. Монтажные работы

Силовое оборудование
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10,1 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 40х4 мм

т 0,504

400*1,26/1000

11 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 

по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг

100 м 4

400 / 100

11,1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-6000 1000 м 0,408

(400*1,02) / 

1000

12 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (примен)

шт 8

12,1 Муфта соединительная 10 кВ 3СТп-10 шт 8

13 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 

240 мм2 (примен)

шт 8

13,1 Муфта кабельная концевая 10 кВ 3КВТп-10 шт 8

14 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 

по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг

100 м 1

100 / 100

14,1 Кабель АПвВнг(А)-LS 3х150/240 м 102

100*1,02

15 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 

240 мм2

шт 4

15,1 Муфта кабельная концевая 10 кВ 3ПКВТп-10-150/240(Б) шт 4

16 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 

по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 9 до 13 кг

100 м 6

600 / 100

16,1 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х240мк(N)-1000 1000 м 0,612

(600*1,02) / 

1000

17 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 

240 мм2 (примен)

шт 12

17,1 Муфта кабельная концевая 1 кВ 4ПКТп-1-150/240 нг-LS шт 12

18 Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля 

напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (примен)

шт 10

18,1 Муфта кабельная соединительная 1 кВ 4ПСТ-1 нг-LS шт 10

19 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

100 м 7

(500+200) / 100

20 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением 

по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 4,5

(50+400) / 100

20,1 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 1000 м 0,051

(50*1,02) / 

1000

20,2 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 1000 м 0,204

(200*1,02) / 

1000

20,3 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 1000 м 0,306

(300*1,02) / 

1000

20,4 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4 1000 м 0,204

(200*1,02) / 

1000

20,5 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 1000 м 0,204

(200*1,02) / 

1000

20,6 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 1000 м 0,204

(200*1,02) / 

1000

21 Кабельный хомут СЭ-5 45/65 шт 900

22 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м 100 м 0,3

30 / 100

22,1 Металлический лоток с крышкой м 30

Прокладка кабеля
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23 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 2

(100*2) / 100

23,1 ПВХ короб L=2000мм 25х30 шт 100

23,2 Угол внешний изменяемый 25х30 шт 50

23,3 Угол внутренний изменяемый 25х30 шт 50

23,4 Угол плоский 25х30 шт 50

23,5 Тройник/отвод 25х30 шт 5

24 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм 100 м 0,2

(10*2) / 100

24,1 ПВХ короб L=2000мм 80х60 шт 10

24,2 Угол внутренний изменяемый 80х60 шт 5

24,3 Угол внешний изменяемый 80х60 шт 5

25 Коробка кабельная соединительная или разветвительная шт 40

25,1 Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х45 шт 40

26 Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: свыше 0,7 до 0,9 

кг

100 шт 1

100 / 100

26,1 Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 80х44х500 мм шт 100

27 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

шт 20

27,1 Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов примыкания 

стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при прокладке 

негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 25 % в 

процессе эксплуатации, объем 310 мл

шт 14

0,72*6/0,31

27,2 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, 

универсальный

л 0,56

0,28*2

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
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УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный 

и элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 15

2+1+12

2 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 90

15*6

3 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 45

15*3

4 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным 

управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым 

приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

шт 15

5 Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, 

количество блокируемых аппаратов: до 5

шт 15

6 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (ШР, ЛР) шт 30

15*2

7 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (СР) шт 1

8 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 31

1+30

9 Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным 

управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ

шт 31

1+30

10 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с 

твердой изоляцией

шт 45

15*3

11 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 45

15*3

12 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 126

12*3*3+3*3*2

13 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ) шт 126

14 Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без 

подмагничивания

шт 12

15 Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: 

до 11 кВ

шт 6

2*3

16 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 6

2*3

17 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 18

2*3*3

18 Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов 

напряжения до 11 кВ

система 2

19 Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (примен - 

испытание изол.предохранителя)

испытание 2

20 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 48

(14+2)*3

21 Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 

75 кВ

испытание 48

22 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и 

аппаратов (ОПН)

измерение 48

23 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств (опробование 

работы выключатель-блок управления)

присоединени

е

15

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 4

Пусконаладочные работы

Модернизация ПС-11

Раздел 1. Пусконаладочные работы

- РУ 6 кВ
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1 2 3 4 5

24 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений

0,17

17 / 100

25 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ испытание 6

2*3

26 Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин 

распределительных устройств напряжением: до 10 кВ

измерение 51

17*3

27 Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные 

между собой блокировочными связями (опробование блокировочных 

связей)

компл 1

28 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

шт 2

29 Испытание: обмотки трансформатора силового испытание 4

2*2

30 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений

0,02

2 / 100

31 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1

32 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 

А

шт 3

2+1

33 Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, 

с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с 

управлением: местным

шт 3

2+1

34 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 

А

шт 28

14*2

35 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 28

36 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

испытание 31

3+28

37 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений

0,17

17 / 100

38 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ испытание 6

2*3

39 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия работы 

ЭУ 0,4 кВ)

компл 1

40 Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и 

сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством 

автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от 

выпрямителей

шт 1

41 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений

0,01

1 / 100

42 Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 

шт.

шт 1

43 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ компл 15

2+1+12

44 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств (опробование 

работы выключатель-блок управления с устройством РЗиА)

присоединени

е

15

45 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками)

компл 15

46 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками в целом)

компл 1

47 Комплекс ПА (на каждую ячейку) компл 15

2+1+12

48 Комплекс ПА (в целом) компл 1

49 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы посекционно)

компл 2

- ТМГ 6/0,4

- РУ 0,4 кВ

- СОПТ

- РЗиА
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50 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия 

устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х режимах работы)

компл 2

51 Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, 

местной, аварийной, предупредительной и др.) (аварийная)

участок 1

52 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, 

ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление)

схема 3

53 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, 

ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

схема 45

(17-2)*3

54 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (опробование работы устройств РЗиА 

с системами сигнализации)

компл 1

55 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ

шт 36

8*3+4*3

56 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ испытание 12

8+4

57 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 48

12*4

58 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ испытание 12

59 Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 20

система 1

60 Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 

39 добавлять к норме 02-01-003-05

канал 16

12*3-20

61 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 

измерений

0,01

1 / 100

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, 

в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-

допуска или распоряжения

- АСКУЭ

КЛ 6 кВ, 0,4 кВ

Страница 3



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Модернизация ПС-11». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 

Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных 

нормативов (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9) (утверждены приказом Минстроя России № 

1046/пр от 30.12.2021 г. , в редакции приказов  № 378/пр от 18.05.2022 г., № 703/пр от 

26.08.2022 г., № 905/пр от 26.10.2022 г., № 1133/пр от 27.12.2022 г., № 84/пр от 10.02.2023 г., 

№ 335/пр от 11.05.2023 г., № 551/пр от 02.08.2023 г., № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021 г., № 

961/пр, 962/пр от 20.12.2021 г.).  

Сметная стоимость рассчитана в локальных сметных расчетах в текущем уровне цен 

(на 1 квартал 2024 года). 

Текущая сметная стоимость оплаты труда рабочих, эксплуатации машин и 

механизмов, материальных ресурсов определена по данным, размещенным в ФГИС для 

Нижегородской области, при отсутствии текущей стоимости – как произведение сметной 

цены в базисном уровне цен и индекса по группам однородных материалов. 

Сметная стоимость материальных ресурсов и оборудования, стоимость которых 

отсутствует в ФГИС и отсутствуют индексы к группам аналогичных материальных ресурсов, 

определена на основании конъюнктурного анализа в текущем уровне цен по данным 

производителей (поставщиков) (Методика по приказу 421/пр  п.13-23). 

Накладные расходы и сметная прибыль на строительные и монтажные работы 

приняты в процентах от ФОТ на основании:  

«Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства», Приказы Минстроя России №812/пр от 21.12.2020г., 

№636/пр 02.09.2021г., 611/пр от 26.07.2022г. 

«Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства», Приказы Минстроя России №774/пр от 11.12.2020г., 

317/пр от 22.04.2022г. 

 

Стоимость оборудования определена с учетом затрат, связанных с транспортировкой, 

заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на основании 

Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% 

2. Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании 

расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 

3%. 

Стоимость материалов, включенных на основании конъюнктурного анализа, в смете 

определена с учетом затрат, связанных с заготовительно-складскими расходами на основании 

Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением 

металлических конструкций) - 2%. 

 

Сведения об особых условиях труда 



1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство 

работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. 

2. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство 

работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с 

оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения. 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССРСС включены затраты на проектно-изыскательские работы. 

         

За итогом вышеперечисленных глав включены затраты связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с округлением 

до двух знаков после запятой. 

 

Индексы пересчета в текущий уровень цен (1 квартал 2024г.): 

1. ИПИР= 1,37 - Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства 

к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 

01.01.2021 года (1 кв. 2024, Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, 

прил.4). 
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 668,23 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 86,88 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 166,64 тыс.руб.

монтажных работ 581,35 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 68,57 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 558,49 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 223,71 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ №1

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Модернизация ПС-11

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01-01-01

Демонтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-11

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Страница 1
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-572-07 шт 25 1 25

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 41,715 13 447,66

1-100-42 чел.-ч 4,12 0,405 41,715 322,37 13 447,66

2 7 961,51

чел.-ч 7,4925 2 747,87

91.05.05-015 маш.час 0,37 0,405 3,74625 1 520,12 5 694,75

4-100-060 чел.-ч 0,37 0,405 3,74625 420,48 1 575,22

91.14.02-001 маш.час 0,37 0,405 3,74625 559,71 2 096,81

4-100-040 чел.-ч 0,37 0,405 3,74625 313,02 1 172,65

91.17.04-233 маш.час 0,9 0,405 9,1125 18,65 169,95

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,06 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,03 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

24 157,04

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 199,22

16 195,53

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 709,66

Пр/774-049.3 % 51 51 8 259,72

1 933,03 48 325,64

2 ГЭСНм08-02-415-03 100 м 0,23 1 0,23

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 4,635144 1 418,45

1-100-38 чел.-ч 49,76 0,405 4,635144 306,02 1 418,45

2 227,73

чел.-ч 1,186731 358,93

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,405 0,0381915 1 520,12 58,06

4-100-060 чел.-ч 0,41 0,405 0,0381915 420,48 16,06

91.06.03-058 маш.час 5,1 0,405 0,475065 55,78 1,34 74,75 35,51

4-100-030 чел.-ч 5,1 0,405 0,475065 277,98 132,06

91.06.06-042 маш.час 6,82 0,405 0,635283 104,99 1,22 128,09 81,37

4-100-040 чел.-ч 6,82 0,405 0,635283 313,02 198,86

91.14.02-001 маш.час 0,41 0,405 0,0381915 559,71 21,38

4-100-040 чел.-ч 0,41 0,405 0,0381915 313,02 11,95

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: 

свыше 640 до 1200 мм2 (демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 

(демонтаж шкафов РУ 0,5/0,4 кВ, шкаф ВАЗП)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.17.04-233 маш.час 18,08 0,405 1,684152 18,65 31,41

4 0,00

01.3.02.02-0001 м3 0,17 0 0 253,96 1,53 388,56 0,00

01.7.11.04-0121 т 0,0002 0 0 388 204,95 1,18 458 081,84 0,00

01.7.11.06-0006 кг 0,5 0 0 1 211,61 1,01 1 223,73 0,00

01.7.11.07-0227 кг 140 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

10.1.02.04-0001 т 0,0035 0 0 590 968,93 0,87 514 142,97 0,00

14.4.02.04-0142 кг 3,5 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.2.11.04-0021 шт 11 0 0 166,54 1,06 176,53 0,00

2 005,11

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 21,01

1 777,38

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 724,06

Пр/774-049.3 % 51 51 906,46

20 246,26 4 656,64

3 ГЭСНм08-01-052-01 шт 140 1 140

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 22,68 7 099,29

1-100-40 чел.-ч 0,4 0,405 22,68 313,02 7 099,29

2 471,70

чел.-ч 0,4536 166,35

91.05.05-015 маш.час 0,004 0,405 0,2268 1 520,12 344,76

4-100-060 чел.-ч 0,004 0,405 0,2268 420,48 95,36

91.14.02-001 маш.час 0,004 0,405 0,2268 559,71 126,94

4-100-040 чел.-ч 0,004 0,405 0,2268 313,02 70,99

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

7 737,34

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 105,17

7 265,64

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 047,67

Пр/774-049.3 % 51 51 3 705,48

132,83 18 595,66

4 ГЭСНм08-01-085-01 шт 24 1 24

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 279,936 87 625,57

1-100-40 чел.-ч 28,8 0,405 279,936 313,02 87 625,57

2 70 525,39

чел.-ч 207,6192 62 770,25

91.05.05-015 маш.час 2,93 0,405 28,4796 1 520,12 43 292,41

4-100-060 чел.-ч 2,93 0,405 28,4796 420,48 11 975,10

91.06.03-058 маш.час 15,5 0,405 150,66 55,78 1,34 74,75 11 261,84

4-100-030 чел.-ч 15,5 0,405 150,66 277,98 41 880,47

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (демонтаж)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 

1 (демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, 

АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 5,0 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Распорка Р-4-120

Итого прямые затраты

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Аргон газообразный, сорт I

Проволока сварочная СвАК5М, диаметр 1,2 мм

Флюс ВАМИ
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 2,93 0,405 28,4796 559,71 15 940,32

4-100-040 чел.-ч 2,93 0,405 28,4796 313,02 8 914,68

91.17.04-233 маш.час 0,17 0,405 1,6524 18,65 30,82

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,0003 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.3.01.07-0009 кг 2,4 0 0 596,81 1,16 692,30 0,00

01.7.06.07-0003 100 м 0,025 0 0 1 352,25 1,17 1 582,13 0,00

01.7.15.03-0042 кг 1,23 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0102 10 м 0,03 0 0 185,32 1,61 298,37 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,001 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,2 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

220 921,21

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 1 298,16

150 395,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 145 883,95

Пр/774-049.3 % 51 51 76 701,87

18 533,55 444 805,19

5 ГЭСНм08-01-062-02 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 22,356 6 997,88

1-100-40 чел.-ч 27,6 0,405 22,356 313,02 6 997,88

2 5 762,78

чел.-ч 5,6538 2 060,48

91.05.05-015 маш.час 3,34 0,405 2,7054 1 520,12 4 112,53

4-100-060 чел.-ч 3,34 0,405 2,7054 420,48 1 137,57

91.14.02-001 маш.час 3,64 0,405 2,9484 559,71 1 650,25

4-100-040 чел.-ч 3,64 0,405 2,9484 313,02 922,91

4 0,00

01.7.15.10-0053 кг 10,5 0 0 176,20 1,15 202,63 0,00

25.1.01.04-0012 шт 15 0 0 705,50 1,04 733,72 0,00

14 821,14

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 103,67

9 058,36

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 786,61

Пр/774-049.3 % 51 51 4 619,76

14 165,59 28 331,18

6 ГЭСНр67-01-004-05 100 шт 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 12,07575 3 159,38

1-100-23 чел.-ч 17,89 1,35 12,07575 261,63 3 159,38

2 2,86

чел.-ч 0,054 15,01

91.06.06-048 маш.час 0,08 1,35 0,054 37,32 1,42 52,99 2,86

4-100-030 чел.-ч 0,08 1,35 0,054 277,98 15,01

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 

узкой колеи, тип II, длина 1200 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Скобы металлические

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, 

масса: до 3 т (демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 

0,6 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 177,25

3 174,39

Пр/812-101.0-1 % 91 91 2 888,69

Пр/774-101.0 % 48 48 1 523,71

15 179,30 7 589,65

7 ГЭСНр67-01-003-01 100 м 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 130,14 33 136,25

1-100-20 чел.-ч 9,64 1,35 130,14 254,62 33 136,25

2 7,15

чел.-ч 0,135 37,53

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,35 0,135 37,32 1,42 52,99 7,15

4-100-030 чел.-ч 0,01 1,35 0,135 277,98 37,53

33 180,93

33 173,78

Пр/812-101.0-1 % 91 91 30 188,14

Пр/774-101.0 % 48 48 15 923,41

7 929,25 79 292,48

8 ГЭСНм08-02-472-07 100 м 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 44,955 13 757,13

1-100-38 чел.-ч 18,5 0,405 44,955 306,02 13 757,13

2 1 293,85

чел.-ч 1,1178 409,96

91.05.05-015 маш.час 0,23 0,405 0,5589 1 520,12 849,60

4-100-060 чел.-ч 0,23 0,405 0,5589 420,48 235,01

91.14.02-001 маш.час 0,23 0,405 0,5589 559,71 312,82

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,405 0,5589 313,02 174,95

91.17.04-233 маш.час 2,9 0,405 7,047 18,65 131,43

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 1,3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

08.3.05.02-0021 т 0,004 0 0 71 131,50 0,8 56 905,20 0,00

14.4.01.09-0427 кг 2,3 0 0 911,56 1,29 1 175,91 0,00

15 460,94

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 203,81

14 167,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 13 742,08

Пр/774-049.3 % 51 51 7 225,22

6 105,34 36 632,05

323 392,00

166 641,61

86 252,97

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-

3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2 (демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

Демонтаж кабеля

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

68 566,38

1 931,04

86 882,13

36 295,63

10,01

52,54

33 076,83

17 447,12

581 346,36

130 345,98

86 242,96

68 513,84

1 931,04

192 894,03

101 418,51

235 207,99

225 970,86

118 865,63

668 228,49

558,492894

223,712631

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 9 682,45 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 9 586,56 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 357,87 тыс.руб.

монтажных работ 95,90 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 39,06 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4 559,89 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 127,01 чел.-ч.

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-11

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ №2

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Модернизация ПС-11

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Строительные работы
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр61-02-008-01 100 м2 9,5 1 9,5

1 чел.-ч 597,645 206 623,81

1-100-47 чел.-ч 62,91 597,645 345,73 206 623,81

2 431,61

чел.-ч 58,995 16 399,43

91.06.06-048 маш.час 0,57 5,415 37,32 1,42 52,99 286,94

4-100-030 чел.-ч 0,57 5,415 277,98 1 505,26

91.07.08-024 маш.час 5,64 53,58 2,31 1,17 2,70 144,67

4-100-030 чел.-ч 5,64 53,58 277,98 14 894,17

4 50 330,87

01.7.03.01-0001 м3 0,41 3,895 35,71 0,74 26,43 102,94

01.7.17.11-0011 м2 2 19 531,44 1,17 621,78 11 813,82

14.2.06.06-0011 т 0,01 0,095 215 084,63 1,88 404 359,10 38 414,11

Н 04.3.02.09 т 0,54 5,13

273 785,72

223 023,24

Пр/812-095.0-1 % 89 89 198 490,68

Пр/774-095.0 % 44 44 98 130,23

60 042,80 570 406,63

1.1 ФСБЦ-04.3.02.09-0811 кг 5130 1 5130 132,95 2,13 283,18 1 452 713,40

1 452 713,40

2 ГЭСНр62-02-005-01 100 м2 9,5 1 9,5

1 чел.-ч 218,595 62 297,39

1-100-32 чел.-ч 23,01 218,595 284,99 62 297,39

2 221,12

чел.-ч 0,38 118,95

91.06.03-060 маш.час 0,1 0,95 6,62 1,34 8,87 8,43

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,38 559,71 212,69

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,38 313,02 118,95

4 60 572,66

01.7.10.17-0141 кг 1,8 17,1 2 507,62 1,17 2 933,92 50 170,03

01.7.20.08-0051 кг 0,01 0,095 56,11 1,61 90,34 8,58

01.8.01.07-0001 т 0,0145 0,13775 40 136,10 1,88 75 455,87 10 394,05

Н 14.3.02.05 т 0,014 0,133

123 210,12

62 416,34

Пр/812-096.0-1 % 90 90 56 174,71

Пр/774-096.0 % 46 46 28 711,52

21 904,88 208 096,35

2.1 ФСБЦ-14.3.02.01-0362 т 0,133 1 0,133 87 665,56 1,65 144 648,17 19 238,21

19 238,21

3 ГЭСНр53-01-015-01 м3 25,5 1 25,5

1 чел.-ч 902,445 236 106,69

3

Раздел 1. Наружные работы

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,7

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Всего по позиции

Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие

Всего по позиции

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: 

по штукатурке с земли и лесов

ОТ(ЗТ)

Смеси на цементной основе

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Латекс СКС-65 ГП

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104

Всего по позиции

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

ОТ(ЗТ)

Краски силикатные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Пемза

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Стекло жидкое калийное

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-23 чел.-ч 35,39 902,445 261,63 236 106,69

2 8 063,40

чел.-ч 10,965 3 774,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 5,1 1 520,12 7 752,61

4-100-060 чел.-ч 0,2 5,1 420,48 2 144,45

91.06.06-048 маш.час 0,23 5,865 37,32 1,42 52,99 310,79

4-100-030 чел.-ч 0,23 5,865 277,98 1 630,35

4 28 914,05

01.7.03.01-0001 м3 0,044 1,122 35,71 0,74 26,43 29,65

04.3.01.12-0003 м3 0,253 6,4515 3 859,62 1,16 4 477,16 28 884,40

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,402 10,251

Н 999-9900 т 0,23 5,865

276 858,94

239 881,49

Пр/812-087.0-1 % 92 92 220 690,97

Пр/774-087.0 % 52 52 124 738,37

24 403,46 622 288,28

3.1 ФСБЦ-06.1.01.05-0017 1000 шт 10,251 1 10,251 19 538,21 1,05 20 515,12 210 300,50

210 300,50

4 ГЭСНр56-01-002-02 100 м2 0,18 1 0,18

1 чел.-ч 8,2998 2 171,48

1-100-23 чел.-ч 46,11 8,2998 261,63 2 171,48

2 8,87

чел.-ч 0,1674 46,53

91.06.06-048 маш.час 0,93 0,1674 37,32 1,42 52,99 8,87

4-100-030 чел.-ч 0,93 0,1674 277,98 46,53

Н 999-9900 т 3,42 0,6156

2 226,88

2 218,01

Пр/812-090.0-1 % 90 90 1 996,21

Пр/774-090.0 % 47 47 1 042,46

29 253,06 5 265,55

5 ГЭСНр53-01-019-01 100 м3 0,0459 1 0,0459

1 чел.-ч 25,8417 7 062,80

1-100-28 чел.-ч 563 25,8417 273,31 7 062,80

2 1 460,06

чел.-ч 1,7901 752,70

91.05.01-017 маш.час 39 1,7901 622,62 1,31 815,63 1 460,06

4-100-060 чел.-ч 39 1,7901 420,48 752,70

4 4 937,38

01.7.03.01-0001 м3 4,4 0,20196 35,71 0,74 26,43 5,34

04.3.01.12-0003 м3 24 1,1016 3 859,62 1,16 4 477,16 4 932,04

Н 06.1.01.05 1000 шт 39,2 1,79928

14 212,94

7 815,50

Пр/812-087.0-1 % 92 92 7 190,26

Пр/774-087.0 % 52 52 4 064,06

554 842,27 25 467,26

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

Всего по позиции

Снятие оконных переплетов: остекленных

Кирпич

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Стены (ремонтно-строительные)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

НР Стены (ремонтно-строительные)

СП Стены (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Вода

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Кирпич

Итого прямые затраты

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5.1 ФСБЦ-06.1.01.05-0017 1000 шт 1,79928 1 1,79928 19 538,21 1,05 20 515,12 36 912,45

36 912,45

6 ГЭСН10-01-034-05 100 м2 0,09 1 0,09

1 чел.-ч 16,8795 4 810,49

1-100-32 чел.-ч 187,55 16,8795 284,99 4 810,49

2 173,62

чел.-ч 0,4536 136,43

91.06.06-048 маш.час 1,76 0,1584 37,32 1,42 52,99 8,39

4-100-030 чел.-ч 1,76 0,1584 277,98 44,03

91.14.02-001 маш.час 3,28 0,2952 559,71 165,23

4-100-040 чел.-ч 3,28 0,2952 313,02 92,40

4 4 770,53

01.7.03.04-0001 кВт-ч 22,89 2,0601 7,11 14,65

01.7.06.02-0001 м 418 37,62 24,39 1,58 38,54 1 449,87

01.7.06.11-0001 10 м 20,7 1,863 158,82 1,58 250,94 467,50

01.7.14.01-0002 шт 69 6,21 241,35 1,11 267,90 1 663,66

01.7.15.07-0005 10 шт 60,6 5,454 92,73 1,15 106,64 581,61

11.3.03.15-0021 100 шт 8 0,72 749,04 1,1 823,94 593,24

Н 09.4.03.01 м2 100 9

9 891,07

4 946,92

Пр/812-010.0-1 % 108 108 5 342,67

Пр/774-010.0 % 55 55 2 720,81

199 495,00 17 954,55

6.1 ФСБЦ-11.3.02.01-0015 м2 9 1 9 6 610,64 1,27 8 395,51 75 559,59

75 559,59

7 ГЭСН46-04-012-03 100 м2 0,3 1 0,3

1 чел.-ч 27,345 7 218,26

1-100-24 чел.-ч 91,15 27,345 263,97 7 218,26

2 123,04

чел.-ч 2,322 645,47

91.06.06-048 маш.час 7,74 2,322 37,32 1,42 52,99 123,04

4-100-030 чел.-ч 7,74 2,322 277,98 645,47

7 986,77

7 863,73

Пр/812-040.2-1 % 91 91 7 155,99

Пр/774-040.2 % 52 52 4 089,14

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых (примен)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-

откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, 

площадь до 1 м2

Всего по позиции

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

Клинья пластиковые монтажные

Блоки оконные пластиковые

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Электроэнергия

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из 

нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с 

внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 

80 мм

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на 

основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, 

толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 

мм

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

1000 мл

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) 

мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

64 106,33 19 231,90

8 ГЭСН09-04-012-01 м2 30 1 30

1 чел.-ч 72 23 210,64

1-100-42 чел.-ч 2,4 72 322,37 23 210,64

2 3 078,32

чел.-ч 5,1 1 596,40

91.14.02-001 маш.час 0,17 5,1 559,71 2 854,52

4-100-040 чел.-ч 0,17 5,1 313,02 1 596,40

91.17.04-233 маш.час 0,4 12 18,65 223,80

4 13 568,55

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,1384 4,152 7,11 29,52

01.7.11.07-0227 кг 0,1 3 155,63 1,01 157,19 471,57

08.4.01.02-0011 т 0,003 0,09 115 095,05 1,14 131 208,36 11 808,75

14.5.01.05-0011 шт 0,1 3 377,99 1,11 419,57 1 258,71

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 30

41 453,91

24 807,04

Пр/812-009.0-1 % 93 93 23 070,55

Пр/774-009.0 % 62 62 15 380,36

2 663,49 79 904,82

8.1 ТЦ шт 2 1 2 596 250,00 1,02 1 216 350,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 216 350,00

9 ГЭСН09-04-012-01 м2 4 1 4

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

1 чел.-ч 6,72 2 166,33

1-100-42 чел.-ч 2,4 0,7 6,72 322,37 2 166,33

2 287,31

чел.-ч 0,476 149,00

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,7 0,476 559,71 266,42

4-100-040 чел.-ч 0,17 0,7 0,476 313,02 149,00

91.17.04-233 маш.час 0,4 0,7 1,12 18,65 20,89

4 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,1384 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

08.4.01.02-0011 т 0,003 0 0 115 095,05 1,14 131 208,36 0,00

14.5.01.05-0011 шт 0,1 0 0 377,99 1,11 419,57 0,00

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 0 0

2 602,64

2 315,33

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

850 мл

Скобяные изделия

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Всего по позиции

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Стальные ворота 5х3 неутепленные с вентрешетками

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 

(демонтаж)

Блоки дверные металлические

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты

ФОТ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

850 мл

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-009.0-1 % 93 93 2 153,26

Пр/774-009.0 % 62 62 1 435,50

1 547,85 6 191,40

10 ГЭСН09-04-012-01 м2 4 1 4

1 чел.-ч 9,6 3 094,75

1-100-42 чел.-ч 2,4 9,6 322,37 3 094,75

2 410,44

чел.-ч 0,68 212,85

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,68 559,71 380,60

4-100-040 чел.-ч 0,17 0,68 313,02 212,85

91.17.04-233 маш.час 0,4 1,6 18,65 29,84

4 1 809,15

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,1384 0,5536 7,11 3,94

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0,4 155,63 1,01 157,19 62,88

08.4.01.02-0011 т 0,003 0,012 115 095,05 1,14 131 208,36 1 574,50

14.5.01.05-0011 шт 0,1 0,4 377,99 1,11 419,57 167,83

П,Н 01.7.04.07 компл 0 0

Н 07.1.01.03 м2 1 4

5 527,19

3 307,60

Пр/812-009.0-1 % 93 93 3 076,07

Пр/774-009.0 % 62 62 2 050,71

2 663,49 10 653,97

10.1 ТЦ шт 2 1 2 107 370,00 1,02 219 034,80

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

219 034,80

11 ГЭСНр58-01-026-01 м2 740 1 740

1 чел.-ч 1080,4 358 379,48

1-100-44 чел.-ч 1,46 1080,4 331,71 358 379,48

2 5 548,22

91.21.22-041 маш.час 0,33 244,2 23,67 0,96 22,72 5 548,22

4 190 504,61

01.2.01.02-0042 т 0,006 4,44 23 356,13 1,2 28 027,36 124 441,48

12.1.02.06-0012 м2 1,61 1191,4 55,45 66 063,13

Н 01.2.03.07 т 0,0035 2,59

554 432,31

358 379,48

Пр/812-092.0-1 % 90 90 322 541,53

Пр/774-092.0 % 46 46 164 854,56

1 407,88 1 041 828,40

11.1 ФСБЦ-01.2.03.07-0011 кг 2590 1 2590 348,08 1,1 382,89 991 685,10

991 685,10

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

Инфракрасные нагреватели мягкой кровли

М

Дверь стальная утепленная 2х1 м

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кровля

Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного 

нагревателя и устройством нового покрытия: в один слой

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 

850 мл

Скобяные изделия

Блоки дверные металлические

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем 

двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со 

свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2

Всего по позиции

Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30

Рубероид кровельный РКК-350

Эмульсия битумная

Итого прямые затраты

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ГЭСНр68-02-004-05 100 м3 0,17 1 0,17

1 чел.-ч 8,415 2 221,31

1-100-24 чел.-ч 49,5 8,415 263,97 2 221,31

2 2 579,07

чел.-ч 1,8241 767,00

91.01.01-035 маш.час 2,87 0,4879 1 097,20 535,32

4-100-060 чел.-ч 2,87 0,4879 420,48 205,15

91.01.05-086 маш.час 7,86 1,3362 1 509,12 2 016,49

4-100-060 чел.-ч 7,86 1,3362 420,48 561,85

91.12.06-012 маш.час 1,98 0,3366 62,31 1,3 81,00 27,26

5 567,38

2 988,31

Пр/812-102.0-1 % 102 102 3 048,08

Пр/774-102.0 % 54 54 1 613,69

60 171,47 10 229,15

13 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,17 1 0,17

1 чел.-ч 22,95 5 843,53

1-100-20 чел.-ч 135 22,95 254,62 5 843,53

2 2 515,52

чел.-ч 3,0804 1 293,06

91.05.01-017 маш.час 18 3,06 622,62 1,31 815,63 2 495,83

4-100-060 чел.-ч 18 3,06 420,48 1 286,67

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,0081 8,54 0,96 8,20 8,27

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,0204 559,71 11,42

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,0204 313,02 6,39

4 607,54

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,2975 35,71 0,74 26,43 7,86

01.7.07.12-0024 м2 250 42,5 12,83 1,1 14,11 599,68

Н 04.1.02.05 м3 102 17,34

10 259,65

7 136,59

Пр/812-006.0-1 % 102 102 7 279,32

Пр/774-006.0 % 58 58 4 139,22

127 518,76 21 678,19

13.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 17,34 1 17,34 5 072,17 1,21 6 137,33 106 421,30

106 421,30

14 ГЭСН27-02-010-01 100 м 1,7 1 1,7

1 чел.-ч 118,66 32 708,63

1-100-29 чел.-ч 69,8 118,66 275,65 32 708,63

2 1 614,42

чел.-ч 1,105 457,33

91.05.05-015 маш.час 0,61 1,037 1 520,12 1 576,36

4-100-060 чел.-ч 0,61 1,037 420,48 436,04

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,068 559,71 38,06

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,068 313,02 21,29

4 40 277,41

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0017 70 296,20 1,15 80 840,63 137,43

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 

0,65 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Отмостка

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,4

ЭМ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Рыхлители прицепные (без трактора)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных 

покрытиях

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

04.1.02.05-0006 м3 3,9 6,63 4 742,74 1,14 5 406,72 35 846,55

04.3.01.09-0014 м3 0,06 0,102 3 778,62 1,16 4 383,20 447,09

11.1.03.06-0070 м3 0,17 0,289 10 082,68 1,32 13 309,14 3 846,34

П,Н 05.2.03.03 м3 0 0

75 057,79

33 165,96

Пр/812-021.0-1 % 147 147 48 753,96

Пр/774-021.0 % 134 134 44 442,39

98 973,02 168 254,14

14.1 ФСБЦ-05.2.03.03-0011 м3 2,72 1 2,72 7 444,62 1,68 12 506,96 34 018,93

34 018,93

15 ГЭСН27-07-006-01 1000 м2 0,17 1 0,17

1 чел.-ч 3,1586 944,45

1-100-36 чел.-ч 18,58 3,1586 299,01 944,45

2 4 787,17

чел.-ч 1,3566 511,97

91.08.01-021 маш.час 1,68 0,2856 2 621,61 748,73

4-100-070 чел.-ч 1,68 0,2856 448,51 128,09

91.08.02-002 маш.час 0,16 0,0272 1 324,58 1,19 1 576,25 42,87

4-100-045 чел.-ч 0,32 0,0544 336,38 18,30

91.08.02-011 маш.час 0,1 0,017 8,22 1,3 10,69 0,18

91.08.03-024 маш.час 1,71 0,2907 1 066,90 310,15

4-100-040 чел.-ч 1,71 0,2907 313,02 90,99

91.08.03-027 маш.час 2,12 0,3604 870,99 313,90

4-100-040 чел.-ч 2,12 0,3604 313,02 112,81

91.08.11-031 маш.час 1,68 0,2856 8 883,76 1,29 11 460,05 3 272,99

4-100-080 чел.-ч 1,68 0,2856 478,88 136,77

91.13.01-038 маш.час 0,47 0,0799 1 043,14 1,18 1 230,91 98,35

4-100-040 чел.-ч 0,47 0,0799 313,02 25,01

4 4,13

01.7.03.01-0001 м3 0,92 0,1564 35,71 0,74 26,43 4,13

Н 01.2.01.01 т 0,65 0,1105

П,Н 04.2.01.01 т 0 0

6 247,72

1 456,42

Пр/812-021.1-1 % 113 113 1 645,75

Пр/774-021.1 % 77 77 1 121,44

53 028,88 9 014,91

16 ГЭСН27-07-006-02 1000 м2 -0,17 1 -0,17

1 чел.-ч -0,2278 -61,73

1-100-27 чел.-ч 0,67 2 -0,2278 270,98 -61,73

2 -461,54

чел.-ч -0,0918 -37,95

91.08.01-021 маш.час 0,09 2 -0,0306 2 621,61 -80,22

4-100-070 чел.-ч 0,09 2 -0,0306 448,51 -13,72

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 

Гудронаторы ручные

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость 

укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)

Всего по позиции

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого 

типоразмера, толщина слоя 4 см

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II

Камни бортовые бетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или 

исключать к норме 27-07-006-01

толщина 3 см К=(3-4)/0,5=-2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Битум

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость 

укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.08.03-024 маш.час 0,06 2 -0,0204 1 066,90 -21,76

4-100-040 чел.-ч 0,06 2 -0,0204 313,02 -6,39

91.08.03-027 маш.час 0,03 2 -0,0102 870,99 -8,88

4-100-040 чел.-ч 0,03 2 -0,0102 313,02 -3,19

91.08.11-031 маш.час 0,09 2 -0,0306 8 883,76 1,29 11 460,05 -350,68

4-100-080 чел.-ч 0,09 2 -0,0306 478,88 -14,65

П,Н 04.2.01.01 т 0 2 0

-561,22

-99,68

Пр/812-021.1-1 % 113 113 -112,64

Пр/774-021.1 % 77 77 -76,75

4 415,35 -750,61

16.1 ФСБЦ-04.2.01.01-0049 т 122,4 1 122,4 3 622,62 1,7 6 158,45 753 794,28

753 794,28

6 524 788,37

954 798,31

30 840,65

26 823,97

5 512 325,44

7 931 743,45

954 798,31

30 840,65

26 823,97

5 512 325,44

908 497,37

498 457,71

981 622,28

908 497,37

498 457,71

7 931 743,45

1 435 384,80

3118,7268

88,6034

17 ГЭСН09-04-013-01 м2 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 11,7369 3 893,25

1-100-44 чел.-ч 2,07 0,945 11,7369 331,71 3 893,25

2 138,55

чел.-ч 0,1134 35,50

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,945 0,1134 559,71 63,47

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Наружные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

Смеси асфальтобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и 

прочее

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 

Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Наружные работы

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Внутренние работы

Двери

Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (демонтаж)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,945 0,1134 313,02 35,50

91.17.04-233 маш.час 0,71 0,945 4,0257 18,65 75,08

4 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,4908 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,003 0 0 89 330,06 1,14 101 836,27 0,00

14.5.01.05-0013 шт 0,27 0 0 478,28 1,11 530,89 0,00

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0 0

4 067,30

3 928,75

Пр/812-009.0-1 % 93 93 3 653,74

Пр/774-009.0 % 62 62 2 435,83

1 692,81 10 156,87

18 ГЭСН09-04-013-01 м2 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 16,767 5 561,78

1-100-44 чел.-ч 2,07 1,35 16,767 331,71 5 561,78

2 197,93

чел.-ч 0,162 50,71

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,35 0,162 559,71 90,67

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,35 0,162 313,02 50,71

91.17.04-233 маш.час 0,71 1,35 5,751 18,65 107,26

4 2 780,05

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,4908 2,9448 7,11 20,94

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,42 155,63 1,01 157,19 66,02

01.7.15.02-0051 т 0,003 0,018 89 330,06 1,14 101 836,27 1 833,05

14.5.01.05-0013 шт 0,27 1,62 478,28 1,11 530,89 860,04

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0

8 590,47

5 612,49

Пр/812-009.0-1 % 93 93 5 219,62

Пр/774-009.0 % 62 62 3 479,74

2 881,64 17 289,83

18.1 ФСБЦ-07.1.01.01-0015 шт 3 1 3 12 264,73 1,27 15 576,21 46 728,63

46 728,63

19 ГЭСНр62-01-017-05 100 м2 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 322,245 90 708,75

1-100-31 чел.-ч 34,1 1,35 322,245 281,49 90 708,75

2 367,44

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты анкерные

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для 

мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Дверь противопожарная металлическая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты анкерные

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для 

мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

Дверь противопожарная металлическая

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Установка противопожарных дверей: однопольных глухих

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел 

огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный 

порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 

1000х2100 мм

Всего по позиции

Отделка потолков

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, 

ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 

краски свыше 10 до 35%

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Страница 10



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,512 440,17

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,35 0,945 37,32 1,42 52,99 50,08

4-100-030 чел.-ч 0,1 1,35 0,945 277,98 262,69

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,35 0,567 559,71 317,36

4-100-040 чел.-ч 0,06 1,35 0,567 313,02 177,48

4 64 910,75

01.7.03.01-0001 м3 0,24 1,68 35,71 0,74 26,43 44,40

01.7.07.08-0003 шт 3,2 22,4 18,59 1,17 21,75 487,20

01.7.08.04-0003 т 0,012 0,084 3 616,92 1,17 4 231,80 355,47

01.7.10.17-0141 кг 2,64 18,48 2 507,62 1,17 2 933,92 54 218,84

01.7.17.11-0011 м2 1,6 11,2 531,44 1,17 621,78 6 963,94

14.1.03.02-0201 кг 2,43 17,01 46,17 1,43 66,02 1 123,00

14.5.11.01-0001 т 0,0068 0,0476 25 237,94 1,43 36 090,25 1 717,90

Н 14.3.02.01 т 0,067 0,469

156 427,11

91 148,92

Пр/812-096.0-1 % 90 90 82 034,03

Пр/774-096.0 % 46 46 41 928,50

40 055,66 280 389,64

19.1 ФСБЦ-14.3.02.01-0362 т 0,469 1 0,469 87 665,56 1,65 144 648,17 67 839,99

67 839,99

20 ГЭСНр61-01-001-09 100 м2 7,25 1 7,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 350,686125 96 666,63

1-100-29 чел.-ч 35,83 1,35 350,686125 275,65 96 666,63

2 453,14

чел.-ч 9,20025 2 573,49

91.06.05-011 маш.час 0,02 1,35 0,19575 1 662,66 325,47

4-100-050 чел.-ч 0,02 1,35 0,19575 359,74 70,42

91.06.06-048 маш.час 0,21 1,35 2,055375 37,32 1,42 52,99 108,91

4-100-030 чел.-ч 0,21 1,35 2,055375 277,98 571,35

91.07.08-024 маш.час 0,71 1,35 6,949125 2,31 1,17 2,70 18,76

4-100-030 чел.-ч 0,71 1,35 6,949125 277,98 1 931,72

4 98,30

01.7.03.01-0001 м3 0,513 3,71925 35,71 0,74 26,43 98,30

Н 04.3.02.09 т 0,855 6,19875

П,Н 14.4.01.02 т 0 0

99 791,56

99 240,12

Пр/812-095.0-1 % 89 89 88 323,71

Пр/774-095.0 % 44 44 43 665,65

31 969,78 231 780,92

20.1 ФСБЦ-04.3.02.09-0811 кг 6,19875 1 6,19875 132,95 2,13 283,18 1 755,36

1 755,36

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для 

последующей окраски или оклейки обоями: стен

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104

Всего по позиции

Отделка стен

Шпатлевка клеевая

Краска водоэмульсионная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

Мыло хозяйственное твердое 72 %

Мел природный молотый

Пемза

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Клей для стеклообоев

Всего по позиции

Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие

Всего по позиции

Грунтовка

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Вода

Смеси на цементной основе

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
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21 ГЭСНр62-01-016-05 100 м2 7,25 1 7,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 257,41125 72 458,69

1-100-31 чел.-ч 26,3 1,35 257,41125 281,49 72 458,69

2 380,55

чел.-ч 1,566 455,89

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,35 0,97875 37,32 1,42 52,99 51,86

4-100-030 чел.-ч 0,1 1,35 0,97875 277,98 272,07

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,35 0,58725 559,71 328,69

4-100-040 чел.-ч 0,06 1,35 0,58725 313,02 183,82

4 63 518,01

01.7.03.01-0001 м3 0,24 1,74 35,71 0,74 26,43 45,99

01.7.07.08-0003 шт 3,2 23,2 18,59 1,17 21,75 504,60

01.7.08.04-0003 т 0,012 0,087 3 616,92 1,17 4 231,80 368,17

01.7.10.17-0141 кг 2,64 19,14 2 507,62 1,17 2 933,92 56 155,23

01.7.17.11-0011 м2 0,8 5,8 531,44 1,17 621,78 3 606,32

14.1.03.02-0201 кг 2,43 17,6175 46,17 1,43 66,02 1 163,11

14.5.11.01-0001 т 0,0064 0,0464 25 237,94 1,43 36 090,25 1 674,59

Н 14.3.02.01 т 0,067 0,48575

136 813,14

72 914,58

Пр/812-096.0-1 % 90 90 65 623,12

Пр/774-096.0 % 46 46 33 540,71

32 548,55 235 976,97

21.1 ФСБЦ-14.3.02.01-0362 т 0,48575 1 0,48575 87 665,56 1,65 144 648,17 70 262,85

70 262,85

22 ГЭСН11-01-011-01 100 м2 3,8 1 3,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 182,628 47 355,44

1-100-22 чел.-ч 35,6 1,35 182,628 259,30 47 355,44

2 674,20

чел.-ч 6,5151 1 811,07

91.06.06-048 маш.час 1,27 1,35 6,5151 37,32 1,42 52,99 345,24

4-100-030 чел.-ч 1,27 1,35 6,5151 277,98 1 811,07

91.07.04-002 маш.час 7,82 1,35 40,1166 8,54 0,96 8,20 328,96

4 351,52

01.7.03.01-0001 м3 3,5 13,3 35,71 0,74 26,43 351,52

Н 04.3.01.09 м3 2,04 7,752

50 192,23

49 166,51

Пр/812-011.0-1 % 112 112 55 066,49

Пр/774-011.0 % 65 65 31 958,23

36 109,72 137 216,95

22.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0058 м3 7,752 1 7,752 3 787,12 1,16 4 393,06 34 055,00

34 055,00

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, 

ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски свыше 10 до 35%

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Шпатлевка клеевая

Краска водоэмульсионная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

Мыло хозяйственное твердое 72 %

Мел природный молотый

Пемза

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Клей для стеклообоев

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Вода

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Вибраторы поверхностные

М

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104

Всего по позиции

Пол

СП Полы

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200

Всего по позиции
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23 ГЭСН11-01-011-02 100 м2 3,8 1 3,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 13,5432 3 511,75

1-100-22 чел.-ч 0,44 8,1 13,5432 259,30 3 511,75

2 847,31

чел.-ч 6,4638 1 796,81

91.06.06-048 маш.час 0,21 8,1 6,4638 37,32 1,42 52,99 342,52

4-100-030 чел.-ч 0,21 8,1 6,4638 277,98 1 796,81

91.07.04-002 маш.час 2 8,1 61,56 8,54 0,96 8,20 504,79

Н 04.3.01.09 м3 0,51 6 11,628

6 155,87

5 308,56

Пр/812-011.0-1 % 112 112 5 945,59

Пр/774-011.0 % 65 65 3 450,56

4 092,64 15 552,02

23.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0058 м3 11,628 1 11,628 3 787,12 1,16 4 393,06 51 082,50

51 082,50

24 ГЭСН13-03-003-11 100 м2 3,8 1 3,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 23,8032 7 033,85

1-100-35 чел.-ч 4,64 1,35 23,8032 295,50 7 033,85

2 136,97

чел.-ч 0,1026 34,51

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,35 0,0513 6,62 1,34 8,87 0,46

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,35 0,0513 1 662,66 85,29

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,35 0,0513 359,74 18,45

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,0513 559,71 28,71

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,35 0,0513 313,02 16,06

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,35 3,3345 5,67 1,19 6,75 22,51

4 5 800,51

14.5.09.04-0111 т 0,00096 0,003648 1 138 785,85 1,16 1 320 991,59 4 818,98

14.5.09.07-0030 т 0,00226 0,008588 98 526,45 1,16 114 290,68 981,53

14.5.11.09-0105 т 0,0113 0,04294 0,00 1,5 0,00 0,00

13 005,84

7 068,36

Пр/812-013.0-1 % 94 94 6 644,26

Пр/774-013.0 % 51 51 3 604,86

6 119,73 23 254,96

24.1 ФСБЦ-14.4.04.10-0110 кг 42,94 1 42,94 381,71 1,49 568,75 24 422,13

24 422,13

25 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 36,18 11 325,06

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Вибраторы поверхностные

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

толщина 50 мм К=(50-20)/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

Отвердитель № 1

Растворитель Р-4

Шпатлевка ЭП-0010

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

М

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200

Всего по позиции

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: 

грунт-шпатлевкой ЭП-0010

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Металлические конструкции

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,35 36,18 313,02 11 325,06

2 2 410,75

чел.-ч 2,16 792,18

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,35 1,08 1 520,12 1 641,73

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,35 1,08 420,48 454,12

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,35 1,08 559,71 604,49

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,35 1,08 313,02 338,06

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,35 8,82225 18,65 164,53

4 63 268,48

01.7.11.07-0227 кг 4,2 2,1 155,63 1,01 157,19 330,10

01.7.15.03-0042 кг 27 13,5 174,93 1,14 199,42 2 692,17

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,4 237,77 1,15 273,44 109,38

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,075 565,20 1,12 633,02 47,48

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,09 4 885,85 1,38 6 742,47 606,82

07.2.07.04-0007 т 1 0,5 105 278,81 1,13 118 965,06 59 482,53

77 796,47

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 167,78

12 117,24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 753,72

Пр/774-049.3 % 51 51 6 179,79

191 795,52 95 897,76

26 ГЭСНр68-02-004-05 100 м3 0,015 1 0,015

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 1,002375 264,60

1-100-24 чел.-ч 49,5 1,35 1,002375 263,97 264,60

2 307,22

чел.-ч 0,2172825 91,37

91.01.01-035 маш.час 2,87 1,35 0,0581175 1 097,20 63,77

4-100-060 чел.-ч 2,87 1,35 0,0581175 420,48 24,44

91.01.05-086 маш.час 7,86 1,35 0,159165 1 509,12 240,20

4-100-060 чел.-ч 7,86 1,35 0,159165 420,48 66,93

91.12.06-012 маш.час 1,98 1,35 0,040095 62,31 1,3 81,00 3,25

663,19

355,97

Пр/812-102.0-1 % 102 102 363,09

Пр/774-102.0 % 54 54 192,22

81 233,33 1 218,50

27 ГЭСНр51-01-003-02 100 м3 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 83,565 21 277,32

1-100-20 чел.-ч 619 1,35 83,565 254,62 21 277,32

2 1,51

чел.-ч 0,0027 0,85

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,35 0,0027 559,71 1,51

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,35 0,0027 313,02 0,85

4 237,45

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 

0,65 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Рыхлители прицепные (без трактора)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 

(ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0001 70 296,20 1,15 80 840,63 8,08

11.1.03.05-0066 м3 0,23 0,023 7 555,00 1,32 9 972,60 229,37

21 517,13

21 278,17

Пр/812-085.2-1 % 87 87 18 512,01

Пр/774-085.2 % 40 40 8 511,27

485 404,10 48 540,41

28 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 1,8225 464,04

1-100-20 чел.-ч 135 1,35 1,8225 254,62 464,04

2 199,77

чел.-ч 0,24462 102,69

91.05.01-017 маш.час 18 1,35 0,243 622,62 1,31 815,63 198,20

4-100-060 чел.-ч 18 1,35 0,243 420,48 102,18

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,35 0,080055 8,54 0,96 8,20 0,66

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,35 0,00162 559,71 0,91

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,35 0,00162 313,02 0,51

4 35,74

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0175 35,71 0,74 26,43 0,46

01.7.07.12-0024 м2 250 2,5 12,83 1,1 14,11 35,28

Н 04.1.02.05 м3 102 1,02

802,24

566,73

Пр/812-006.0-1 % 102 102 578,06

Пр/774-006.0 % 58 58 328,70

170 900,00 1 709,00

28.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 1,02 1 1,02 4 470,66 1,14 5 096,55 5 198,48

5 198,48

29 ГЭСН11-01-004-05 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 3,2805 1 164,81

1-100-49 чел.-ч 24,3 1,35 3,2805 355,07 1 164,81

2 89,47

чел.-ч 0,05805 17,31

91.06.06-048 маш.час 0,18 1,35 0,0243 37,32 1,42 52,99 1,29

4-100-030 чел.-ч 0,18 1,35 0,0243 277,98 6,75

91.08.04-021 маш.час 4,37 1,35 0,58995 95,25 1,11 105,73 62,38

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,35 0,03375 559,71 18,89

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,35 0,03375 313,02 10,56

91.21.22-421 маш.час 1,5 1,35 0,2025 26,26 1,3 34,14 6,91

4 1 661,61

01.1.02.10-1022 т 0,008 0,0008 21 588,35 1,08 23 315,42 18,65

01.2.01.02-0052 т 0,019 0,0019 25 319,13 1,2 30 382,96 57,73

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-

строительные)

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-

строительные)

Гвозди строительные

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

М

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-70/30

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Термосы 100 л

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Страница 15



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.2.01.02-0054 т 0,157 0,0157 22 965,21 1,2 27 558,25 432,66

01.3.01.01-0010 кг 57 5,7 160,27 1,09 174,69 995,73

01.7.07.13-0001 т 0,125 0,0125 10 415,31 1,17 12 185,91 152,32

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,05 56,11 1,61 90,34 4,52

2 933,20

1 182,12

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 323,97

Пр/774-011.0 % 65 65 768,38

50 255,50 5 025,55

29.1 ГЭСН11-01-004-06 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 1,107 393,06

1-100-49 чел.-ч 8,2 1,35 1,107 355,07 393,06

2 47,63

чел.-ч 0,0324 9,67

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,35 0,0135 37,32 1,42 52,99 0,72

4-100-030 чел.-ч 0,1 1,35 0,0135 277,98 3,75

91.08.04-021 маш.час 2,19 1,35 0,29565 95,25 1,11 105,73 31,26

91.14.02-001 маш.час 0,14 1,35 0,0189 559,71 10,58

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,35 0,0189 313,02 5,92

91.21.22-421 маш.час 1,1 1,35 0,1485 26,26 1,3 34,14 5,07

4 301,05

01.1.02.10-1022 т 0,004 0,0004 21 588,35 1,08 23 315,42 9,33

01.2.01.02-0054 т 0,078 0,0078 22 965,21 1,2 27 558,25 214,95

01.7.07.13-0001 т 0,063 0,0063 10 415,31 1,17 12 185,91 76,77

751,41

402,73

Пр/812-011.0-1 % 112 112 451,06

Пр/774-011.0 % 65 65 261,77

14 642,40 1 464,24

30 ГЭСН06-01-001-16 100 м3 0,015 1 0,015

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 3,62475 1 007,61

1-100-30 чел.-ч 179 1,35 3,62475 277,98 1 007,61

2 485,88

чел.-ч 0,57834 239,93

91.05.01-017 маш.час 26,06 1,35 0,527715 622,62 1,31 815,63 430,42

4-100-060 чел.-ч 26,06 1,35 0,527715 420,48 221,89

91.05.05-015 маш.час 0,9 1,35 0,018225 1 520,12 27,70

4-100-060 чел.-ч 0,9 1,35 0,018225 420,48 7,66

91.06.05-011 маш.час 0,25 1,35 0,0050625 1 662,66 8,42

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,35 0,0050625 359,74 1,82

91.07.04-001 маш.час 9 1,35 0,18225 10,37 1,28 13,27 2,42

91.14.02-001 маш.час 1,35 1,35 0,0273375 559,71 15,30

4-100-040 чел.-ч 1,35 1,35 0,0273375 313,02 8,56

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Бензин-растворитель

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Термосы 100 л

М

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

СП Полы

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Итого прямые затраты

ФОТ

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.17.04-233 маш.час 4,3 1,35 0,087075 18,65 1,62

4 36,49

01.7.03.01-0001 м3 0,73 0,01095 35,71 0,74 26,43 0,29

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,24 0,0036 7,11 0,03

01.7.07.12-0024 м2 30 0,45 12,83 1,1 14,11 6,35

01.7.11.07-0227 кг 5 0,075 155,63 1,01 157,19 11,79

01.7.15.06-0111 т 0,002 0,00003 70 296,20 1,15 80 840,63 2,43

03.1.02.03-0011 т 0,01 0,00015 5 925,44 0,89

08.3.03.06-0002 т 0,0102 0,000153 60 258,20 1,1 66 284,02 10,14

11.1.03.06-0079 м3 0,04 0,0006 5 764,42 1,32 7 609,03 4,57

Н 04.1.02.05 м3 101,5 1,5225

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,1215

Н 11.1.03.06 м2 3,6 0,054

1 769,91

1 247,54

Пр/812-006.0-1 % 102 102 1 272,49

Пр/774-006.0 % 58 58 723,57

251 064,67 3 765,97

30.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 1,5225 1 1,5225 5 072,17 1,21 6 137,33 9 344,08

9 344,08

30.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0003 т 0,075 1 0,075 58 288,00 0,88 51 293,44 3 847,01

3 847,01

30.3 ФСБЦ-11.2.13.06-0012 м2 0,054 1 0,054 317,40 1,19 377,71 20,40

20,40

31 ГЭСН06-13-001-03 100 м3 0,028 1 0,028

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 47,2122 14 447,88

1-100-38 чел.-ч 1249 1,35 47,2122 306,02 14 447,88

2 10 722,33

чел.-ч 5,298804 2 212,35

91.05.05-015 маш.час 1,24 1,35 0,046872 1 520,12 71,25

4-100-060 чел.-ч 1,24 1,35 0,046872 420,48 19,71

91.05.06-007 маш.час 134,96 1,35 5,101488 1 703,30 1,21 2 060,99 10 514,12

4-100-060 чел.-ч 134,96 1,35 5,101488 420,48 2 145,07

91.06.05-011 маш.час 0,27 1,35 0,010206 1 662,66 16,97

4-100-050 чел.-ч 0,27 1,35 0,010206 359,74 3,67

91.07.04-001 маш.час 70 1,35 2,646 10,37 1,28 13,27 35,11

91.14.02-001 маш.час 3,71 1,35 0,140238 559,71 78,49

4-100-040 чел.-ч 3,71 1,35 0,140238 313,02 43,90

91.17.04-233 маш.час 9,07 1,35 0,342846 18,65 6,39

4 1 233,13

01.7.03.01-0001 м3 0,412 0,011536 35,71 0,74 26,43 0,30

01.7.11.07-0054 т 0,0113 0,0003164 148 198,02 1,01 149 680,00 47,36

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Гвозди строительные

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Щиты настила, толщина 25 мм

Всего по позиции

Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм 

прямоугольных сооружений

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вода
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.06-0111 т 0,19 0,00532 70 296,20 1,15 80 840,63 430,07

03.1.02.03-0011 т 0,137 0,003836 5 925,44 22,73

08.3.03.06-0002 т 0,1 0,0028 60 258,20 1,1 66 284,02 185,60

11.1.02.04-0031 м3 1,3 0,0364 6 442,06 1,27 8 181,42 297,80

11.1.03.06-0071 м3 0,27 0,00756 5 764,42 1,32 7 609,03 57,52

11.1.03.06-0079 м3 0,9 0,0252 5 764,42 1,32 7 609,03 191,75

Н 04.1.02.01 м3 101,5 2,842

Н 08.4.03.03 т 9,9 0,2772

Н 11.1.03.06 м2 54 1,512

28 615,69

16 660,23

Пр/812-006.0-1 % 102 102 16 993,43

Пр/774-006.0 % 58 58 9 662,93

1 974 001,79 55 272,05

31.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 2,842 1 2,842 5 072,17 1,21 6 137,33 17 442,29

17 442,29

31.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0003 т 0,14 1 0,14 58 288,00 0,88 51 293,44 7 181,08

7 181,08

31.3 ФСБЦ-11.2.13.06-0012 м2 1,512 1 1,512 317,40 1,19 377,71 571,10

571,10

32 ГЭСН06-03-004-12 т 0,115 1 0,115

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 9,0045 2 660,83

1-100-35 чел.-ч 58 1,35 9,0045 295,50 2 660,83

2 49,55

чел.-ч 0,0512325 18,37

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,35 0,021735 1 520,12 33,04

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,35 0,021735 420,48 9,14

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,35 0,0294975 559,71 16,51

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,35 0,0294975 313,02 9,23

Н 08.4.01.02 т 1 0,115

2 728,75

2 679,20

Пр/812-006.0-1 % 102 102 2 732,78

Пр/774-006.0 % 58 58 1 553,94

61 004,09 7 015,47

32.1 ФСБЦ-08.4.01.02-0011 т 0,115 1 0,115 115 095,05 1,14 131 208,36 15 088,96

15 088,96

33 ГЭСН11-01-004-05 100 м2 0,22 1 0,22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 7,2171 2 562,58

1-100-49 чел.-ч 24,3 1,35 7,2171 355,07 2 562,58

2 196,83

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные мелкозернистого бетона

Арматура

Щиты из досок

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, 

диаметр 14-24 см, сорт II-III

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм

Всего по позиции

Щиты настила, толщина 25 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Детали закладные и накладные изготовленные без применения 

сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые 

отдельно

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм

Страница 18



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,12771 38,10

91.06.06-048 маш.час 0,18 1,35 0,05346 37,32 1,42 52,99 2,83

4-100-030 чел.-ч 0,18 1,35 0,05346 277,98 14,86

91.08.04-021 маш.час 4,37 1,35 1,29789 95,25 1,11 105,73 137,23

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,35 0,07425 559,71 41,56

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,35 0,07425 313,02 23,24

91.21.22-421 маш.час 1,5 1,35 0,4455 26,26 1,3 34,14 15,21

4 3 655,56

01.1.02.10-1022 т 0,008 0,00176 21 588,35 1,08 23 315,42 41,04

01.2.01.02-0052 т 0,019 0,00418 25 319,13 1,2 30 382,96 127,00

01.2.01.02-0054 т 0,157 0,03454 22 965,21 1,2 27 558,25 951,86

01.3.01.01-0010 кг 57 12,54 160,27 1,09 174,69 2 190,61

01.7.07.13-0001 т 0,125 0,0275 10 415,31 1,17 12 185,91 335,11

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,11 56,11 1,61 90,34 9,94

6 453,07

2 600,68

Пр/812-011.0-1 % 112 112 2 912,76

Пр/774-011.0 % 65 65 1 690,44

50 255,77 11 056,27

33.1 ГЭСН11-01-004-06 100 м2 0,22 1 0,22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,4354 864,74

1-100-49 чел.-ч 8,2 1,35 2,4354 355,07 864,74

2 104,76

чел.-ч 0,07128 21,28

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,35 0,0297 37,32 1,42 52,99 1,57

4-100-030 чел.-ч 0,1 1,35 0,0297 277,98 8,26

91.08.04-021 маш.час 2,19 1,35 0,65043 95,25 1,11 105,73 68,77

91.14.02-001 маш.час 0,14 1,35 0,04158 559,71 23,27

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,35 0,04158 313,02 13,02

91.21.22-421 маш.час 1,1 1,35 0,3267 26,26 1,3 34,14 11,15

4 662,32

01.1.02.10-1022 т 0,004 0,00088 21 588,35 1,08 23 315,42 20,52

01.2.01.02-0054 т 0,078 0,01716 22 965,21 1,2 27 558,25 472,90

01.7.07.13-0001 т 0,063 0,01386 10 415,31 1,17 12 185,91 168,90

1 653,10

886,02

Пр/812-011.0-1 % 112 112 992,34

Пр/774-011.0 % 65 65 575,91

14 642,50 3 221,35

34 ГЭСН08-02-007-03 т 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 28,5525 8 237,40

1-100-33 чел.-ч 42,3 1,35 28,5525 288,50 8 237,40

2 1 003,26

Термосы 100 л

М

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-70/30

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Термосы 100 л

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Бензин-растворитель

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Установка металлических решеток приямков (примен)

М

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,5795 544,47

91.05.01-017 маш.час 0,69 1,35 0,46575 622,62 1,31 815,63 379,88

4-100-060 чел.-ч 0,69 1,35 0,46575 420,48 195,84

91.14.02-001 маш.час 1,65 1,35 1,11375 559,71 623,38

4-100-040 чел.-ч 1,65 1,35 1,11375 313,02 348,63

4 2 514,04

08.1.02.11-0001 т 0,06 0,03 55 898,18 1,35 75 462,54 2 263,88

14.4.03.03-0002 т 0,005 0,0025 82 698,14 1,21 100 064,75 250,16

Н 04.3.01.09 м3 0,75 0,375

Н 07.2.07.13 т 1 0,5

12 299,17

8 781,87

Пр/812-008.0-1 % 110 110 9 660,06

Пр/774-008.0 % 69 69 6 059,49

56 037,44 28 018,72

34.1 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,5 1 0,5 105 278,81 1,13 118 965,06 59 482,53

59 482,53

35 ГЭСНр68-02-004-05 100 м3 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,00475 529,19

1-100-24 чел.-ч 49,5 1,35 2,00475 263,97 529,19

2 614,43

чел.-ч 0,434565 182,72

91.01.01-035 маш.час 2,87 1,35 0,116235 1 097,20 127,53

4-100-060 чел.-ч 2,87 1,35 0,116235 420,48 48,87

91.01.05-086 маш.час 7,86 1,35 0,31833 1 509,12 480,40

4-100-060 чел.-ч 7,86 1,35 0,31833 420,48 133,85

91.12.06-012 маш.час 1,98 1,35 0,08019 62,31 1,3 81,00 6,50

1 326,34

711,91

Пр/812-102.0-1 % 102 102 726,15

Пр/774-102.0 % 54 54 384,43

81 230,67 2 436,92

36 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 3,645 928,09

1-100-20 чел.-ч 135 1,35 3,645 254,62 928,09

2 399,52

чел.-ч 0,48924 205,36

91.05.01-017 маш.час 18 1,35 0,486 622,62 1,31 815,63 396,40

4-100-060 чел.-ч 18 1,35 0,486 420,48 204,35

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,35 0,16011 8,54 0,96 8,20 1,31

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,35 0,00324 559,71 1,81

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,35 0,00324 313,02 1,01

4 71,48

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,035 35,71 0,74 26,43 0,93

01.7.07.12-0024 м2 250 5 12,83 1,1 14,11 70,55

Н 04.1.02.05 м3 102 2,04

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 

0,65 м3

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,4

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Лак битумный БТ-123

Раствор готовый отделочный

Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)

Итого прямые затраты

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Рыхлители прицепные (без трактора)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона
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1 604,45

1 133,45

Пр/812-006.0-1 % 102 102 1 156,12

Пр/774-006.0 % 58 58 657,40

170 898,50 3 417,97

36.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 2,04 1 2,04 4 470,66 1,14 5 096,55 10 396,96

10 396,96

37 ГЭСН11-01-004-05 100 м2 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 6,561 2 329,61

1-100-49 чел.-ч 24,3 1,35 6,561 355,07 2 329,61

2 178,94

чел.-ч 0,1161 34,64

91.06.06-048 маш.час 0,18 1,35 0,0486 37,32 1,42 52,99 2,58

4-100-030 чел.-ч 0,18 1,35 0,0486 277,98 13,51

91.08.04-021 маш.час 4,37 1,35 1,1799 95,25 1,11 105,73 124,75

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,35 0,0675 559,71 37,78

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,35 0,0675 313,02 21,13

91.21.22-421 маш.час 1,5 1,35 0,405 26,26 1,3 34,14 13,83

4 3 323,24

01.1.02.10-1022 т 0,008 0,0016 21 588,35 1,08 23 315,42 37,30

01.2.01.02-0052 т 0,019 0,0038 25 319,13 1,2 30 382,96 115,46

01.2.01.02-0054 т 0,157 0,0314 22 965,21 1,2 27 558,25 865,33

01.3.01.01-0010 кг 57 11,4 160,27 1,09 174,69 1 991,47

01.7.07.13-0001 т 0,125 0,025 10 415,31 1,17 12 185,91 304,65

01.7.20.08-0051 кг 0,5 0,1 56,11 1,61 90,34 9,03

5 866,43

2 364,25

Пр/812-011.0-1 % 112 112 2 647,96

Пр/774-011.0 % 65 65 1 536,76

50 255,75 10 051,15

37.1 ГЭСН11-01-004-06 100 м2 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,214 786,12

1-100-49 чел.-ч 8,2 1,35 2,214 355,07 786,12

2 95,25

чел.-ч 0,0648 19,34

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,35 0,027 37,32 1,42 52,99 1,43

4-100-030 чел.-ч 0,1 1,35 0,027 277,98 7,51

91.08.04-021 маш.час 2,19 1,35 0,5913 95,25 1,11 105,73 62,52

91.14.02-001 маш.час 0,14 1,35 0,0378 559,71 21,16

4-100-040 чел.-ч 0,14 1,35 0,0378 313,02 11,83

91.21.22-421 маш.час 1,1 1,35 0,297 26,26 1,3 34,14 10,14

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой 

толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Бензин-растворитель

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Итого прямые затраты

ФОТ

Термосы 100 л

М

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-70/30

Битум нефтяной строительный БН-90/10

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, 

объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Термосы 100 л
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4 602,10

01.1.02.10-1022 т 0,004 0,0008 21 588,35 1,08 23 315,42 18,65

01.2.01.02-0054 т 0,078 0,0156 22 965,21 1,2 27 558,25 429,91

01.7.07.13-0001 т 0,063 0,0126 10 415,31 1,17 12 185,91 153,54

1 502,81

805,46

Пр/812-011.0-1 % 112 112 902,12

Пр/774-011.0 % 65 65 523,55

14 642,40 2 928,48

38 ГЭСН06-01-001-16 100 м3 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 7,2495 2 015,22

1-100-30 чел.-ч 179 1,35 7,2495 277,98 2 015,22

2 971,77

чел.-ч 1,15668 479,87

91.05.01-017 маш.час 26,06 1,35 1,05543 622,62 1,31 815,63 860,84

4-100-060 чел.-ч 26,06 1,35 1,05543 420,48 443,79

91.05.05-015 маш.час 0,9 1,35 0,03645 1 520,12 55,41

4-100-060 чел.-ч 0,9 1,35 0,03645 420,48 15,33

91.06.05-011 маш.час 0,25 1,35 0,010125 1 662,66 16,83

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,35 0,010125 359,74 3,64

91.07.04-001 маш.час 9 1,35 0,3645 10,37 1,28 13,27 4,84

91.14.02-001 маш.час 1,35 1,35 0,054675 559,71 30,60

4-100-040 чел.-ч 1,35 1,35 0,054675 313,02 17,11

91.17.04-233 маш.час 4,3 1,35 0,17415 18,65 3,25

4 72,95

01.7.03.01-0001 м3 0,73 0,0219 35,71 0,74 26,43 0,58

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,24 0,0072 7,11 0,05

01.7.07.12-0024 м2 30 0,9 12,83 1,1 14,11 12,70

01.7.11.07-0227 кг 5 0,15 155,63 1,01 157,19 23,58

01.7.15.06-0111 т 0,002 0,00006 70 296,20 1,15 80 840,63 4,85

03.1.02.03-0011 т 0,01 0,0003 5 925,44 1,78

08.3.03.06-0002 т 0,0102 0,000306 60 258,20 1,1 66 284,02 20,28

11.1.03.06-0079 м3 0,04 0,0012 5 764,42 1,32 7 609,03 9,13

Н 04.1.02.05 м3 101,5 3,045

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,243

Н 11.1.03.06 м2 3,6 0,108

3 539,81

2 495,09

Пр/812-006.0-1 % 102 102 2 544,99

Пр/774-006.0 % 58 58 1 447,15

251 065,00 7 531,95

38.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 3,045 1 3,045 5 072,17 1,21 6 137,33 18 688,17

18 688,17

38.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0003 т 0,3 1 0,3 58 288,00 0,88 51 293,44 15 388,03

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

М

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

Битум нефтяной строительный БН-90/10

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

Итого прямые затраты

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Страница 22



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

15 388,03

38.3 ФСБЦ-11.2.13.06-0012 м2 0,054 1 0,054 317,40 1,19 377,71 20,40

20,40

39 ГЭСН06-03-004-12 т 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 15,66 4 627,53

1-100-35 чел.-ч 58 1,35 15,66 295,50 4 627,53

2 86,17

чел.-ч 0,0891 31,95

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,35 0,0378 1 520,12 57,46

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,35 0,0378 420,48 15,89

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,35 0,0513 559,71 28,71

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,35 0,0513 313,02 16,06

Н 08.4.01.02 т 1 0,2

4 745,65

4 659,48

Пр/812-006.0-1 % 102 102 4 752,67

Пр/774-006.0 % 58 58 2 702,50

61 004,10 12 200,82

39.1 ФСБЦ-08.4.01.02-0011 т 0,2 1 0,2 115 095,05 1,14 131 208,36 26 241,67

26 241,67

1 136 837,74

403 075,83

21 161,13

12 240,60

700 360,18

1 641 550,60

391 750,77

18 750,38

11 448,42

636 923,92

381 032,62

201 644,49

95 897,76

11 325,06

2 410,75

792,18

63 436,26

11 753,72

6 179,79

415 316,43

392 786,34

207 824,28

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Щиты настила, толщина 25 мм

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Внутренние работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Детали закладные и накладные изготовленные без применения 

сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые 

отдельно

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы
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1 737 448,36

1441,15875

38,407554

40 02-15-1-01-0015 т 74,0806 1 74,0806 179,02 13 261,91

13 261,91

13 261,91

13 261,91

13 261,91

13 261,91

13 261,91

7 674 888,02

1 357 874,14

52 001,78

39 064,57

6 212 685,62

13 261,91

9 586 555,96

9 573 294,05

1 346 549,08

49 591,03

38 272,39

6 149 249,36

1 289 529,99

700 102,20

13 261,91

95 897,76

11 325,06

2 410,75

792,18

63 436,26

11 753,72

6 179,79

1 396 938,71

1 301 283,71

706 281,99

9 682 453,72

1 435 384,80

4559,88555

  Итого по разделу 2 Внутренние работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

          Перевозка

  Итого по разделу 3 Вывоз мусора

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итоги по разделу 3 Вывоз мусора :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Перевозка

     Строительные работы

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Вывоз мусора

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 15 км

Всего по позиции

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих
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127,010954

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 417 538,76 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 776,42 тыс.руб.

монтажных работ 11 735,31 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 176,94 тыс.руб.

оборудования 405 803,45 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 523,25 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 573,83 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ №3

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Модернизация ПС-11

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-11

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-085-01 шт 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 699,84 219 063,92

1-100-40 чел.-ч 28,8 1,35 699,84 313,02 219 063,92

2 176 313,44

чел.-ч 519,048 156 925,64

91.05.05-015 маш.час 2,93 1,35 71,199 1 520,12 108 231,02

4-100-060 чел.-ч 2,93 1,35 71,199 420,48 29 937,76

91.06.03-058 маш.час 15,5 1,35 376,65 55,78 1,34 74,75 28 154,59

4-100-030 чел.-ч 15,5 1,35 376,65 277,98 104 701,17

91.14.02-001 маш.час 2,93 1,35 71,199 559,71 39 850,79

4-100-040 чел.-ч 2,93 1,35 71,199 313,02 22 286,71

91.17.04-233 маш.час 0,17 1,35 4,131 18,65 77,04

4 37 927,88

01.3.01.06-0050 т 0,0003 0,0054 144 581,55 1,5 216 872,33 1 171,11

01.3.01.07-0009 кг 2,4 43,2 596,81 1,16 692,30 29 907,36

01.7.06.07-0003 100 м 0,025 0,45 1 352,25 1,17 1 582,13 711,96

01.7.15.03-0042 кг 1,23 22,14 174,93 1,14 199,42 4 415,16

01.7.20.08-0102 10 м 0,03 0,54 185,32 1,61 298,37 161,12

08.3.07.01-0052 т 0,001 0,018 70 310,45 0,92 64 685,61 1 164,34

14.4.02.04-0142 кг 0,2 3,6 79,88 1,38 110,23 396,83

590 230,88

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 245,39

375 989,56

Пр/812-049.3-1 % 97 97 364 709,87

Пр/774-049.3 % 51 51 191 754,68

63 885,60 1 149 940,82

1.1

О

ТЦ_101 компл 1 1 1 230 375 904,00 1,012 233 140 414,85

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

233 140 414,85

2 ГЭСНм08-03-572-07 шт 17 1 17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 94,554 30 481,37

1-100-42 чел.-ч 4,12 1,35 94,554 322,37 30 481,37

2 18 046,10

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Комплект нетипового высоковольтного распределительного 

устройства 6кВ, аппаратов, оборудования, монтажного комплекта для 

ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 

(РУ 0,4 кВ)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 

0,6 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

3

Раздел 1. Монтажные работы

Силовое оборудование

Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (РУ 6 кВ)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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чел.-ч 16,983 6 228,52

91.05.05-015 маш.час 0,37 1,35 8,4915 1 520,12 12 908,10

4-100-060 чел.-ч 0,37 1,35 8,4915 420,48 3 570,51

91.14.02-001 маш.час 0,37 1,35 8,4915 559,71 4 752,78

4-100-040 чел.-ч 0,37 1,35 8,4915 313,02 2 658,01

91.17.04-233 маш.час 0,9 1,35 20,655 18,65 385,22

4 61 770,96

01.7.11.07-0227 кг 0,3 5,1 155,63 1,01 157,19 801,67

01.7.15.03-0042 кг 0,06 1,02 174,93 1,14 199,42 203,41

07.2.07.04-0007 т 0,03 0,51 105 278,81 1,13 118 965,06 60 672,18

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,85 79,88 1,38 110,23 93,70

116 526,95

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 451,58

36 709,89

Пр/812-049.3-1 % 97 97 35 608,59

Пр/774-049.3 % 51 51 18 722,04

10 077,01 171 309,16

2.1

О

ТЦ_101 компл 1 1 1 45 960 334,50 1,012 46 511 858,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

46 511 858,51

3 ГЭСНм08-01-062-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 74,52 23 326,25

1-100-40 чел.-ч 27,6 1,35 74,52 313,02 23 326,25

2 19 209,27

чел.-ч 18,846 6 868,25

91.05.05-015 маш.час 3,34 1,35 9,018 1 520,12 13 708,44

4-100-060 чел.-ч 3,34 1,35 9,018 420,48 3 791,89

91.14.02-001 маш.час 3,64 1,35 9,828 559,71 5 500,83

4-100-040 чел.-ч 3,64 1,35 9,828 313,02 3 076,36

4 26 266,83

01.7.15.10-0053 кг 10,5 21 176,20 1,15 202,63 4 255,23

25.1.01.04-0012 шт 15 30 705,50 1,04 733,72 22 011,60

75 670,60

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 345,57

30 194,50

Пр/812-049.3-1 % 97 97 29 288,67

Пр/774-049.3 % 51 51 15 399,20

60 352,02 120 704,04

3.1

О

ТЦ_101 компл 2 1 2 5 917 043,90 1,012 11 976 096,85

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

11 976 096,85

4 ГЭСНм08-03-571-04 м 0,8 1 0,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (шкаф СОПТ)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект силовых трансформаторов ТМГ 6/0,4кВ, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог 

узкой колеи, тип II, длина 1200 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Скобы металлические

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Комплект нетипового распределительного устройства 0,4кВ, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, 

масса: до 3 т

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 5,562 1 793,02

1-100-42 чел.-ч 5,15 1,35 5,562 322,37 1 793,02

2 1 767,85

чел.-ч 1,6632 609,98

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,35 0,8316 1 520,12 1 264,13

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,35 0,8316 420,48 349,67

91.14.02-001 маш.час 0,77 1,35 0,8316 559,71 465,45

4-100-040 чел.-ч 0,77 1,35 0,8316 313,02 260,31

91.17.04-233 маш.час 1,9 1,35 2,052 18,65 38,27

4 214,26

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,12 155,63 1,01 157,19 18,86

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0,408 174,93 1,14 199,42 81,36

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,00032 70 310,45 0,92 64 685,61 20,70

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0,12 79,88 1,38 110,23 13,23

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,08 944,69 1,06 1 001,37 80,11

4 385,11

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 26,56

2 403,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 330,91

Пр/774-049.3 % 51 51 1 225,53

9 960,14 7 968,11

4.1

О

ТЦ_101 компл 1 1 1 29 770 975,00 1,012 30 128 226,70

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

30 128 226,70

5 ГЭСНм08-03-573-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,781 896,51

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,35 2,781 322,37 896,51

2 279,02

чел.-ч 0,4185 139,70

91.04.01-041 маш.час 0,19 1,35 0,2565 21,06 1,27 26,75 6,86

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,35 0,081 1 520,12 123,13

4-100-060 чел.-ч 0,06 1,35 0,081 420,48 34,06

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,35 0,081 559,71 45,34

4-100-040 чел.-ч 0,06 1,35 0,081 313,02 25,35

91.17.04-233 маш.час 0,61 1,35 0,8235 18,65 15,36

91.18.01-007 маш.час 0,19 1,35 0,2565 344,38 88,33

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,35 0,2565 313,02 80,29

4 37,86

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0,1 155,63 1,01 157,19 15,72

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,1 174,93 1,14 199,42 19,94

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 79,88 1,38 110,23 2,20

1 353,09

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,28Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 

установок

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм (шкаф с GSM сигнализацией)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа СОПТ, аппаратов, оборудования, 

монтажного комплекта для ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 036,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 005,12

Пр/774-049.3 % 51 51 528,47

2 899,96 2 899,96

5.1

О

ТЦ_101 компл 1 1 1 37 758 468,00 1,012 38 211 569,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

38 211 569,62

6 ГЭСНм08-03-573-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,781 896,51

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,35 2,781 322,37 896,51

2 279,02

чел.-ч 0,4185 139,70

91.04.01-041 маш.час 0,19 1,35 0,2565 21,06 1,27 26,75 6,86

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,35 0,081 1 520,12 123,13

4-100-060 чел.-ч 0,06 1,35 0,081 420,48 34,06

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,35 0,081 559,71 45,34

4-100-040 чел.-ч 0,06 1,35 0,081 313,02 25,35

91.17.04-233 маш.час 0,61 1,35 0,8235 18,65 15,36

91.18.01-007 маш.час 0,19 1,35 0,2565 344,38 88,33

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,35 0,2565 313,02 80,29

4 37,86

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0,1 155,63 1,01 157,19 15,72

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,1 174,93 1,14 199,42 19,94

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 79,88 1,38 110,23 2,20

1 353,09

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,28

1 036,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 005,12

Пр/774-049.3 % 51 51 528,47

2 899,96 2 899,96

6.1

О

ТЦ_101 компл 1 1 1 45 291 783,50 1,012 45 835 284,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

45 835 284,90

7 ГЭСНм08-03-593-06 100 шт 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 47,682 15 371,25

1-100-42 чел.-ч 70,64 1,35 47,682 322,37 15 371,25

2 1 231,64

чел.-ч 1,18125 433,59

91.05.05-015 маш.час 0,88 1,35 0,594 1 520,12 902,95

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Сеть освещения, розеточная сеть

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа АСКУЭ, аппаратов, оборудования, 

монтажного комплекта для ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 

установок

Комплект нетипового шкафа с GSM сигнализацией, аппаратов, 

оборудования, монтажного комплекта для ПС-11

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм (шкаф АСКУЭ)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-060 чел.-ч 0,88 1,35 0,594 420,48 249,77

91.14.02-001 маш.час 0,87 1,35 0,58725 559,71 328,69

4-100-040 чел.-ч 0,87 1,35 0,58725 313,02 183,82

4 499,79

01.7.03.04-0001 кВт-ч 8,5176 4,2588 7,11 30,28

01.7.06.05-0041 м 25,83 12,915 5,87 1,17 6,87 88,73

01.7.15.04-0011 т 0,00306 0,00153 127 406,00 1,15 146 516,90 224,17

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 2,04 41,71 1,15 47,97 97,86

20.5.04.10-0011 100 шт 1,02 0,51 87,93 1,31 115,19 58,75

17 536,27

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 227,72

15 804,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 330,69

Пр/774-049.3 % 51 51 8 060,47

82 310,30 41 155,15

7.1 ТЦ шт 50 1 50 12 924,90 1,02 659 169,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

659 169,90

8 ГЭСНм08-03-591-01 100 шт 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 1,7064 550,09

1-100-42 чел.-ч 31,6 1,35 1,7064 322,37 550,09

2 3,06

чел.-ч 0,0027 1,02

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,35 0,00162 1 520,12 2,46

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,35 0,00162 420,48 0,68

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,35 0,00108 559,71 0,60

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,35 0,00108 313,02 0,34

4 7,74

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,132 0,08528 7,11 0,61

01.7.06.05-0041 м 9,17 0,3668 5,87 1,17 6,87 2,52

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0,0408 41,71 1,15 47,97 1,96

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0,0000064 173 752,96 1,15 199 815,90 1,28

01.7.15.14-0165 т 0,0003 0,000012 99 190,96 1,15 114 069,60 1,37

561,91

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 8,15

551,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 534,58

Пр/774-049.3 % 51 51 281,07

34 642,75 1 385,71

8.1 ТЦ шт 2 1 2 931,50 1,02 1 900,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 900,26Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель 1-клавишный проходной для открытой установки ВСп20-

1-0-ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник светодиодный Р65 32Вт, 3000К, 4100Лм У2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Дюбели распорные полипропиленовые

Сжимы соединительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8.2 ТЦ шт 2 1 2 931,50 1,02 1 900,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 900,26

9 ГЭСНм08-03-591-08 100 шт 0,12 1 0,12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 5,59872 1 804,86

1-100-42 чел.-ч 34,56 1,35 5,59872 322,37 1 804,86

2 9,20

чел.-ч 0,0081 3,05

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,35 0,00486 1 520,12 7,39

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,35 0,00486 420,48 2,04

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,35 0,00324 559,71 1,81

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,35 0,00324 313,02 1,01

4 23,20

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,132 0,25584 7,11 1,82

01.7.06.05-0041 м 9,17 1,1004 5,87 1,17 6,87 7,56

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0,1224 41,71 1,15 47,97 5,87

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0,0000192 173 752,96 1,15 199 815,90 3,84

01.7.15.14-0165 т 0,0003 0,000036 99 190,96 1,15 114 069,60 4,11

1 840,31

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 26,74

1 807,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 753,67

Пр/774-049.3 % 51 51 922,03

37 856,25 4 542,75

9.1 ТЦ шт 6 1 6 1 144,80 1,02 7 006,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

7 006,18

9.2 ТЦ шт 6 1 6 288,90 1,02 1 768,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 768,07

10 ГЭСНм08-02-472-07 100 м 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 99,9 30 571,40

1-100-38 чел.-ч 18,5 1,35 99,9 306,02 30 571,40

2 2 875,21

чел.-ч 2,484 911,01

91.05.05-015 маш.час 0,23 1,35 1,242 1 520,12 1 887,99

4-100-060 чел.-ч 0,23 1,35 1,242 420,48 522,24

91.14.02-001 маш.час 0,23 1,35 1,242 559,71 695,16

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,35 1,242 313,02 388,77

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Внутреннее заземление

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Розетка с заземляющим контактом для открытой установки РСб20-3-

ГПБб ГЕРМЕС PLUS

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Розетка штепсельная с плоскими контактами РШ-П-2-0-IP43

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ГПБ IP54 

ГЕРМЕС PLUS

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.17.04-233 маш.час 2,9 1,35 15,66 18,65 292,06

4 12 546,24

01.7.11.07-0227 кг 1,3 5,2 155,63 1,01 157,19 817,39

08.3.05.02-0021 т 0,004 0,016 71 131,50 0,8 56 905,20 910,48

14.4.01.09-0427 кг 2,3 9,2 911,56 1,29 1 175,91 10 818,37

46 903,86

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 452,91

31 482,41

Пр/812-049.3-1 % 97 97 30 537,94

Пр/774-049.3 % 51 51 16 056,03

23 487,69 93 950,74

10.1 ФСБЦ-08.3.07.01-0042 т 0,504 1 0,504 67 961,14 0,92 62 524,25 31 512,22

31 512,22

11 ГЭСНм08-02-147-13 100 м 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 160,272 49 046,44

1-100-38 чел.-ч 29,68 1,35 160,272 306,02 49 046,44

2 3 008,56

чел.-ч 2,16 792,18

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,08 1 520,12 1 641,73

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 1,08 420,48 454,12

91.06.01-003 маш.час 6,9 1,35 37,26 1,75 1,4 2,45 91,29

91.06.03-062 маш.час 6,9 1,35 37,26 13,44 1,34 18,01 671,05

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 1,08 559,71 604,49

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 1,08 313,02 338,06

4 2 128,56

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,98 37,71 1,58 59,58 58,39

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00248 99 190,96 1,15 114 069,60 282,89

10.3.02.03-0011 кг 0,25 1 931,11 1,61 1 499,09 1 499,09

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00288 82 698,14 1,21 100 064,75 288,19

54 975,74

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 726,61

49 838,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 48 343,46

Пр/774-049.3 % 51 51 25 417,70

32 365,88 129 463,51

11.1 ФСБЦ-21.1.07.01-0028 1000 м 0,408 1 0,408 780 124,02 1,4 1 092 173,63 445 606,84

445 606,84

12 ГЭСНм08-02-167-09 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 102,816 31 463,75

1-100-38 чел.-ч 9,52 1,35 102,816 306,02 31 463,75Средний разряд работы 3,8

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-6000

Всего по позиции

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (примен)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Прокладка кабеля

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 40х4 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-

3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 224,62

чел.-ч 0,216 79,22

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,108 1 520,12 164,17

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,35 0,108 420,48 45,41

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,108 559,71 60,45

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,35 0,108 313,02 33,81

4 6 886,27

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,0064 116 448,72 1,09 126 929,10 812,35

01.3.01.05-0009 т 0,00002 0,00016 81 827,20 1,17 95 737,82 15,32

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,192 37,71 1,58 59,58 11,44

20.2.01.05-0013 100 шт 0,031 0,248 19 664,29 1,24 24 383,72 6 047,16

38 653,86

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 466,13

31 542,97

Пр/812-049.3-1 % 97 97 30 596,68

Пр/774-049.3 % 51 51 16 086,91

10 725,45 85 803,58

12.1 ТЦ шт 8 1 8 36 946,80 1,02 301 485,89

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

301 485,89

13 ГЭСНм08-02-189-03 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 54,216 17 287,31

2-100-03 чел.-ч 2,51 1,35 27,108 277,98 7 535,48

2-100-05 чел.-ч 2,51 1,35 27,108 359,74 9 751,83

4 1 467,85

01.3.02.09-0022 кг 3,9948 31,9584 41,38 1,11 45,93 1 467,85

18 755,16

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 256,11

17 287,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 16 768,69

Пр/774-049.3 % 51 51 8 816,53

5 574,56 44 596,49

13.1 ТЦ шт 8 1 8 10 627,20 1,02 86 717,95

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

86 717,95

14 ГЭСНм08-02-147-13 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 40,068 12 261,61

1-100-38 чел.-ч 29,68 1,35 40,068 306,02 12 261,61

2 752,13

чел.-ч 0,54 198,05

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 0,27 1 520,12 410,43

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 420,48 113,53

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта кабельная концевая 10 кВ 3КВТп-10

Рабочий 5 разряда

М

Пропан-бутан смесь техническая

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции

Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 

до 240 мм2 (примен)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Рабочий 3 разряда

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта соединительная 10 кВ 3СТп-10

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Гильзы кабельные медные 185 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Страница 9



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.06.01-003 маш.час 6,9 1,35 9,315 1,75 1,4 2,45 22,82

91.06.03-062 маш.час 6,9 1,35 9,315 13,44 1,34 18,01 167,76

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 0,27 559,71 151,12

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 313,02 84,52

4 532,14

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,245 37,71 1,58 59,58 14,60

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00062 99 190,96 1,15 114 069,60 70,72

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0,25 931,11 1,61 1 499,09 374,77

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00072 82 698,14 1,21 100 064,75 72,05

13 743,93

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 181,65

12 459,66

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 085,87

Пр/774-049.3 % 51 51 6 354,43

32 365,88 32 365,88

14.1 ТЦ м 102 1 102 10 233,00 1,02 1 064 641,32

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 064 641,32

15 ГЭСНм08-02-189-03 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 27,108 8 643,66

2-100-03 чел.-ч 2,51 1,35 13,554 277,98 3 767,74

2-100-05 чел.-ч 2,51 1,35 13,554 359,74 4 875,92

4 733,92

01.3.02.09-0022 кг 3,9948 15,9792 41,38 1,11 45,93 733,92

9 377,58

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 128,05

8 643,66

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 384,35

Пр/774-049.3 % 51 51 4 408,27

5 574,56 22 298,25

15.1 ТЦ шт 4 1 4 22 509,90 1,02 91 840,39

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

91 840,39

16 ГЭСНм08-02-147-15 100 м 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 416,016 127 309,22

1-100-38 чел.-ч 51,36 1,35 416,016 306,02 127 309,22

2 7 092,13

чел.-ч 3,24 1 188,27

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,62 1 520,12 2 462,59

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 1,62 420,48 681,18

91.06.01-003 маш.час 11,76 1,35 95,256 1,75 1,4 2,45 233,38

91.06.03-063 маш.час 11,76 1,35 95,256 23,43 1,34 31,40 2 991,04

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Муфта кабельная концевая 10 кВ 3ПКВТп-10-150/240(Б)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 9 до 13 кг

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ(ЗТ)

Рабочий 3 разряда

Рабочий 5 разряда

М

Пропан-бутан смесь техническая

Кабель АПвВнг(А)-LS 3х150/240

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 

до 240 мм2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-003 маш.час 0,2 1,35 1,62 867,36 1 405,12

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 1,62 313,02 507,09

4 3 192,84

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,47 37,71 1,58 59,58 87,58

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00372 99 190,96 1,15 114 069,60 424,34

10.3.02.03-0011 кг 0,25 1,5 931,11 1,61 1 499,09 2 248,64

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00432 82 698,14 1,21 100 064,75 432,28

138 782,46

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 886,06

128 497,49

Пр/812-049.3-1 % 97 97 124 642,57

Пр/774-049.3 % 51 51 65 533,72

55 140,80 330 844,81

16.1 ФСБЦ-21.1.06.10-0601 1000 м 0,612 1 0,612 7 778 499,63 0,98 7 622 929,64 4 665 232,94

4 665 232,94

17 ГЭСНм08-02-189-03 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 81,324 25 930,97

2-100-03 чел.-ч 2,51 1,35 40,662 277,98 11 303,22

2-100-05 чел.-ч 2,51 1,35 40,662 359,74 14 627,75

4 2 201,77

01.3.02.09-0022 кг 3,9948 47,9376 41,38 1,11 45,93 2 201,77

28 132,74

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 384,16

25 930,97

Пр/812-049.3-1 % 97 97 25 153,04

Пр/774-049.3 % 51 51 13 224,79

5 574,56 66 894,73

17.1 ТЦ шт 12 1 12 17 433,90 1,02 213 390,94

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

213 390,94

18 ГЭСНм08-02-167-05 шт 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 139,32 42 634,71

1-100-38 чел.-ч 10,32 1,35 139,32 306,02 42 634,71

2 280,78

чел.-ч 0,27 99,02

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,135 1 520,12 205,22

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,35 0,135 420,48 56,76

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,135 559,71 75,56

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,35 0,135 313,02 42,26

4 12 233,21

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,008 116 448,72 1,09 126 929,10 1 015,43

01.3.01.05-0009 т 0,00002 0,0002 81 827,20 1,17 95 737,82 19,15

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля 

напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (примен)

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта кабельная концевая 1 кВ 4ПКТп-1-150/240 нг-LS

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Пропан-бутан смесь техническая

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Рабочий 3 разряда

Рабочий 5 разряда

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х240мк(N)-1000

Всего по позиции

Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 

трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 

до 240 мм2 (примен)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,24 37,71 1,58 59,58 14,30

20.2.01.05-0014 100 шт 0,031 0,31 29 095,55 1,24 36 078,48 11 184,33

55 247,72

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 631,63

42 733,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 41 451,72

Пр/774-049.3 % 51 51 21 794,20

11 912,53 119 125,27

18.1 ТЦ шт 10 1 10 16 667,10 1,02 170 004,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

170 004,42

19 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 93,744 28 687,54

1-100-38 чел.-ч 9,92 1,35 93,744 306,02 28 687,54

2 4 255,21

чел.-ч 3,78 1 386,32

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,89 1 520,12 2 873,03

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 1,89 420,48 794,71

91.06.01-003 маш.час 2,4 1,35 22,68 1,75 1,4 2,45 55,57

91.06.03-061 маш.час 2,4 1,35 22,68 8,84 1,34 11,85 268,76

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 1,89 559,71 1 057,85

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 1,89 313,02 591,61

4 5 328,89

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,672 37,71 1,58 59,58 40,04

10.3.02.03-0011 кг 0,5 3,5 931,11 1,61 1 499,09 5 246,82

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00042 82 698,14 1,21 100 064,75 42,03

39 657,96

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 425,00

30 073,86

Пр/812-049.3-1 % 97 97 29 171,64

Пр/774-049.3 % 51 51 15 337,67

12 084,61 84 592,27

20 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 4,5 1 4,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 85,536 26 175,73

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,35 85,536 306,02 26 175,73

2 2 817,15

чел.-ч 2,43 891,20

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,215 1 520,12 1 846,95

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 1,215 420,48 510,88

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,35 20,2905 1,75 1,4 2,45 49,71

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,35 20,2905 8,84 1,34 11,85 240,44

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 1,215 559,71 680,05

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 1,215 313,02 380,32

4 2 394,63

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Муфта кабельная соединительная 1 кВ 4ПСТ-1 нг-LS

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Гильзы кабельные медные 240 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,1025 37,71 1,58 59,58 65,69

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00279 99 190,96 1,15 114 069,60 318,25

10.3.02.03-0011 кг 0,25 1,125 931,11 1,61 1 499,09 1 686,48

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00324 82 698,14 1,21 100 064,75 324,21

32 278,71

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 387,79

27 066,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 26 254,92

Пр/774-049.3 % 51 51 13 804,13

16 161,23 72 725,55

20.1 ФСБЦ-21.1.06.10-0409 1000 м 0,051 1 0,051 280 915,96 0,98 275 297,64 14 040,18

14 040,18

20.2 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,204 1 0,204 64 635,75 13 185,69

13 185,69

20.3 ФСБЦ-21.1.06.09-0151 1000 м 0,306 1 0,306 41 369,58 12 659,09

12 659,09

20.4 ФСБЦ-21.1.08.03-0583 1000 м 0,204 1 0,204 272 381,76 1,05 286 000,85 58 344,17

58 344,17

20.5 ФСБЦ-21.1.08.03-0587 1000 м 0,204 1 0,204 224 892,84 45 878,14

45 878,14

20.6 ФСБЦ-21.1.08.03-0581 1000 м 0,204 1 0,204 95 165,62 1,05 99 923,90 20 384,48

20 384,48

21 ТЦ шт 900 1 900 639,90 1,02 587 428,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

587 428,20

22 ГЭСНм08-02-396-06 100 м 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 9,5256 2 915,02

1-100-38 чел.-ч 23,52 1,35 9,5256 306,02 2 915,02

2 97,30

чел.-ч 0,081 29,71

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,35 0,0405 1 520,12 61,56

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,35 0,0405 420,48 17,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,35 0,0405 559,71 22,67

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,35 0,0405 313,02 12,68

91.17.04-233 маш.час 1,73 1,35 0,70065 18,65 13,07

4 331,49

01.7.11.07-0227 кг 6,84 2,052 155,63 1,01 157,19 322,55

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,12 41,71 1,15 47,97 5,76

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,12 23,01 1,15 26,46 3,18

3 373,52

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 43,19

2 944,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 856,39

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой 

головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 11 мм

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Кабельный хомут СЭ-5 45/65

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 1 501,81

25 916,37 7 774,91

22.1 ТЦ м 30 1 30 3 933,90 1,02 120 377,34

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

120 377,34

23 ГЭСНм08-02-390-01 100 м 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 43,983 13 613,62

1-100-39 чел.-ч 16,29 1,35 43,983 309,52 13 613,62

2 1,43

чел.-ч 0,027 7,51

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,35 0,027 37,32 1,42 52,99 1,43

4-100-030 чел.-ч 0,01 1,35 0,027 277,98 7,51

4 441,61

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,5664 13,1328 7,11 93,37

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0,4 261,09 1,15 300,25 120,10

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,002 99 190,96 1,15 114 069,60 228,14

14 064,17

23.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 201,68

13 621,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 13 212,50

Пр/774-049.3 % 51 51 6 946,78

17 212,57 34 425,13

23.1 ТЦ шт 100 1 100 772,20 1,02 78 764,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

78 764,40

23.2 ТЦ шт 50 1 50 634,50 1,02 32 359,50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

32 359,50

23.3 ТЦ шт 50 1 50 666,90 1,02 34 011,90

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

34 011,90

23.4 ТЦ шт 50 1 50 580,50 1,02 29 605,50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

29 605,50

23.5 ТЦ шт 5 1 5 261,90 1,02 1 335,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 335,69

24 ГЭСНм08-02-390-03 100 м 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 5,4891 1 698,99

1-100-39 чел.-ч 20,33 1,35 5,4891 309,52 1 698,99

2 0,14

чел.-ч 0,0027 0,75

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,35 0,0027 37,32 1,42 52,99 0,14

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Всего по позиции

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

Угол плоский 25х30

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Тройник/отвод 25х30

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Угол внутренний изменяемый 25х30

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Всего по позиции

ПВХ короб L=2000мм 25х30

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Угол внешний изменяемый 25х30

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Электроэнергия

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

Металлический лоток с крышкой

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-030 чел.-ч 0,01 1,35 0,0027 277,98 0,75

4 67,68

01.7.03.04-0001 кВт-ч 8,2404 1,64808 7,11 11,72

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,4 0,08 261,09 1,15 300,25 24,02

01.7.15.14-0165 т 0,0014 0,00028 99 190,96 1,15 114 069,60 31,94

1 767,56

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 25,17

1 699,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 648,75

Пр/774-049.3 % 51 51 866,87

21 541,75 4 308,35

24.1 ТЦ шт 10 1 10 2 983,50 1,02 30 431,70

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

30 431,70

24.2 ТЦ шт 5 1 5 1 287,90 1,02 6 568,29

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

6 568,29

24.3 ТЦ шт 5 1 5 1 255,50 1,02 6 403,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

6 403,05

25 ГЭСНм10-04-066-04 шт 40 1 40

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 216 60 043,68

1-100-30 чел.-ч 4 1,35 216 277,98 60 043,68

4 2 173,30

01.7.02.07-0011 кг 0,05 2 177,09 0,94 166,46 332,92

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,06 2,4 7,11 17,06

01.7.06.05-0042 м 1,05 42 2,27 1,58 3,59 150,78

01.7.20.04-0003 кг 0,01 0,4 373,74 1,61 601,72 240,69

10.3.02.03-0012 кг 0,01 0,4 899,56 1,61 1 448,29 579,32

14.4.03.06-0001 кг 0,01 0,4 157,44 1,14 179,48 71,79

25.2.01.01-0014 100 шт 0,06 2,4 235,73 1,38 325,31 780,74

Н 999-0005 т 0,001 0,04

62 216,98

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 889,54

60 043,68

Пр/812-051.2-1 % 95 95 57 041,50

Пр/774-051.2 % 53 53 31 823,15

3 799,28 151 971,17

25.1 ТЦ шт 40 1 40 283,50 1,02 11 566,80

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

11 566,80

26 ГЭСНм08-02-152-09 100 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 2,646 809,73

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: свыше 0,7 до 0,9 

кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Коробка распаячная для открытой проводки 100х100х45

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Масса

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, 

цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного 

лавсана (суровая)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Лак электроизоляционный МЛ-92

Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Угол внешний изменяемый 80х60

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Коробка кабельная соединительная или разветвительная

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Угол внутренний изменяемый 80х60

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ПВХ короб L=2000мм 80х60

Электроэнергия

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-38 чел.-ч 1,96 1,35 2,646 306,02 809,73

2 28,08

чел.-ч 0,027 9,91

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,0135 1 520,12 20,52

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,35 0,0135 420,48 5,68

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,0135 559,71 7,56

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,35 0,0135 313,02 4,23

4 6,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00006 82 698,14 1,21 100 064,75 6,00

853,72

26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 12,00

819,64

Пр/812-049.3-1 % 97 97 795,05

Пр/774-049.3 % 51 51 418,02

2 078,79 2 078,79

26.1 ФСБЦ-20.2.03.02-0004 шт 100 1 100 534,59 1,06 566,67 56 667,00

56 667,00

27 ГЭСНм08-02-155-01 шт 20 1 20

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 10,26 3 139,77

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,35 10,26 306,02 3 139,77

4 0,00

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0012 0,00 1,08 0,00 0,00

01.7.07.29-0111 кг 0,15 3 0,00 1,17 0,00 0,00

01.7.07.29-0221 кг 0,72 14,4 0,00 1,11 0,00 0,00

3 139,77

27.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 46,52

3 139,77

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 045,58

Пр/774-049.3 % 51 51 1 601,28

391,66 7 833,15

27.1 ФСБЦ-14.5.01.07-1003 шт 14 1 14 2 784,80 38 987,20

38 987,20

27.2 ФСБЦ-14.5.01.07-0134 л 0,56 1 0,56 437,62 1,11 485,76 272,03

272,03

10 324 334,05

776 416,93

238 571,34

176 942,60

9 132 403,18

11 735 306,17     Монтажные работы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Всего по позиции

Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, 

универсальный

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Герметик противопожарный силиконовый для заделки швов 

примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок и отверстий при 

прокладке негорючих трубопроводов, подверженных деформациям до 

25 % в процессе эксплуатации, объем 310 мл

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 80х44х500 мм

Всего по позиции

М

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,8

ЭМ
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776 416,93

238 571,34

176 942,60

9 132 403,18

923 557,87

487 414,25

405 803 451,43

405 803 451,43

953 359,53

923 557,87

487 414,25

417 538 757,60

3 538 677,95

405 803 451,43

2523,24882

573,82695

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Технологическое оборудование

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 12 221,58 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5 819,80 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 13 043,84 чел.-ч.

прочих затрат 12 221,58 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ №4

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Модернизация ПС-11

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-11

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 

774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России 

от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 

551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-008-05 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 336,96 133 814,22

2-100-04 чел.-ч 4,32 1,04 67,392 313,02 21 095,04

3-100-02 чел.-ч 4,32 1,04 67,392 299,01 20 150,88

3-200-02 чел.-ч 12,96 1,04 202,176 457,86 92 568,30

133 814,22

133 814,22

Пр/812-083.0-1 % 74 74 99 022,52

Пр/774-083.0 % 36 36 48 173,12

18 733,99 281 009,86

2 ГЭСНп01-12-021-02 испытание 90 1 90

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 252,72 99 652,55

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 101,088 299,01 30 226,32

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 151,632 457,86 69 426,23

99 652,55

99 652,55

Пр/812-083.0-1 % 74 74 73 742,89

Пр/774-083.0 % 36 36 35 874,92

2 325,23 209 270,36

3 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 75,816 29 607,40

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 30,42 359,74 10 943,29

3-200-03 чел.-ч 0,97 1,04 45,396 411,14 18 664,11

29 607,40

29 607,40

Пр/812-083.0-1 % 74 74 21 909,48

Пр/774-083.0 % 36 36 10 658,66

1 381,68 62 175,54

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

- РУ 6 кВ

Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ГЭСНп01-03-020-03 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 336,96 127 202,73

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 101,088 299,01 30 226,32

3-200-03 чел.-ч 15,12 1,04 235,872 411,14 96 976,41

127 202,73

127 202,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 130,02

Пр/774-083.0 % 36 36 45 792,98

17 808,38 267 125,73

5 ГЭСНп01-03-025-02 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 280,8 106 002,28

3-100-02 чел.-ч 5,4 1,04 84,24 299,01 25 188,60

3-200-03 чел.-ч 12,6 1,04 196,56 411,14 80 813,68

106 002,28

106 002,28

Пр/812-083.0-1 % 74 74 78 441,69

Пр/774-083.0 % 36 36 38 160,82

14 840,32 222 604,79

6 ГЭСНп01-03-005-01 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 168,48 66 907,11

2-100-04 чел.-ч 1,08 1,04 33,696 313,02 10 547,52

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 33,696 299,01 10 075,44

3-200-02 чел.-ч 3,24 1,04 101,088 457,86 46 284,15

66 907,11

66 907,11

Пр/812-083.0-1 % 74 74 49 511,26

Пр/774-083.0 % 36 36 24 086,56

4 683,50 140 504,93

7 ГЭСНп01-03-005-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,616 2 230,24

2-100-04 чел.-ч 1,08 1,04 1,1232 313,02 351,58Рабочий 4 разряда

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (СР)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (ШР, ЛР)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, 

количество блокируемых аппаратов: до 5

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным 

или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 1,1232 299,01 335,85

3-200-02 чел.-ч 3,24 1,04 3,3696 457,86 1 542,81

2 230,24

2 230,24

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 650,38

Пр/774-083.0 % 36 36 802,89

4 683,51 4 683,51

8 ГЭСНп01-12-021-02 испытание 31 1 31

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 87,048 34 324,77

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 34,8192 299,01 10 411,29

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 52,2288 457,86 23 913,48

34 324,77

34 324,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 400,33

Пр/774-083.0 % 36 36 12 356,92

2 325,23 72 082,02

9 ГЭСНп01-03-024-01 шт 31 1 31

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 290,16 109 535,69

3-100-02 чел.-ч 2,7 1,04 87,048 299,01 26 028,22

3-200-03 чел.-ч 6,3 1,04 203,112 411,14 83 507,47

109 535,69

109 535,69

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81 056,41

Пр/774-083.0 % 36 36 39 432,85

7 420,16 230 024,95

10 ГЭСНп01-02-017-02 шт 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 210,6 83 043,79

3-100-02 чел.-ч 1,8 1,04 84,24 299,01 25 188,60

3-200-02 чел.-ч 2,7 1,04 126,36 457,86 57 855,19

83 043,79

83 043,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 61 452,40

Пр/774-083.0 % 36 36 29 895,76

3 875,38 174 391,95Всего по позиции

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, 

с твердой изоляцией

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным 

управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 113,724 47 615,42

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 45,396 359,74 16 330,76

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 68,328 457,86 31 284,66

47 615,42

47 615,42

Пр/812-083.0-1 % 74 74 35 235,41

Пр/774-083.0 % 36 36 17 141,55

2 222,05 99 992,38

12 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 126 1 126

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 212,2848 88 839,25

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 85,176 359,74 30 641,21

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 127,1088 457,86 58 198,04

88 839,25

88 839,25

Пр/812-083.0-1 % 74 74 65 741,05

Пр/774-083.0 % 36 36 31 982,13

1 480,65 186 562,43

13 ГЭСНп01-11-026-02 шт 126 1 126

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 212,2848 88 270,15

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 106,1424 420,48 44 630,76

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 106,1424 411,14 43 639,39

88 270,15

88 270,15

Пр/812-083.0-1 % 74 74 65 319,91

Пр/774-083.0 % 36 36 31 777,25

1 471,17 185 367,31

14 ГЭСНп01-02-018-01 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 8 858,00

3-100-02 чел.-ч 0,72 1,04 8,9856 299,01 2 686,78

3-200-02 чел.-ч 1,08 1,04 13,4784 457,86 6 171,22

8 858,00

8 858,00

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без 

подмагничивания

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 554,92

Пр/774-083.0 % 36 36 3 188,88

1 550,15 18 601,80

15 ГЭСНп01-02-015-02 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 61,776 24 359,52

3-100-02 чел.-ч 3,96 1,04 24,7104 299,01 7 388,66

3-200-02 чел.-ч 5,94 1,04 37,0656 457,86 16 970,86

24 359,52

24 359,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 18 026,04

Пр/774-083.0 % 36 36 8 769,43

8 525,83 51 154,99

16 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 15,1632 6 348,72

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 6,0528 359,74 2 177,43

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 9,1104 457,86 4 171,29

6 348,72

6 348,72

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 698,05

Пр/774-083.0 % 36 36 2 285,54

2 222,05 13 332,31

17 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 30,3264 12 691,33

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 12,168 359,74 4 377,32

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 18,1584 457,86 8 314,01

12 691,33

12 691,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 391,58

Пр/774-083.0 % 36 36 4 568,88

1 480,66 26 651,79

18 ГЭСНп01-06-020-01 система 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов 

напряжения до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Трансформатор напряжения измерительный однофазный 

напряжением: до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 11,9808 4 456,38

2-100-04 чел.-ч 2,3 1,04 4,784 313,02 1 497,49

3-200-03 чел.-ч 3,46 1,04 7,1968 411,14 2 958,89

4 456,38

4 456,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 297,72

Пр/774-083.0 % 36 36 1 604,30

4 679,20 9 358,40

19 ГЭСНп01-12-024-01 испытание 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,0544 2 021,98

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 2,0176 313,02 631,55

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 3,0368 457,86 1 390,43

2 021,98

2 021,98

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 496,27

Пр/774-083.0 % 36 36 727,91

2 123,08 4 246,16

20 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 48 1 48

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 89,856 37 363,03

2-100-06 чел.-ч 0,9 1,04 44,928 420,48 18 891,33

3-200-03 чел.-ч 0,9 1,04 44,928 411,14 18 471,70

37 363,03

37 363,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 648,64

Пр/774-083.0 % 36 36 13 450,69

1 634,63 78 462,36

21 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 48 1 48

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 134,784 53 148,03

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 53,9136 299,01 16 120,71

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 80,8704 457,86 37 027,32

53 148,03

53 148,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 39 329,54

Пр/774-083.0 % 36 36 19 133,29

2 325,23 111 610,86

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 

75 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (примен - 

испытание изол.предохранителя)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты
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22 ГЭСНп01-11-028-02 измерение 48 1 48

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 3,9936 1 660,57

2-100-06 чел.-ч 0,04 1,04 1,9968 420,48 839,61

3-200-03 чел.-ч 0,04 1,04 1,9968 411,14 820,96

1 660,57

1 660,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 228,82

Пр/774-083.0 % 36 36 597,81

72,65 3 487,20

23 ГЭСНп01-13-001-02 присоединени

е

15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 631,8 300 048,14

3-200-01 чел.-ч 28,35 1,04 442,26 502,24 222 120,66

3-200-03 чел.-ч 12,15 1,04 189,54 411,14 77 927,48

300 048,14

300 048,14

Пр/812-083.0-1 % 74 74 222 035,62

Пр/774-083.0 % 36 36 108 017,33

42 006,74 630 101,09

24 ГЭСНп01-11-011-01 100 измерений 0,17 1 0,17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2,291328 952,76

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 1,145664 420,48 481,73

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 1,145664 411,14 471,03

952,76

952,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 705,04

Пр/774-083.0 % 36 36 342,99

11 769,35 2 000,79

25 ГЭСНп01-12-020-01 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 45,4896 16 914,76

2-100-04 чел.-ч 2,92 1,04 18,2208 313,02 5 703,47

3-200-03 чел.-ч 4,37 1,04 27,2688 411,14 11 211,29

16 914,76

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и 

аппаратов (ОПН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
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16 914,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 516,92

Пр/774-083.0 % 36 36 6 089,31

5 920,17 35 520,99

26 ГЭСНп01-11-021-01 измерение 51 1 51

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 43,4928 18 084,74

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 21,7464 420,48 9 143,93

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 21,7464 411,14 8 940,81

18 084,74

18 084,74

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 382,71

Пр/774-083.0 % 36 36 6 510,51

744,67 37 977,96

27 ГЭСНп01-13-020-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 246,8232 114 970,44

3-200-01 чел.-ч 142,4 1,04 148,096 502,24 74 379,74

3-200-03 чел.-ч 94,93 1,04 98,7272 411,14 40 590,70

114 970,44

114 970,44

Пр/812-083.0-1 % 74 74 85 078,13

Пр/774-083.0 % 36 36 41 389,36

241 437,93 241 437,93

28 ГЭСНп01-02-002-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 9 456,17

3-100-02 чел.-ч 4,32 1,04 8,9856 299,01 2 686,78

3-200-01 чел.-ч 6,48 1,04 13,4784 502,24 6 769,39

9 456,17

9 456,17

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 997,57

Пр/774-083.0 % 36 36 3 404,22

9 928,98 19 857,96

29 ГЭСНп01-12-010-01 испытание 4 1 4Испытание: обмотки трансформатора силового

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

- ТМГ 6/0,4

Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные 

между собой блокировочными связями (опробование блокировочных 

связей)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин 

распределительных устройств напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,1088 4 232,48

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 4,0352 359,74 1 451,62

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 6,0736 457,86 2 780,86

4 232,48

4 232,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 132,04

Пр/774-083.0 % 36 36 1 523,69

2 222,05 8 888,21

30 ГЭСНп01-11-011-01 100 измерений 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,269568 112,09

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 420,48 56,67

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,134784 411,14 55,42

112,09

112,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 82,95

Пр/774-083.0 % 36 36 40,35

11 769,50 235,39

31 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

32 ГЭСНп01-03-002-08 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 19,656 6 015,03

2-100-04 чел.-ч 3,15 1,04 9,828 313,02 3 076,36

3-100-02 чел.-ч 3,15 1,04 9,828 299,01 2 938,67

6 015,03

6 015,03ФОТ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 5000 А

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

- РУ 0,4 кВ

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Страница 10



ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 451,12

Пр/774-083.0 % 36 36 2 165,41

4 210,52 12 631,56

33 ГЭСНп01-03-021-01 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 33,696 12 720,27

3-100-02 чел.-ч 3,24 1,04 10,1088 299,01 3 022,63

3-200-03 чел.-ч 7,56 1,04 23,5872 411,14 9 697,64

12 720,27

12 720,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 413,00

Пр/774-083.0 % 36 36 4 579,30

8 904,19 26 712,57

34 ГЭСНп01-03-002-06 шт 28 1 28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 104,832 32 080,17

2-100-04 чел.-ч 1,8 1,04 52,416 313,02 16 407,26

3-100-02 чел.-ч 1,8 1,04 52,416 299,01 15 672,91

32 080,17

32 080,17

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 739,33

Пр/774-083.0 % 36 36 11 548,86

2 406,01 67 368,36

35 ГЭСНп01-11-013-01 шт 28 1 28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 29,12 12 108,39

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 14,56 420,48 6 122,19

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 14,56 411,14 5 986,20

12 108,39

12 108,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 960,21

Пр/774-083.0 % 36 36 4 359,02

908,13 25 427,62

36 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 31 1 31

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 600 А

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя 

автоматического, с моторным или соленоидным приводом 

напряжением до 1 кВ с управлением: местным
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 52,2288 20 584,61

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 20,956 299,01 6 266,05

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 31,2728 457,86 14 318,56

20 584,61

20 584,61

Пр/812-083.0-1 % 74 74 15 232,61

Пр/774-083.0 % 36 36 7 410,46

1 394,44 43 227,68

37 ГЭСНп01-11-011-01 100 измерений 0,17 1 0,17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2,291328 952,76

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 1,145664 420,48 481,73

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 1,145664 411,14 471,03

952,76

952,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 705,04

Пр/774-083.0 % 36 36 342,99

11 769,35 2 000,79

38 ГЭСНп01-12-020-01 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 45,4896 16 914,76

2-100-04 чел.-ч 2,92 1,04 18,2208 313,02 5 703,47

3-200-03 чел.-ч 4,37 1,04 27,2688 411,14 11 211,29

16 914,76

16 914,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 516,92

Пр/774-083.0 % 36 36 6 089,31

5 920,17 35 520,99

39 ГЭСНп01-13-021-03 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 398,4552 185 600,62

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 239,0752 502,24 120 073,13

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 159,38 411,14 65 527,49

185 600,62

185 600,62

Пр/812-083.0-1 % 74 74 137 344,46

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия 

работы ЭУ 0,4 кВ)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 66 816,22

389 761,30 389 761,30

40 ГЭСНп01-06-011-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,1168 34 094,27

3-100-02 чел.-ч 23,98 1,04 24,9392 299,01 7 457,07

3-200-02 чел.-ч 55,94 1,04 58,1776 457,86 26 637,20

34 094,27

34 094,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 229,76

Пр/774-083.0 % 36 36 12 273,94

71 597,97 71 597,97

41 ГЭСНп01-11-011-01 100 измерений 0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

42 ГЭСНп01-05-016-02 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 25,4592 10 467,30

3-200-03 чел.-ч 24,48 1,04 25,4592 411,14 10 467,30

10 467,30

10 467,30

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 745,80

Пр/774-083.0 % 36 36 3 768,23

21 981,33 21 981,33

43 ГЭСНп01-04-034-02 компл 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 

2 шт.

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

- РЗиА

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

- СОПТ

Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и 

сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством 

автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от 

выпрямителей

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 932,256 404 635,85

3-100-01 чел.-ч 23,9 1,04 372,84 331,71 123 674,76

3-200-01 чел.-ч 35,86 1,04 559,416 502,24 280 961,09

404 635,85

404 635,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 299 430,53

Пр/774-083.0 % 36 36 145 668,91

56 649,02 849 735,29

44 ГЭСНп01-13-001-03 присоединени

е

15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 935,064 444 074,09

3-200-01 чел.-ч 41,96 1,04 654,576 502,24 328 754,25

3-200-03 чел.-ч 17,98 1,04 280,488 411,14 115 319,84

444 074,09

444 074,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 328 614,83

Пр/774-083.0 % 36 36 159 866,67

62 170,37 932 555,59

45 ГЭСНп01-13-030-01 компл 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1099,488 502 125,18

3-200-01 чел.-ч 35,24 1,04 549,744 502,24 276 103,43

3-200-03 чел.-ч 35,24 1,04 549,744 411,14 226 021,75

502 125,18

502 125,18

Пр/812-083.0-1 % 74 74 371 572,63

Пр/774-083.0 % 36 36 180 765,06

70 297,52 1 054 462,87

46 ГЭСНп01-13-030-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 279,6768 127 725,60

3-200-01 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 502,24 70 232,44

3-200-03 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 411,14 57 493,16

127 725,60

127 725,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 516,94

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками в целом)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с устройством 

РЗиА)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

ОТ(ЗТ)

Техник I категории
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 45 981,22

268 223,76 268 223,76

47 ГЭСНп01-13-040-01 компл 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1415,232 646 322,30

3-200-01 чел.-ч 45,36 1,04 707,616 502,24 355 393,06

3-200-03 чел.-ч 45,36 1,04 707,616 411,14 290 929,24

646 322,30

646 322,30

Пр/812-083.0-1 % 74 74 478 278,50

Пр/774-083.0 % 36 36 232 676,03

90 485,12 1 357 276,83

48 ГЭСНп01-13-040-03 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 133,0992 60 785,07

3-200-01 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 502,24 33 423,87

3-200-03 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 411,14 27 361,20

60 785,07

60 785,07

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 980,95

Пр/774-083.0 % 36 36 21 882,63

127 648,65 127 648,65

49 ГЭСНп01-13-021-03 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 796,9104 371 201,25

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 478,1504 502,24 240 146,26

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 318,76 411,14 131 054,99

371 201,25

371 201,25

Пр/812-083.0-1 % 74 74 274 688,93

Пр/774-083.0 % 36 36 133 632,45

389 761,32 779 522,63

50 ГЭСНп01-13-021-04 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия 

устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х режимах работы)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы посекционно)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Комплекс ПА (в целом)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Комплекс ПА (на каждую ячейку)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 992,3472 462 234,57

3-200-01 чел.-ч 286,25 1,04 595,4 502,24 299 033,70

3-200-03 чел.-ч 190,84 1,04 396,9472 411,14 163 200,87

462 234,57

462 234,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 342 053,58

Пр/774-083.0 % 36 36 166 404,45

485 346,30 970 692,60

51 ГЭСНп01-10-002-01 участок 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,4296 9 267,48

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 9,776 331,71 3 242,80

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 14,6536 411,14 6 024,68

9 267,48

9 267,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 857,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 336,29

19 461,71 19 461,71

52 ГЭСНп01-06-021-01 схема 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,9856 3 342,29

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 3,588 313,02 1 123,12

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 5,3976 411,14 2 219,17

3 342,29

3 342,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 473,29

Пр/774-083.0 % 36 36 1 203,22

2 339,60 7 018,80

53 ГЭСНп01-06-021-02 схема 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 33,696 12 522,09

2-100-04 чел.-ч 0,29 1,04 13,572 313,02 4 248,31

3-200-03 чел.-ч 0,43 1,04 20,124 411,14 8 273,78

12 522,09

12 522,09

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) 

(аварийная)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 266,35

Пр/774-083.0 % 36 36 4 507,95

584,36 26 296,39

54 ГЭСНп01-13-021-03 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 398,4552 185 600,62

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 239,0752 502,24 120 073,13

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 159,38 411,14 65 527,49

185 600,62

185 600,62

Пр/812-083.0-1 % 74 74 137 344,46

Пр/774-083.0 % 36 36 66 816,22

389 761,30 389 761,30

55 ГЭСНп01-11-024-02 шт 36 1 36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 60,6528 25 220,04

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 30,3264 420,48 12 751,64

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 30,3264 411,14 12 468,40

25 220,04

25 220,04

Пр/812-083.0-1 % 74 74 18 662,83

Пр/774-083.0 % 36 36 9 079,21

1 471,17 52 962,08

56 ГЭСНп01-12-027-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 60,6528 22 561,19

2-100-04 чел.-ч 1,94 1,04 24,2112 313,02 7 578,59

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 36,4416 411,14 14 982,60

22 561,19

22 561,19

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 695,28

Пр/774-083.0 % 36 36 8 122,03

3 948,21 47 378,50

57 ГЭСНп01-11-024-01 шт 48 1 48Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

КЛ 6 кВ, 0,4 кВ

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (опробование работы устройств 

РЗиА с системами сигнализации)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
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ГРАНД-Смета, версия 2024.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 40,9344 17 020,93

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 20,4672 420,48 8 606,05

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 20,4672 411,14 8 414,88

17 020,93

17 020,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 595,49

Пр/774-083.0 % 36 36 6 127,53

744,67 35 743,95

58 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 30,3264 11 280,59

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 12,1056 313,02 3 789,29

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 18,2208 411,14 7 491,30

11 280,59

11 280,59

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 347,64

Пр/774-083.0 % 36 36 4 061,01

1 974,10 23 689,24

59 ГЭСНп02-01-003-05 система 1 1 1

ТЧ

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 578,24 305 341,37

3-200-01 чел.-ч 70 2,8912 202,384 502,24 101 645,34

3-200-02 чел.-ч 10 2,8912 28,912 457,86 13 237,65

3-300-01 чел.-ч 120 2,8912 346,944 548,96 190 458,38

305 341,37

305 341,37

Пр/812-083.0-1 % 74 74 225 952,61

Пр/774-083.0 % 36 36 109 922,89

641 216,87 641 216,87

60 ГЭСНп02-01-003-06 канал 16 1 16

ТЧ

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 445,476096 235 234,98ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 

до 39 добавлять к норме 02-01-003-05

коэффициент к нормам затрат труда ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

- АСКУЭ

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 20

коэффициент к нормам затрат труда ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-01 чел.-ч 3,3705 2,8912 155,9166336 502,24 78 307,57

3-200-02 чел.-ч 0,4815 2,8912 22,2738048 457,86 10 198,28

3-300-01 чел.-ч 5,778 2,8912 267,2856576 548,96 146 729,13

235 234,98

235 234,98

Пр/812-083.0-1 % 74 74 174 073,89

Пр/774-083.0 % 36 36 84 684,59

30 874,59 493 993,46

61 ГЭСНп01-11-011-01 100 измерений 0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,134784 56,05

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 420,48 28,34

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,067392 411,14 27,71

56,05

56,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41,48

Пр/774-083.0 % 36 36 20,18

11 771,00 117,71

5 819 798,50

5 819 798,50

12 221 576,84

12 221 576,84

5 819 798,50

4 306 650,90

2 095 127,44

5 819 798,50

4 306 650,90

2 095 127,44

12 221 576,84

13043,843488

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты
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Приложение №1

к смете №ЛС-09-01-01

Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

Всего

К и
а

К
а
иМ1 К

а
иМ2 К

а
иМ3 К

д
и К

общ
и К

общ
иИ1 К

общ
иИ2 К

общ
иИ3 К

а
у К

д
у К

общ
у К

общ
уУ1 К

общ
уУ2 К

общ
уУ3 К

общ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Количество каналов по 

группам, в т.ч.:
36 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

2
"Метрологическая сложность" 

(МС)

М= 1,51

3
"Развитость информационных 

функций"(РИФ)

И= 1,51

4
"Развитость управляющих 

функций"(РУФ)

У= 1,00

5 Коэффициент МСиРИФ

Фи
м
= 2,78

6 Коэффициент РУФ

ФУ= 1,00

7
Итоговый коэффициент к 

нормам затрат труда

К= 2,78

Информационные

Аналог

овые

"Развитость 

информационных 

функций"

табл.3 технической части сборника ФЕРп-02

Дискре

тные
"Метрологическая 

сложность"

Дискре

тные
Всего

групп каналов и коэффициента к базовым нормам

РАСЧЕТ

Управляющие

Всего
"Развитость 

управляющих 

функций"
Наименование№

Аналоговые

Всего

Пусконаладка  АСКУЭ

табл.4 технической части сборника ФЕРп-02

Фу=1+(1,31×Кау+0,95×Кду)÷Кобщ×У=

табл.5 технической части сборника ФЕРп-02

Фми=0,5+Каи÷Кобщи×М×И=

К=Фи
м
*Фу



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 867 932,00 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов 

указаний к разделу справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

НЗ_ИТО_ИО. Строительство, реконструкция 

сетей инженерно-технического обеспечения и 

объектов инфраструктуры( пр. 847) Таб. 3.13 

п.4.1

(НЗ_СИТО_ИО-3.13-4.1) 

(628200*1)*1,2*0,764 575 934,00

ОП Таб.2.1 п.4 Реконструкция тепловых пунктов, 

насосных станций, электрических 

трансформаторных подстанций, 

распределительных и секционирующих пунктов 

К=1,2;

 

 Стадийность проектирования;  

КР 22,6%; 170 368,00 

ИОС - ЭО 48,8%; 367 874,00 

СМ 5%; 37 692,00 

Котн=76,4%

НЗ_ИТО_ИО. Строительство, реконструкция 

сетей инженерно-технического обеспечения и 

объектов инфраструктуры( пр. 847) Таб. 3.13 

п.4.1

(НЗ_СИТО_ИО-3.13-4.1) 

(628200*1)*1,2*0,1*0,764 57 593,00

ОП Таб.2.1 п.4 Реконструкция тепловых пунктов, 

насосных станций, электрических 

трансформаторных подстанций, 

распределительных и секционирующих пунктов 

К=1,2;

 

Таб.3.13.1 п.4 Проектирование комплектных 

трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств с количеством 

ячеек и панелей сверх указанных, за 

проектирование каждой последующей ячейки (18 

ячеек: К=(18-16)*0,05=0,1) К=0,1;

 

 Стадийность проектирования;  

КР 22,6%; 17 037,00 

ИОС - ЭО 48,8%; 36 787,00 

СМ 5%; 3 769,00 

Котн=76,4%

633 527,00

867 932,00

867 932,00

Раздел 1. Разработка проектной документации

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № ЛС-12-01-01   

Модернизация ПС-11, 

Разработка проектной документации 

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1-2

   Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен 

на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года (1 кв 2024, Письмо Минстроя России от 07.03.2024 

№13023-ИФ/09, прил.4) 1,3700"

   ВСЕГО по смете

1

2

Комплектная двухтрансформаторная 

подстанция класса напряжения 6-10 кВ на 

номинальное напряжение на стороне 

низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с 

количеством ячеек до 16, оборудованная 

распределительными устройствами 

высокого и низкого напряжения, 

автоматического включения резерва, полной 

мощностью: до 2 х 1600 кВА, 1(1 

подстанция) 

Комплектная двухтрансформаторная 

подстанция класса напряжения 6-10 кВ на 

номинальное напряжение на стороне 

низкого напряжения 0,23-0,69 кВ с 

количеством ячеек до 16, оборудованная 

распределительными устройствами 

высокого и низкого напряжения, 

автоматического включения резерва, полной 

мощностью: до 2 х 1600 кВА 

(за проектирование каждой последующей 

ячейки (18 ячеек: К=(18-16)*0,05=0,1)), 1(1 

подстанция) 

1



1 2 3 4 5

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

2
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