
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 93 427,79 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 1 112,87 293,36 1 406,23

1 112,87 293,36 1 406,23

2 02-01-01 Конструктивные решения 13 978,68 13 978,68

3 02-01-02 Монтажные работы 129,81 1 208,31 53 906,02 55 244,14

14 108,49 1 208,31 53 906,02 69 222,82

15 221,36 1 501,67 53 906,02 70 629,05

15 221,36 1 501,67 53 906,02 70 629,05

4 09-01-01 Пусконаладочные работы 2 089,58 2 089,58

2 089,58 2 089,58

15 221,36 1 501,67 53 906,02 2 089,58 72 718,63

5 12-01-01 Разработка проектной документации 5 137,87 5 137,87

5 137,87 5 137,87

15 221,36 1 501,67 53 906,02 7 227,45 77 856,50

15 221,36 1 501,67 53 906,02 7 227,45 77 856,50

6 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 3 044,27 300,33 10 781,20 1 445,49 15 571,29

3 044,27 300,33 10 781,20 1 445,49 15 571,29

18 265,63 1 802,00 64 687,22 8 672,94 93 427,79

1 912,59

551,80

147,59

13 470,27

14,81

1 777,70

937,84

64 687,22

8 672,94

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 ООО "Зефс-Энерго"

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 

аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (I квартал 2024 года)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно-

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

Страница 1



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на сайте 

ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

определена на основании технико-коммерческих предложений поставщиков. При подборке 

поставщиков выполнен мониторинг цен, в результате которого составлен Конъюнктурный 

анализ по выбору поставщиков материалов и оборудования с приложением 3-х предложений 

предполагаемых поставщиков. 

На стоимость материалов, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, сделаны  

начисления, учитывающие транспортно-заготовительские расходы в соответствии с 

Приказом от 04.08.2020 № 421/пр пп. 92а, 92б: 

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям - 2%; 

- для металлических конструкций - 0,75%. 

На стоимость оборудования, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, 

сделаны  начисления в соответствии с Приказом от 04.08.2020 № 421/пр: 

- 3% - транспортные расходы (п.91); 

-1,2% - заготовительно-складские расходы (п.92в). 

 

Сведения об особых условиях труда 

Для строительно-монтажных работ (наружные работы на территории действующего 

предприятия)  

1. Принят К-1,15 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ 

осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства 

работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

- стесненные условия для складирования материалов; 

- действующее технологическое оборудование; 

- движение технологического транспорта 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий 

рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Для строительно-монтажных работ (внутренние работы помещениях) 

3. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ 

осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 

шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжениемПринят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 

табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной 

линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет 

к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

 

Для пусконаладочных работ 

4. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, 

внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий 

рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3, 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ  от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001 г.). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога на 

добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года №303-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с округлением 

до двух знаков после запятой. 

 

Генеральный директор 

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»      В.Б. Аксиньин 
 



ТЦ_ Комплект металлоконструкций, аппаратов, 

оборудования, изделий и материалов для ПС-103

компл 1 12 155 680,00 12 155 680,00

12 155 680,00

ТЦ_ Комплект нетипового блока разъединителя 

трехполюсного горизонтально-поворотного 110кВ с  ЗН 

с приводами главных и заземляющих ножей, с 

защитными козырьками, оборудования, аппаратов, 

изделий, конструкций и материалов для ПС-103

компл 2 24 765 317,00 49 530 634,00

ТЦ_ Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ с 

регистратором,  датчиком тока ДТУ, изделий для ПС-

103

компл 6 364 120,00 2 184 720,00

51 715 354,00

Стоимость за ед. в 

текущих ценах руб. без 

НДС

Итого стоимость в 

текущих ценах руб. без 

НД

Кол-во

Итого "Оборудование"

                       Материалы

Итого "Материалы"

                       Оборудование

№ смет/

Код ресурса
Наименование Ед. изм.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 406,23 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 112,87 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 375,20 тыс.руб.

монтажных работ 293,36 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 59,92 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 335,78 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 150,13 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН46-04-003-08 м3 2,7 1 2,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 129,2922 35 940,65

1-100-30 чел.-ч 34,7 1,38

(1,15*1,2)

129,2922 277,98 35 940,65

2 7 380,58

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

9,09144 4,35 1,3 5,66 51,46

91.18.01-508 маш.час 15,89 1,38

(1,15*1,2)

59,20614 118,87 7 037,83

91.21.10-002 маш.час 31,78 1,38

(1,15*1,2)

118,41228 2,46 291,29

4 943,93

01.3.02.03-0001 м3 0,26 0,702 340,41 1,23 418,70 293,93

01.3.02.08-0001 м3 2 5,4 114,64 1,05 120,37 650,00

44 265,16

35 940,65

Пр/812-040.2-1 % 91 91 32 705,99

Пр/774-040.2 % 52 52 18 689,14

35 429,74 95 660,29

2 ГЭСНм08-01-087-03 т 1,2 1 1,2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 62,13312 19 448,91

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

62,13312 313,02 19 448,91

2 4 140,07

чел.-ч 3,70944 1 360,43

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

1,85472 1 520,12 2 819,40

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

1,85472 420,48 779,87

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

1,85472 559,71 1 038,11

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

1,85472 313,02 580,56

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,966

(0,7*1,15*1,2)

15,150744 18,65 282,56

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

24 949,41

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 281,87

20 809,34

Пр/812-049.3-1 % 97 97 20 185,06

Пр/774-049.3 % 51 51 10 612,76

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Демонтаж опор под оборудование

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 

(Демонтаж стоек УСО)

Объем=0,27*10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Конструктивные решения.

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Металлические конструкции (Демонтаж)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

 ООО "Зефс-Энерго"

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

46 690,92 56 029,10

3 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,4426 596,26

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

2,4426 244,11 596,26

596,26

596,26

Пр/812-001.2-1 % 89 89 530,67

Пр/774-001.2 % 40 40 238,50

68 271,50 1 365,43

4 49-1 т 6,75 1 6,75 59,63 402,50

402,50

5 15-1 т 1,2 1 1,2 558,32 669,98

669,98

6 02-15-1-01-0010 т 7,95 1 7,95 158,52 1 260,23

1 260,23

7 ГЭСН46-04-001-04 м3 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 48,99 14 133,62

1-100-33 чел.-ч 7,1 1,38

(1,15*1,2)

48,99 288,50 14 133,62

2 982,27

91.18.01-508 маш.час 1,15 1,38

(1,15*1,2)

7,935 118,87 943,23

91.21.10-002 маш.час 2,3 1,38

(1,15*1,2)

15,87 2,46 39,04

15 115,89

14 133,62

Пр/812-040.2-1 % 91 91 12 861,59

Пр/774-040.2 % 52 52 7 349,48

7 065,39 35 326,96

8 ГЭСН07-06-002-06 100 шт 1,8 1 1,8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 105,083136 32 157,54

1-100-38 чел.-ч 52,88 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,083136 306,02 32 157,54

2 217 763,02

чел.-ч 105,659424 44 427,67

91.05.06-007 маш.час 53,17 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,659424 1 703,30 1,21 2 060,99 217 763,02

4-100-060 чел.-ч 53,17 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,659424 420,48 44 427,67

4 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,26 0 0 3 486,80 1,16 4 044,69 0,00

Н 05.1.01.12 шт 100 0 0

294 348,23

76 585,21

Пр/812-007.0-1 % 110 110 84 243,73

Пр/774-007.0 % 73 73 55 907,20

241 388,42 434 499,16

9 ГЭСНм08-02-154-01 100 м2 1,23 1 1,23

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 29,87424 9 142,11

1-100-38 чел.-ч 22 1,104

(0,8*1,15*1,2)

29,87424 306,02 9 142,11

2 5 676,72

чел.-ч 5,4588384 2 002,03

91.05.05-015 маш.час 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 1 520,12 4 149,04

4-100-060 чел.-ч 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 420,48 1 147,67

91.14.02-001 маш.час 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 559,71 1 527,68

4-100-040 чел.-ч 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 313,02 854,36

4 0,00

14.3.02.05-0104 т 0,0198 0 0 102 683,42 1,14 117 059,10 0,00

16 820,86

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,8 132,49

11 144,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 809,82

Пр/774-049.3 % 51 51 5 683,51

27 192,42 33 446,68

10 49-1 т 35,2 1 35,2 59,63 2 098,98

2 098,98

Всего по позиции

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Объем=0,27*10*2,5+1,2

Всего по позиции

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=0,27*10*2,5

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: металлические 

конструкции весом до 1 т

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Итого прямые затраты

Демонтаж кабельных каналов

Разборка: кирпичных стен

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Объем=180 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 0,5 

до 1 м2 (Демонтаж сборных ж/б плит)

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на 

кабельных конструкциях (Демонтаж асбестоц. плит)

Объем=(1,5*82) / 100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого 

стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), 

цветная

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=5*1,8+180*0,1+82*0,1

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 02-15-1-01-0010 т 35,2 1 35,2 158,52 5 579,90

5 579,90

12 ГЭСН46-04-003-08 м3 9,96 1 9,96

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 476,94456 132 581,05

1-100-30 чел.-ч 34,7 1,38

(1,15*1,2)

476,94456 277,98 132 581,05

2 27 226,16

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

33,537312 4,35 1,3 5,66 189,82

91.18.01-508 маш.час 15,89 1,38

(1,15*1,2)

218,404872 118,87 25 961,79

91.21.10-002 маш.час 31,78 1,38

(1,15*1,2)

436,809744 2,46 1 074,55

4 3 482,04

01.3.02.03-0001 м3 0,26 2,5896 340,41 1,23 418,70 1 084,27

01.3.02.08-0001 м3 2 19,92 114,64 1,05 120,37 2 397,77

163 289,25

132 581,05

Пр/812-040.2-1 % 91 91 120 648,76

Пр/774-040.2 % 52 52 68 942,15

35 429,73 352 880,16

13 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,21 1 0,21

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,873296 3 403,56

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

10,873296 313,02 3 403,56

2 724,51

чел.-ч 0,649152 238,08

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

0,324576 1 520,12 493,39

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

0,324576 420,48 136,48

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

0,324576 559,71 181,67

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

0,324576 313,02 101,60

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,966

(0,7*1,15*1,2)

2,6513802 18,65 49,45

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

4 366,15

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 49,33

3 641,64

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 532,39

Пр/774-049.3 % 51 51 1 857,24

46 691,00 9 805,11

14 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,8852 1 192,53

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

4,8852 244,11 1 192,53

1 192,53

1 192,53

Пр/812-001.2-1 % 89 89 1 061,35

Пр/774-001.2 % 40 40 477,01

68 272,25 2 730,89

15 49-1 т 24,9 1 24,9 59,63 1 484,79

1 484,79

16 15-1 т 0,21 1 0,21 558,32 117,25

117,25

17 02-15-1-01-0010 т 25,11 1 25,11 158,52 3 980,44

3 980,44

581 001,50

248 596,23

263 893,33

48 028,21

5 676,89

14 806,84

938 056,96

923 250,12

216 601,65

253 352,03

44 427,67

5 213,20

252 052,09

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Объем=5*1,8+180*0,1+82*0,1

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Демонтаж сущ. порталов

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 

(Демонтаж  ж/б стоек,  ж/б траверс)

Объем=2,06*4+0,86*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Металлические конструкции (Демонтаж)

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=(2,06*4+0,86*2)*2,5

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: металлические 

конструкции весом до 1 т

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Итоги по разделу 1 Конструктивные решения. :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Объем=(2,06*4+0,86*2)*2,5+0,21

Всего по позиции

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

                    накладные расходы

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

151 603,48

14 806,84

99 280,89

31 994,58

10 541,30

3 600,54

463,69

34 527,27

18 153,51

296 624,44

286 579,36

169 756,99

1 037 337,85

870,518352

115,4768544

18 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 4 1 4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 68,2272 21 356,48

1-100-40 чел.-ч 41,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

68,2272 313,02 21 356,48

2 20 365,34

чел.-ч 15,58296 5 009,04

91.05.05-015 маш.час 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,54648 1 520,12 830,72

4-100-060 чел.-ч 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,54648 420,48 229,78

91.06.01-003 маш.час 7,5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

12,42 1,75 1,4 2,45 30,43

91.06.03-058 маш.час 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,21 55,78 1,34 74,75 464,20

4-100-030 чел.-ч 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,21 277,98 1 726,26

91.06.06-042 маш.час 1,25 0,414

(0,3*1,15*1,2)

2,07 104,99 1,22 128,09 265,15

4-100-040 чел.-ч 1,25 0,414

(0,3*1,15*1,2)

2,07 313,02 647,95

91.10.01-002 маш.час 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,21 2 608,83 1,14 2 974,07 18 468,97

4-100-050 чел.-ч 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,21 359,74 2 233,99

91.14.02-001 маш.час 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,54648 559,71 305,87

4-100-040 чел.-ч 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,54648 313,02 171,06

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

46 730,86

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 309,51

26 365,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 25 574,55

Пр/774-049.3 % 51 51 13 446,42

21 515,34 86 061,34

19 ГЭСНм08-01-023-01 шт 6 1 6

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,23408 3 203,47

1-100-40 чел.-ч 4,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

10,23408 313,02 3 203,47

2 694,77

чел.-ч 3,94956 1 246,97

91.05.05-015 маш.час 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 1 520,12 151,04

4-100-060 чел.-ч 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 420,48 41,78

91.06.01-003 маш.час 1,26 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,12984 1,75 1,4 2,45 7,67

91.06.06-042 маш.час 1,51 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,75084 104,99 1,22 128,09 480,45

4-100-040 чел.-ч 1,51 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,75084 313,02 1 174,09

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 559,71 55,61

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 313,02 31,10

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

5 145,21

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 46,43

4 450,44

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 316,93

Пр/774-049.3 % 51 51 2 269,72

1 963,05 11 778,29

20 ГЭСНм08-01-011-06 компл 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 35,8524 11 222,52

1-100-40 чел.-ч 43,3 0,414

(0,3*1,15*1,2)

35,8524 313,02 11 222,52

2 7 236,94

чел.-ч 9,44748 3 402,13

91.05.05-015 маш.час 5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,14 1 520,12 6 293,30

4-100-060 чел.-ч 5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,14 420,48 1 740,79

91.06.06-042 маш.час 5,83 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,82724 104,99 1,22 128,09 618,32

4-100-040 чел.-ч 5,83 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,82724 313,02 1 511,02

91.14.02-001 маш.час 0,58 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,48024 559,71 268,80

4-100-040 чел.-ч 0,58 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,48024 313,02 150,32

91.17.04-233 маш.час 3,66 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,03048 18,65 56,52

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,002 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Конструктивные решения.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Раздел 2. Электротехнические решения

Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение 

до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Объем=2+2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 110 и 150 кВ, на 

ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.11.07-0227 кг 4,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 10,2 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,14 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,011 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,9 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

21 861,59

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 162,65

14 624,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 185,91

Пр/774-049.3 % 51 51 7 458,57

21 834,36 43 668,72

21 ГЭСНм08-01-015-02 компл 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 22,1904 6 946,04

1-100-40 чел.-ч 26,8 0,414

(0,3*1,15*1,2)

22,1904 313,02 6 946,04

2 6 185,88

чел.-ч 4,8438 1 931,73

91.05.05-015 маш.час 4,67 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,86676 1 520,12 5 877,94

4-100-060 чел.-ч 4,67 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,86676 420,48 1 625,90

91.06.06-042 маш.час 0,71 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,58788 104,99 1,22 128,09 75,30

4-100-040 чел.-ч 0,71 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,58788 313,02 184,02

91.14.02-001 маш.час 0,47 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,38916 559,71 217,82

4-100-040 чел.-ч 0,47 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,38916 313,02 121,81

91.17.04-233 маш.час 0,96 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,79488 18,65 14,82

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 20,9 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,031 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

15 063,65

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 100,67

8 877,77

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 611,44

Пр/774-049.3 % 51 51 4 527,66

14 151,71 28 303,42

22 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,65824 3 567,65

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,414

(0,3*1,15*1,2)

11,65824 306,02 3 567,65

2 383,97

чел.-ч 0,3312 121,47

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,1656 1 520,12 251,73

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,1656 420,48 69,63

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

2,76552 1,75 1,4 2,45 6,78

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

2,76552 8,84 1,34 11,85 32,77

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,1656 559,71 92,69

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,1656 313,02 51,84

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

4 073,09

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 51,71

3 689,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 578,45

Пр/774-049.3 % 51 51 1 881,45

4 792,35 9 584,70

23 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 1,05 1 1,05

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 170,982 43 535,44

1-100-20 чел.-ч 118 1,38

(1,15*1,2)

170,982 254,62 43 535,44

43 535,44

43 535,44

Пр/812-001.2-1 % 89 89 38 746,54

Пр/774-001.2 % 40 40 17 414,18

94 948,72 99 696,16

24 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 3 1 3

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,8848 5 473,11

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=6/3

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=200 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*300) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Объем=300 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-38 чел.-ч 14,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

17,8848 306,02 5 473,11

2 579,17

чел.-ч 0,4968 182,20

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,2484 1 520,12 377,60

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,2484 420,48 104,45

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,2484 559,71 139,03

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,2484 313,02 77,75

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,414

(0,3*1,15*1,2)

3,3534 18,65 62,54

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0 0 911,56 1,29 1 175,91 0,00

6 234,48

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 79,32

5 655,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 485,65

Пр/774-049.3 % 51 51 2 884,21

4 894,55 14 683,66

25 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 1,05 1 1,05

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 128,2365 31 303,81

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

128,2365 244,11 31 303,81

31 303,81

31 303,81

Пр/812-001.2-1 % 89 89 27 860,39

Пр/774-001.2 % 40 40 12 521,52

68 272,11 71 685,72

26 51-1 т 3,071 1 3,071 455,40 1 398,53

1 398,53

27 01-20-1-01-0010 т 3,071 1 3,071 309,32 949,92

949,92

28 51-2 т 3,071 1 3,071 352,03 1 081,08

1 081,08

178 127,95

126 608,52

35 446,07

11 893,54

4 179,82

174 811,41

74 839,25

3 429,53

66 606,93

29 935,70

194 080,13

51 769,27

35 446,07

11 893,54

750,29

61 752,93

32 468,03

138 502,06

128 359,86

62 403,73

368 891,54

465,26562

34,6518

759 129,45

375 204,75

299 339,40

59 921,75

9 856,71

14 806,84

1 112 868,37

1 098 061,53

291 440,90

253 352,03

44 427,67

8 642,73

318 659,02

181 539,18

14 806,84

293 361,02

83 763,85

45 987,37

15 494,08

1 213,98

96 280,20

50 621,54

435 126,50

414 939,22

232 160,72

1 406 229,39

1335,783972

150,1286544

Составил:

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Объем=(0,5*0,7*300) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=1*2+0,1*6+300*1,57/1000

Всего по позиции

Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Объем=1*2+0,1*6+300*1,57/1000

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=1*2+0,1*6+300*1,57/1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Электротехнические решения :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Электротехнические решения

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

       затраты труда машинистов

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 13 978,68 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 13 978,68 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 248,79 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 38,58 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 851,66 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 103,91 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,061 1 0,061

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,5732658 156,68

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

0,5732658 273,31 156,68

2 68,35

чел.-ч 0,0740784 24,48

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0277794 1 662,66 46,19

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0277794 359,74 9,99

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0075762 913,28 1,24 1 132,47 8,58

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0075762 313,02 2,37

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,0782874 2,41 1,29 3,11 0,24

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0387228 344,38 13,34

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0387228 313,02 12,12

4 0,35

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,01342 35,71 0,74 26,43 0,35

Н 02.2.05.04 м3 5,1 0,3111

249,86

181,16

Пр/812-011.0-1 % 112 112 202,90

Пр/774-011.0 % 65 65 117,75

9 352,62 570,51

1.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,3111 1 0,3111 1 352,99 420,92

420,92

2 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,0656 1 0,0656

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 72,965568 21 561,33

1-100-35 чел.-ч 806 1,38

(1,15*1,2)

72,965568 295,50 21 561,33

2 20 090,13

чел.-ч 17,7579725 6 464,12

91.05.05-015 маш.час 18,3 1,38

(1,15*1,2)

1,6566624 1 520,12 2 518,33

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,38

(1,15*1,2)

1,6566624 420,48 696,59

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,38

(1,15*1,2)

6,7624416 1 703,30 1,21 2 060,99 13 937,32

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,38

(1,15*1,2)

6,7624416 420,48 2 843,47

91.06.05-011 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0172003 1 662,66 28,60

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0172003 359,74 6,19

91.14.02-001 маш.час 18,47 1,38

(1,15*1,2)

1,6720522 559,71 935,86

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,38

(1,15*1,2)

1,6720522 313,02 523,39

91.17.04-233 маш.час 15,54 1,38

(1,15*1,2)

1,4068051 18,65 26,24

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Кабельные лотки

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=6,1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2

Объем=((0,07+0,01)*82) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

52. Нижегородская область

 ООО "Зефс-Энерго"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 344,38 2 634,37

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 313,02 2 394,48

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 0,95 1,29 1,23 9,41

4 3 458,15

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,001968 148 198,02 1,01 149 680,00 294,57

01.7.15.06-0111 т 0,015 0,000984 70 296,20 1,15 80 840,63 79,55

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0,025584 3 778,62 1,16 4 383,20 112,14

08.1.02.11-0001 т 0,2 0,01312 55 898,18 1,35 75 462,54 990,07

08.3.03.06-0002 т 0,023 0,0015088 60 258,20 1,1 66 284,02 100,01

11.1.03.06-0071 м3 1,48 0,097088 5 764,42 1,32 7 609,03 738,75

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0,150224 5 764,42 1,32 7 609,03 1 143,06

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0,12464

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0,11808

Н 05.1.01.10 м3 100 6,56

51 573,73

28 025,45

Пр/812-007.0-1 % 110 110 30 828,00

Пр/774-007.0 % 73 73 20 458,58

1 567 992,53 102 860,31

2.1 ФСБЦ-05.1.01.10-0104 м3 5,74 1 5,74 11 827,67 1,6 18 924,27 108 625,31

108 625,31

2.2 ФСБЦ-05.1.03.09-0046 м3 0,82 1 0,82 21 612,84 17 722,53

17 722,53

3 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 1,64 1 1,64

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 207,965448 63 641,59

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38

(1,15*1,2)

207,965448 306,02 63 641,59

2 3 061,90

чел.-ч 2,014248 846,95

91.05.05-015 маш.час 0,89 1,38

(1,15*1,2)

2,014248 1 520,12 3 061,90

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38

(1,15*1,2)

2,014248 420,48 846,95

4 928,66

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,2296 3 486,80 1,16 4 044,69 928,66

Н 05.1.01.12 шт 100 164

68 479,10

64 488,54

Пр/812-007.0-1 % 110 110 70 937,39

Пр/774-007.0 % 73 73 47 076,63

113 715,32 186 493,12

3.1 ФСБЦ-05.1.01.12-0012 м3 4,92 1 4,92 15 383,63 1,46 22 460,10 110 503,69

110 503,69

4 ГЭСН07-01-044-03 т 0,0689 1 0,0689

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,0600014 1 346,74

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38

(1,15*1,2)

4,0600014 331,71 1 346,74

2 82,52

чел.-ч 0,0893771 27,98

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0893771 559,71 50,03

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0893771 313,02 27,98

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,38

(1,15*1,2)

1,7419022 18,65 32,49

4 8 609,21

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,002756 148 198,02 1,01 149 680,00 412,52

07.2.07.12-0001 т 1 0,0689 105 278,81 1,13 118 965,06 8 196,69

10 066,45

1 374,72

Пр/812-007.0-1 % 110 110 1 512,19

Пр/774-007.0 % 73 73 1 003,55

182 615,24 12 582,19

5 ГЭСН46-02-007-01 м3 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,0947 2 688,22

1-100-25 чел.-ч 14,63 1,38

(1,15*1,2)

10,0947 266,30 2 688,22

2 3,31

91.06.03-055 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

0,2208 15,01 3,31

4 537,26

04.3.01.12-0003 м3 0,24 0,12 3 859,62 1,16 4 477,16 537,26

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,2

3 228,79

2 688,22

Пр/812-040.1-1 % 103 103 2 768,87

Пр/774-040.1 % 59 59 1 586,05

15 167,42 7 583,71

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Объем=164 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, 

бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Б5)

(Материалы для строительных работ)

Объем=82*0,01

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход 

арматуры до 50 кг/м3 (Л20.5)

(Материалы для строительных работ)

Объем=82*0,07

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=164*0,03

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг 

(Уголок 75*75*6)

Объем=68,9/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем 

до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 

(П10.5)

(Материалы для строительных работ)

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Всего по позиции

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном 

месте: до 5 м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Всего по позиции

Кирпич глиняный обыкновенный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5.1 ФСБЦ-06.1.01.05-0037 1000 шт 0,2 1 0,2 17 018,56 1,05 17 869,49 3 573,90

3 573,90

374 444,28

89 394,56

23 306,21

7 363,53

254 379,98

550 936,19

89 394,56

23 306,21

7 363,53

254 379,98

106 249,35

70 242,56

96 758,09

106 249,35

70 242,56

550 936,19

295,6589832

19,935676

6 ГЭСН33-01-007-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,518 475,16

1-100-40 чел.-ч 0,55 1,38

(1,15*1,2)

1,518 313,02 475,16

2 2 899,96

чел.-ч 1,5732 565,94

91.04.01-031 маш.час 0,57 1,38

(1,15*1,2)

1,5732 1 843,35 2 899,96

4-100-050 чел.-ч 0,57 1,38

(1,15*1,2)

1,5732 359,74 565,94

3 941,06

1 041,10

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 072,33

Пр/774-027.0 % 60 60 624,66

2 819,03 5 638,05

7 ГЭСН33-02-007-15 100 м3 0,002 1 0,002

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,0440624 1 284,80

1-100-41 чел.-ч 1465,24 1,38

(1,15*1,2)

4,0440624 317,70 1 284,80

2 2 593,24

чел.-ч 2,3283084 891,55

91.05.05-015 маш.час 548,71 1,38

(1,15*1,2)

1,5144396 1 520,12 2 302,13

4-100-060 чел.-ч 548,71 1,38

(1,15*1,2)

1,5144396 420,48 636,79

91.08.09-023 маш.час 580 1,38

(1,15*1,2)

1,6008 2,41 1,29 3,11 4,98

91.14.02-002 маш.час 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0134688 778,50 10,49

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0134688 313,02 4,22

91.18.01-007 маш.час 290 1,38

(1,15*1,2)

0,8004 344,38 275,64

4-100-040 чел.-ч 290 1,38

(1,15*1,2)

0,8004 313,02 250,54

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

Н 05.1.02.07 м3 101 0,202

4 769,59

2 176,35

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 241,64

Пр/774-027.0 % 60 60 1 305,81

4 158 520,00 8 317,04

7.1 ФСБЦ-05.1.02.07-0025 м3 0,2 1 0,2 22 438,55 1,46 32 760,28 6 552,06

6 552,06

7.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,1 1 0,1 1 352,99 135,30

135,30

7.3 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 0,5 1 0,5 573,70 1,12 642,54 321,27

321,27

8 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,17024 362,21

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

1,17024 309,52 362,21

2 17,56

чел.-ч 0,01104 3,46

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

0,10764 95,25 1,11 105,73 11,38

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,01104 559,71 6,18

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,01104 313,02 3,46

4 62,45

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,00096 62 186,75 1,04 64 674,22 62,09

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,004 56,11 1,61 90,34 0,36

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,00064

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,0096

445,68

365,67

Пр/812-008.0-1 % 110 110 402,24

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Кабельные лотки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=200/1000

Всего по позиции

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа 

грунтов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Опора для установки шкафов

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Кабельные лотки

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Объем=(2*0,1) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 

0,4 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр 

бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Стойки железобетонные вибрированные ОРУ

(Материалы для строительных работ)

Объем=2*0,1

Песок для строительных работ природный

Стойки железобетонные под оборудование

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Щебень

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Конструкции из кирпича и блоков
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-008.0 % 69 69 252,31

27 505,75 1 100,23

8.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 0,64 1 0,64 31,51 1,83 57,66 36,90

36,90

8.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 9,6 1 9,6 122,98 1,1 135,28 1 298,69

1 298,69

9 ГЭСН07-01-044-03 т 0,36 1 0,36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 21,21336 7 036,68

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38

(1,15*1,2)

21,21336 331,71 7 036,68

2 431,12

чел.-ч 0,466992 146,18

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,466992 559,71 261,38

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,466992 313,02 146,18

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,38

(1,15*1,2)

9,101376 18,65 169,74

4 44 982,81

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,0144 148 198,02 1,01 149 680,00 2 155,39

07.2.07.12-0001 т 1 0,36 105 278,81 1,13 118 965,06 42 827,42

52 596,79

7 182,86

Пр/812-007.0-1 % 110 110 7 901,15

Пр/774-007.0 % 73 73 5 243,49

182 615,08 65 741,43

10 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,1316 359,51

1-100-41 чел.-ч 4,1 2,76

(2*1,15*1,2)

1,1316 317,70 359,51

2 10,06

чел.-ч 0,00552 1,85

91.06.03-060 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 6,62 1,34 8,87 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 1 662,66 4,59

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 359,74 0,99

91.14.02-001 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 559,71 1,54

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 313,02 0,86

91.21.01-012 маш.час 2,1 2,76

(2*1,15*1,2)

0,5796 5,67 1,19 6,75 3,91

4 17,14

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,00015 98 526,45 1,16 114 290,68 17,14

Уд 14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,003 314 474,93 1,29 405 672,66 1 217,02

388,56

361,36

Пр/812-013.0-1 % 94 94 339,68

Пр/774-013.0 % 51 51 184,29

9 125,30 912,53

10.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0006 кг 7 1 7 323,43 1,88 608,05 4 256,35

4 256,35

11 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,29394 86,86

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,29394 295,50 86,86

2 3,68

чел.-ч 0,00276 0,93

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 6,62 1,34 8,87 0,01

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 1 662,66 2,29

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 359,74 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 559,71 0,77

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 313,02 0,43

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,0897 5,67 1,19 6,75 0,61

4 9,84

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,14 60,60 1,16 70,30 9,84

Уд 14.4.04.08-0001 т 0,009 0,0009 60 045,35 1,49 89 467,57 80,52

101,31

87,79

Пр/812-013.0-1 % 94 94 82,52

Пр/774-013.0 % 51 51 44,77

2 286,00 228,60

11.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0010 кг 2,4 1 2,4 715,77 1,88 1 345,65 3 229,56

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Объем=0,00064*1000

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,0096*1000

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Объем=10 / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной (примен. Цинол)

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (примен. Алпол)

Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция (краска) цинконаполненная для защиты металла 

от коррозии, доля цинка в сухом покрытии 90 %, толщина 

одного слоя 40-50 мкм, цвет серый матовый (Примен- 

"Цинол" расход на 1 слой 350 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,35*2*10

Растворитель Р-4

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная 

быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция полимерная антикоррозионная с содержанием 

цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,24-

0,35 кг/м2 ("Алпол" расход на 1 слой 240 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

М

Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Итого прямые затраты

ФОТ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 229,56

12 ГЭСН09-05-001-01 100 м2 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,23786 357,12

1-100-33 чел.-ч 29,9 1,38

(1,15*1,2)

1,23786 288,50 357,12

2 11,95

чел.-ч 0,012834 4,55

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,004968 1 520,12 7,55

4-100-060 чел.-ч 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,004968 420,48 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,007866 559,71 4,40

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,007866 313,02 2,46

4 5,01

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,1892 0,065676 7,11 0,47

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,000009 199 827,16 1,15 229 801,23 2,07

01.7.15.14-0083 т 0,0003 0,000009 239 032,39 1,15 274 887,25 2,47

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

378,63

361,67

Пр/812-009.0-1 % 93 93 336,35

Пр/774-009.0 % 62 62 224,24

31 307,33 939,22

12.1 ФСБЦ-08.3.09.02-0026 м2 3 1 3 906,27 0,89 806,58 2 419,74

2 419,74

13 ГЭСН09-03-050-01 100 м 0,028 1 0,028

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,4876368 147,52

1-100-37 чел.-ч 12,62 1,38

(1,15*1,2)

0,4876368 302,51 147,52

2 1,08

чел.-ч 0,001932 0,60

91.14.02-001 маш.час 0,05 1,38

(1,15*1,2)

0,001932 559,71 1,08

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,38

(1,15*1,2)

0,001932 313,02 0,60

4 3,62

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,836 0,135408 7,11 0,96

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,000021 110 308,96 1,15 126 855,30 2,66

Н 07.2.07.13 т 0,004 0,000112

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

152,82

148,12

Пр/812-009.0-1 % 93 93 137,75

Пр/774-009.0 % 62 62 91,83

13 657,14 382,40

13.1 ФСБЦ-12.1.03.02-1098 м 2,8 1 2,8 226,16 633,25

633,25

81 657,56

10 109,86

5 968,65

1 615,06

63 963,99

102 142,62

10 109,86

5 968,65

1 615,06

63 963,99

12 513,66

7 971,40

11 724,92

12 513,66

7 971,40

102 142,62

31,0966992

4,4025864

14 ГЭСН01-01-006-05 1000 м3 0,228 1 0,228

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 15 361,51

чел.-ч 15,732 5 659,43

91.01.05-106 маш.час 50 1,38

(1,15*1,2)

15,732 800,37 1,22 976,45 15 361,51

4-100-050 чел.-ч 50 1,38

(1,15*1,2)

15,732 359,74 5 659,43

21 020,94

5 659,43

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 206,68

Пр/774-001.1 % 46 46 2 603,34

126 451,58 28 830,96

15 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,12 1 0,12

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Электроэнергия

Заклепки комбинированные для соединения профилированного 

стального настила и разнообразных листовых деталей

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с 

шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 

мм, длина 50 мм

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=0,24*10

Всего по позиции

Облицовка ворот стальным профилированным листом

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=2,8 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или 

полимерным покрытием С21-1000-0,6

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Опора для установки шкафов :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Планка конька плоского из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 

150х150 мм

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Планка из стального листа

Конструкции стальные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

Объем=(28,5*8) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Фундамент опор под оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Опора для установки шкафов

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,5*8) / 100

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

объем ковша 0,25 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 30,60288 7 792,11

1-100-20 чел.-ч 154 1,656

(1,2*1,15*1,2)

30,60288 254,62 7 792,11

7 792,11

7 792,11

Пр/812-001.2-1 % 89 89 6 934,98

Пр/774-001.2 % 40 40 3 116,84

148 699,42 17 843,93

16 ГЭСН01-01-033-04 1000 м3 0,2256 1 0,2256

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 1 086,25

чел.-ч 0,990023 416,28

91.01.01-035 маш.час 3,18 1,38

(1,15*1,2)

0,990023 1 097,20 1 086,25

4-100-060 чел.-ч 3,18 1,38

(1,15*1,2)

0,990023 420,48 416,28

1 502,53

416,28

Пр/812-001.1-1 % 92 92 382,98

Пр/774-001.1 % 46 46 191,49

9 206,56 2 077,00

17 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 2,256 1 2,256

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 39,0093984 10 843,83

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38

(1,15*1,2)

39,0093984 277,98 10 843,83

2 2 910,70

чел.-ч 8,1567936 2 553,24

91.08.09-023 маш.час 10,5 1,38

(1,15*1,2)

32,68944 2,41 1,29 3,11 101,66

91.18.01-007 маш.час 2,62 1,38

(1,15*1,2)

8,1567936 344,38 2 809,04

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38

(1,15*1,2)

8,1567936 313,02 2 553,24

16 307,77

13 397,07

Пр/812-001.1-1 % 92 92 12 325,30

Пр/774-001.1 % 46 46 6 162,65

15 423,63 34 795,72

18 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,48 1 0,48

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,510944 1 232,89

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

4,510944 273,31 1 232,89

2 537,80

чел.-ч 0,582912 192,68

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,218592 1 662,66 363,44

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,218592 359,74 78,64

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,059616 913,28 1,24 1 132,47 67,51

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,059616 313,02 18,66

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,616032 2,41 1,29 3,11 1,92

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,304704 344,38 104,93

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,304704 313,02 95,38

4 2,79

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,1056 35,71 0,74 26,43 2,79

Н 02.2.05.04 м3 5,1 2,448

1 966,16

1 425,57

Пр/812-011.0-1 % 112 112 1 596,64

Пр/774-011.0 % 65 65 926,62

9 352,96 4 489,42

18.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 2,448 1 2,448 1 352,99 3 312,12

3 312,12

19 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,016 1 0,016

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,9808 758,97

1-100-20 чел.-ч 135 1,38

(1,15*1,2)

2,9808 254,62 758,97

2 326,71

чел.-ч 0,4000896 167,95

91.05.01-017 маш.час 18 1,38

(1,15*1,2)

0,39744 622,62 1,31 815,63 324,16

4-100-060 чел.-ч 18 1,38

(1,15*1,2)

0,39744 420,48 167,12

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,38

(1,15*1,2)

0,1309344 8,54 0,96 8,20 1,07

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0026496 559,71 1,48

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0026496 313,02 0,83

4 57,18

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,028 35,71 0,74 26,43 0,74

01.7.07.12-0024 м2 250 4 12,83 1,1 14,11 56,44

Н 04.1.02.05 м3 102 1,632

1 310,81

926,92

Пр/812-006.0-1 % 102 102 945,46

Пр/774-006.0 % 58 58 537,61

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Объем=(28,2*8) / 100

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

ФОТ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

1

Объем=(28,2*8) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

Объем=(6*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,2*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

174 617,50 2 793,88

19.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 1,632 1 1,632 4 470,66 1,14 5 096,55 8 317,57

8 317,57

20 ГЭСН08-01-003-03 100 м2 0,232 1 0,232

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,435216 1 788,86

1-100-30 чел.-ч 20,1 1,38

(1,15*1,2)

6,435216 277,98 1 788,86

2 240,87

чел.-ч 0,224112 70,15

91.08.04-021 маш.час 3,41 1,38

(1,15*1,2)

1,0917456 95,25 1,11 105,73 115,43

91.14.02-001 маш.час 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,224112 559,71 125,44

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,224112 313,02 70,15

4 360,11

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,005568 62 186,75 1,04 64 674,22 360,11

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,003712

Н 01.2.03.03 т 0,42 0,09744

Н 04.3.01.09 м3 2,5 0,58

Н 12.1.02.15 м2 220 51,04

2 459,99

1 859,01

Пр/812-008.0-1 % 110 110 2 044,91

Пр/774-008.0 % 69 69 1 282,72

24 946,64 5 787,62

20.1 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 97,44 1 97,44 122,98 1,1 135,28 13 181,68

13 181,68

20.2 ФСБЦ-12.1.02.01-0011 м2 51,04 1 51,04 86,10 1,39 119,68 6 108,47

6 108,47

21 ГЭСН06-02-001-04 100 м3 0,136 1 0,136

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 76,0104 20 952,27

1-100-29 чел.-ч 405 1,38

(1,15*1,2)

76,0104 275,65 20 952,27

2 9 357,50

чел.-ч 4,7651952 1 970,36

91.05.05-015 маш.час 0,67 1,38

(1,15*1,2)

0,1257456 1 520,12 191,15

4-100-060 чел.-ч 0,67 1,38

(1,15*1,2)

0,1257456 420,48 52,87

91.05.06-007 маш.час 22,96 1,38

(1,15*1,2)

4,3091328 1 703,30 1,21 2 060,99 8 881,08

4-100-060 чел.-ч 22,96 1,38

(1,15*1,2)

4,3091328 420,48 1 811,90

91.06.05-011 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,04692 1 662,66 78,01

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,04692 359,74 16,88

91.07.04-001 маш.час 17 1,38

(1,15*1,2)

3,19056 10,37 1,28 13,27 42,34

91.14.02-001 маш.час 1,51 1,38

(1,15*1,2)

0,2833968 559,71 158,62

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38

(1,15*1,2)

0,2833968 313,02 88,71

91.17.04-233 маш.час 1,8 1,38

(1,15*1,2)

0,337824 18,65 6,30

4 2 783,58

01.7.03.01-0001 м3 2,937 0,399432 35,71 0,74 26,43 10,56

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,24 0,44064 7,11 3,13

01.7.07.12-0024 м2 10,1 1,3736 12,83 1,1 14,11 19,38

01.7.11.07-0054 т 0,004 0,000544 148 198,02 1,01 149 680,00 81,43

01.7.15.06-0111 т 0,037 0,005032 70 296,20 1,15 80 840,63 406,79

03.1.02.03-0011 т 0,046 0,006256 5 925,44 37,07

08.3.03.06-0002 т 0,04 0,00544 60 258,20 1,1 66 284,02 360,59

11.1.02.04-0031 м3 0,69 0,09384 6 442,06 1,27 8 181,42 767,74

11.1.03.01-0063 м3 0,08 0,01088 16 496,03 0,98 16 166,11 175,89

11.1.03.06-0071 м3 0,2 0,0272 5 764,42 1,32 7 609,03 206,97

11.1.03.06-0079 м3 0,69 0,09384 5 764,42 1,32 7 609,03 714,03

Н 04.1.02.05 м3 101,5 13,804

Н 08.4.03.03 т 1 0,136

Н 11.1.03.06 м2 49,5 6,732

35 063,71

22 922,63

Пр/812-006.0-1 % 102 102 23 381,08

Пр/774-006.0 % 58 58 13 295,13

527 499,41 71 739,92

21.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 13,804 1 13,804 5 072,17 1,21 6 137,33 84 719,70

84 719,70

21.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 0,4608 1 0,4608 56 144,51 25 871,39

25 871,39

21.3 ФСБЦ-08.4.03.02-0002 т 0,192 1 0,192 53 382,02 10 249,35

10 249,35

22 ГЭСН06-03-004-12 т 0,1984 1 0,1984

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный

Материалы гидроизоляционные рулонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Битум

Мастика

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

Объем=(2,9*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Объем=(1,7*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

Всего по позиции

Гидроизол, марка ГИ-Г

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=0,09744*1000

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроэнергия

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=24*8/1000

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Объем=24,8*8/1000

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=57,6*8/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 

6-22 мм

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,879936 4 692,52

1-100-35 чел.-ч 58 1,38

(1,15*1,2)

15,879936 295,50 4 692,52

2 87,39

чел.-ч 0,0903514 32,40

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,0383309 1 520,12 58,27

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,0383309 420,48 16,12

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0520205 559,71 29,12

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0520205 313,02 16,28

Н 08.4.01.02 т 1 0,1984

4 812,31

4 724,92

Пр/812-006.0-1 % 102 102 4 819,42

Пр/774-006.0 % 58 58 2 740,45

62 359,78 12 372,18

22.1 ФСБЦ-01.7.15.02-0051 т 0,1984 1 0,1984 89 330,06 1,14 101 836,27 20 204,32

20 204,32

23 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 0,776 1 0,776

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 22,702656 7 026,93

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

22,702656 309,52 7 026,93

2 340,67

чел.-ч 0,214176 67,04

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

2,088216 95,25 1,11 105,73 220,79

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,214176 559,71 119,88

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,214176 313,02 67,04

4 1 211,50

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,018624 62 186,75 1,04 64 674,22 1 204,49

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,0776 56,11 1,61 90,34 7,01

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,012416

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,18624

8 646,14

7 093,97

Пр/812-008.0-1 % 110 110 7 803,37

Пр/774-008.0 % 69 69 4 894,84

27 505,61 21 344,35

23.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 12,416 1 12,416 31,51 1,83 57,66 715,91

715,91

23.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 186,24 1 186,24 122,98 1,1 135,28 25 194,55

25 194,55

298 757,53

55 088,38

30 249,40

11 129,53

202 290,22

399 950,04

55 088,38

30 249,40

11 129,53

202 290,22

65 440,82

35 751,69

66 217,91

65 440,82

35 751,69

399 950,04

198,1322304

31,1556528

24 ГЭСН01-01-006-05 1000 м3 0,216 1 0,216

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 14 553,01

чел.-ч 14,904 5 361,56

91.01.05-106 маш.час 50 1,38

(1,15*1,2)

14,904 800,37 1,22 976,45 14 553,01

4-100-050 чел.-ч 50 1,38

(1,15*1,2)

14,904 359,74 5 361,56

19 914,57

5 361,56

Пр/812-001.1-1 % 92 92 4 932,64

Пр/774-001.1 % 46 46 2 466,32

126 451,53 27 313,53

25 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,12 1 0,12

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

Всего по позиции

Болты анкерные

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=24,8*8/1000

Всего по позиции

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(9,7*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,18624*1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Фундамент опор под оборудование :

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=0,012416*1000

Всего по позиции

Объем=(54*4) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Монтаж ячейковых порталов

Фундаменты опор под порталы

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Фундамент опор под оборудование

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(3*4) / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

объем ковша 0,25 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 30,60288 7 792,11

1-100-20 чел.-ч 154 1,656

(1,2*1,15*1,2)

30,60288 254,62 7 792,11

7 792,11

7 792,11

Пр/812-001.2-1 % 89 89 6 934,98

Пр/774-001.2 % 40 40 3 116,84

148 699,42 17 843,93

26 ГЭСН01-01-033-04 1000 м3 0,1964 1 0,1964

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 945,66

чел.-ч 0,8618818 362,40

91.01.01-035 маш.час 3,18 1,38

(1,15*1,2)

0,8618818 1 097,20 945,66

4-100-060 чел.-ч 3,18 1,38

(1,15*1,2)

0,8618818 420,48 362,40

1 308,06

362,40

Пр/812-001.1-1 % 92 92 333,41

Пр/774-001.1 % 46 46 166,70

9 206,57 1 808,17

27 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 1,964 1 1,964

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 33,9603096 9 440,29

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38

(1,15*1,2)

33,9603096 277,98 9 440,29

2 2 533,97

чел.-ч 7,1010384 2 222,77

91.08.09-023 маш.час 10,5 1,38

(1,15*1,2)

28,45836 2,41 1,29 3,11 88,51

91.18.01-007 маш.час 2,62 1,38

(1,15*1,2)

7,1010384 344,38 2 445,46

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38

(1,15*1,2)

7,1010384 313,02 2 222,77

14 197,03

11 663,06

Пр/812-001.1-1 % 92 92 10 730,02

Пр/774-001.1 % 46 46 5 365,01

15 423,66 30 292,06

28 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,72 1 0,72

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,766416 1 849,33

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

6,766416 273,31 1 849,33

2 806,71

чел.-ч 0,874368 289,01

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,327888 1 662,66 545,17

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,327888 359,74 117,95

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,089424 913,28 1,24 1 132,47 101,27

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,089424 313,02 27,99

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,924048 2,41 1,29 3,11 2,87

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,457056 344,38 157,40

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,457056 313,02 143,07

4 4,19

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,1584 35,71 0,74 26,43 4,19

Н 02.2.05.04 м3 5,1 3,672

2 949,24

2 138,34

Пр/812-011.0-1 % 112 112 2 394,94

Пр/774-011.0 % 65 65 1 389,92

9 352,92 6 734,10

28.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 3,672 1 3,672 1 352,99 4 968,18

4 968,18

29 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,044 1 0,044

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,1972 2 087,17

1-100-20 чел.-ч 135 1,38

(1,15*1,2)

8,1972 254,62 2 087,17

2 898,48

чел.-ч 1,1002464 461,85

91.05.01-017 маш.час 18 1,38

(1,15*1,2)

1,09296 622,62 1,31 815,63 891,45

4-100-060 чел.-ч 18 1,38

(1,15*1,2)

1,09296 420,48 459,57

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,38

(1,15*1,2)

0,3600696 8,54 0,96 8,20 2,95

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0072864 559,71 4,08

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0072864 313,02 2,28

4 157,25

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,077 35,71 0,74 26,43 2,04

01.7.07.12-0024 м2 250 11 12,83 1,1 14,11 155,21

Н 04.1.02.05 м3 102 4,488

3 604,75

2 549,02

Пр/812-006.0-1 % 102 102 2 600,00

Пр/774-006.0 % 58 58 1 478,43

174 617,73 7 683,18

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

1

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Объем=(49,1*4) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Объем=(49,1*4) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=(18*4) / 100

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Объем=(1,1*4) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

29.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 4,488 1 4,488 4 470,66 1,14 5 096,55 22 873,32

22 873,32

30 ГЭСН08-01-003-03 100 м2 0,44 1 0,44

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,20472 3 392,67

1-100-30 чел.-ч 20,1 1,38

(1,15*1,2)

12,20472 277,98 3 392,67

2 456,82

чел.-ч 0,42504 133,05

91.08.04-021 маш.час 3,41 1,38

(1,15*1,2)

2,070552 95,25 1,11 105,73 218,92

91.14.02-001 маш.час 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,42504 559,71 237,90

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,42504 313,02 133,05

4 682,96

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,01056 62 186,75 1,04 64 674,22 682,96

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,00704

Н 01.2.03.03 т 0,42 0,1848

Н 04.3.01.09 м3 2,5 1,1

Н 12.1.02.15 м2 220 96,8

4 665,50

3 525,72

Пр/812-008.0-1 % 110 110 3 878,29

Пр/774-008.0 % 69 69 2 432,75

24 946,68 10 976,54

30.1 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 184,8 1 184,8 122,98 1,1 135,28 24 999,74

24 999,74

30.2 ФСБЦ-12.1.02.01-0011 м2 96,8 1 96,8 86,10 1,39 119,68 11 585,02

11 585,02

31 ГЭСН06-02-001-05 100 м3 0,272 1 0,272

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 114,86016 31 392,43

1-100-28 чел.-ч 306 1,38

(1,15*1,2)

114,86016 273,31 31 392,43

2 14 270,14

чел.-ч 7,2031584 2 979,52

91.05.05-015 маш.час 0,72 1,38

(1,15*1,2)

0,2702592 1 520,12 410,83

4-100-060 чел.-ч 0,72 1,38

(1,15*1,2)

0,2702592 420,48 113,64

91.05.06-007 маш.час 17,14 1,38

(1,15*1,2)

6,4336704 1 703,30 1,21 2 060,99 13 259,73

4-100-060 чел.-ч 17,14 1,38

(1,15*1,2)

6,4336704 420,48 2 705,23

91.06.05-011 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,09384 1 662,66 156,02

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,09384 359,74 33,76

91.07.04-001 маш.час 13 1,38

(1,15*1,2)

4,87968 10,37 1,28 13,27 64,75

91.14.02-001 маш.час 1,08 1,38

(1,15*1,2)

0,4053888 559,71 226,90

4-100-040 чел.-ч 1,08 1,38

(1,15*1,2)

0,4053888 313,02 126,89

91.17.04-233 маш.час 21,7 1,38

(1,15*1,2)

8,145312 18,65 151,91

4 3 960,38

01.7.03.01-0001 м3 2,868 0,780096 35,71 0,74 26,43 20,62

01.7.03.04-0001 кВт-ч 1,92 0,52224 7,11 3,71

01.7.07.12-0024 м2 9,9 2,6928 12,83 1,1 14,11 38,00

01.7.11.07-0054 т 0,031 0,008432 148 198,02 1,01 149 680,00 1 262,10

01.7.15.06-0111 т 0,013 0,003536 70 296,20 1,15 80 840,63 285,85

03.1.02.03-0011 т 0,023 0,006256 5 925,44 37,07

08.3.03.06-0002 т 0,018 0,004896 60 258,20 1,1 66 284,02 324,53

11.1.02.04-0031 м3 0,36 0,09792 6 442,06 1,27 8 181,42 801,12

11.1.03.01-0063 м3 0,11 0,02992 16 496,03 0,98 16 166,11 483,69

11.1.03.06-0071 м3 0,01 0,00272 5 764,42 1,32 7 609,03 20,70

11.1.03.06-0079 м3 0,33 0,08976 5 764,42 1,32 7 609,03 682,99

Н 04.1.02.05 м3 101,5 27,608

Н 08.4.03.03 т 1,5 0,408

Н 11.1.03.06 м2 28,5 7,752

52 602,47

34 371,95

Пр/812-006.0-1 % 102 102 35 059,39

Пр/774-006.0 % 58 58 19 935,73

395 579,38 107 597,59

31.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 27,608 1 27,608 5 072,17 1,21 6 137,33 169 439,41

169 439,41

31.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 0,3864 1 0,3864 56 144,51 21 694,24

21 694,24

31.3 ФСБЦ-08.4.03.03-0005 т 0,174 1 0,174 53 977,01 9 392,00

9 392,00

31.4 ФСБЦ-08.4.03.02-0002 т 0,1048 1 0,1048 53 382,02 5 594,44

5 594,44

32 ГЭСН06-03-004-12 т 0,1984 1 0,1984

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

Материалы гидроизоляционные рулонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

М

Керосин для технических целей

Битум

Мастика

Раствор готовый кладочный

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=(11*4) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 25 м3

Объем=(6,8*4) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Гидроизол, марка ГИ-Г

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

Щиты из досок

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Всего по позиции

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 

6-22 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=26,2*4/1000

Всего по позиции

Объем=96,6*4/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 14 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=43,5*4/1000

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Объем=49,6*4/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,879936 4 692,52

1-100-35 чел.-ч 58 1,38

(1,15*1,2)

15,879936 295,50 4 692,52

2 87,39

чел.-ч 0,0903514 32,40

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,0383309 1 520,12 58,27

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,0383309 420,48 16,12

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0520205 559,71 29,12

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0520205 313,02 16,28

Н 08.4.01.02 т 1 0,1984

4 812,31

4 724,92

Пр/812-006.0-1 % 102 102 4 819,42

Пр/774-006.0 % 58 58 2 740,45

62 359,78 12 372,18

32.1 ФСБЦ-01.7.15.02-0051 т 0,1984 1 0,1984 89 330,06 1,14 101 836,27 20 204,32

20 204,32

33 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 0,96 1 0,96

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 28,08576 8 693,10

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

28,08576 309,52 8 693,10

2 421,44

чел.-ч 0,26496 82,94

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

2,58336 95,25 1,11 105,73 273,14

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,26496 559,71 148,30

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,26496 313,02 82,94

4 1 498,76

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,02304 62 186,75 1,04 64 674,22 1 490,09

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,096 56,11 1,61 90,34 8,67

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,01536

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,2304

10 696,24

8 776,04

Пр/812-008.0-1 % 110 110 9 653,64

Пр/774-008.0 % 69 69 6 055,47

27 505,57 26 405,35

33.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 15,36 1 15,36 31,51 1,83 57,66 885,66

885,66

33.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 230,4 1 230,4 122,98 1,1 135,28 31 168,51

31 168,51

34 ГЭСН33-02-013-07 т 0,694 1 0,694

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 14,3466456 4 624,93

1-100-42 чел.-ч 14,98 1,38

(1,15*1,2)

14,3466456 322,37 4 624,93

2 6 877,39

чел.-ч 4,7694456 2 003,40

91.05.05-015 маш.час 2,48 1,38

(1,15*1,2)

2,3751456 1 520,12 3 610,51

4-100-060 чел.-ч 2,48 1,38

(1,15*1,2)

2,3751456 420,48 998,70

91.06.06-014 маш.час 2,48 1,38

(1,15*1,2)

2,3751456 1 289,12 3 061,85

4-100-060 чел.-ч 2,48 1,38

(1,15*1,2)

2,3751456 420,48 998,70

91.14.02-002 маш.час 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0191544 778,50 14,91

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0191544 313,02 6,00

91.17.04-034 маш.час 2,07 1,38

(1,15*1,2)

1,9824804 95,90 190,12

4 654,54

01.7.11.07-0227 кг 6 4,164 155,63 1,01 157,19 654,54

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0,71482

14 160,26

6 628,33

Пр/812-027.0-1 % 103 103 6 827,18

Пр/774-027.0 % 60 60 3 977,00

35 971,82 24 964,44

35 ГЭСН33-02-013-14 т 0,284 1 0,284

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,5043552 5 070,54

1-100-43 чел.-ч 39,56 1,38

(1,15*1,2)

15,5043552 327,04 5 070,54

2 7 163,38

чел.-ч 4,9460304 2 078,87

91.05.05-015 маш.час 6,3 1,38

(1,15*1,2)

2,469096 1 520,12 3 753,32

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Болты анкерные

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=49,6*4/1000

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(24*4) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Монтаж стального портала

Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 

т

Объем=0,347*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=0,01536*1000

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,2304*1000

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек 

массой до 0,2 т

Объем=(0,086+0,034+0,022)*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Конструкции стальные порталов ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-060 чел.-ч 6,3 1,38

(1,15*1,2)

2,469096 420,48 1 038,21

91.06.06-014 маш.час 6,3 1,38

(1,15*1,2)

2,469096 1 289,12 3 182,96

4-100-060 чел.-ч 6,3 1,38

(1,15*1,2)

2,469096 420,48 1 038,21

91.14.02-002 маш.час 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0078384 778,50 6,10

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0078384 313,02 2,45

91.17.04-034 маш.час 5,88 1,38

(1,15*1,2)

2,3044896 95,90 221,00

4 758,91

01.7.11.07-0227 кг 17 4,828 155,63 1,01 157,19 758,91

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0,29252

15 071,70

7 149,41

Пр/812-027.0-1 % 103 103 7 363,89

Пр/774-027.0 % 60 60 4 289,65

94 102,96 26 725,24

36 ГЭСН33-02-013-03 т 1,344 1 1,344

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 46,368 15 164,19

1-100-43 чел.-ч 25 1,38

(1,15*1,2)

46,368 327,04 15 164,19

2 8 909,98

чел.-ч 5,8794624 2 468,21

91.05.05-015 маш.час 3,15 1,38

(1,15*1,2)

5,842368 1 520,12 8 881,10

4-100-060 чел.-ч 3,15 1,38

(1,15*1,2)

5,842368 420,48 2 456,60

91.14.02-002 маш.час 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0370944 778,50 28,88

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38

(1,15*1,2)

0,0370944 313,02 11,61

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 1,38432

26 542,38

17 632,40

Пр/812-027.0-1 % 103 103 18 161,37

Пр/774-027.0 % 60 60 10 579,44

41 133,33 55 283,19

501 121,46

94 199,28

57 924,37

18 475,98

330 521,83

678 804,34

94 199,28

57 924,37

18 475,98

330 521,83

113 689,17

63 993,71

112 675,26

113 689,17

63 993,71

678 804,34

326,7763824

48,4199828

37 ТЦ_ компл 1 1 1 12 155 680,00 1,0075 12 246 847,60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

12 246 847,60

12 246 847,60

12 246 847,60

12 246 847,60

12 246 847,60

12 246 847,60

12 246 847,60

13 502 828,43

248 792,08

117 448,63

38 584,10

13 098 003,62

13 978 680,79

248 792,08

117 448,63

38 584,10

13 098 003,62

297 893,00

177 959,36

287 376,18

297 893,00

177 959,36

13 978 680,79

12 246 847,60

851,6642952

103,913898

Составил:

Проверил:

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Монтаж ячейковых порталов :

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т

Объем=(0,403+0,269)*2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Монтаж ячейковых порталов

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 5 Материалы

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

       затраты труда машинистов

Раздел 5. Материалы

Комплект металлоконструкций, аппаратов, оборудования, 

изделий и материалов для ПС-103

(Материалы для строительных работ)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

  Справочно

       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

       затраты труда рабочих

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 55 244,13 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 129,81 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 293,56 тыс.руб.

монтажных работ 1 208,31 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 49,09 тыс.руб.

оборудования 53 906,02 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 979,87 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 144,52 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-011-06 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 119,508 37 408,39

1-100-40 чел.-ч 43,3 1,38

(1,15*1,2)

119,508 313,02 37 408,39

2 24 123,10

чел.-ч 31,4916 11 340,44

91.05.05-015 маш.час 5 1,38

(1,15*1,2)

13,8 1 520,12 20 977,66

4-100-060 чел.-ч 5 1,38

(1,15*1,2)

13,8 420,48 5 802,62

91.06.06-042 маш.час 5,83 1,38

(1,15*1,2)

16,0908 104,99 1,22 128,09 2 061,07

4-100-040 чел.-ч 5,83 1,38

(1,15*1,2)

16,0908 313,02 5 036,74

91.14.02-001 маш.час 0,58 1,38

(1,15*1,2)

1,6008 559,71 895,98

4-100-040 чел.-ч 0,58 1,38

(1,15*1,2)

1,6008 313,02 501,08

91.17.04-233 маш.час 3,66 1,38

(1,15*1,2)

10,1016 18,65 188,39

4 8 492,29

01.3.01.06-0050 т 0,002 0,004 144 581,55 1,5 216 872,33 867,49

01.7.11.07-0227 кг 4,9 9,8 155,63 1,01 157,19 1 540,46

01.7.15.03-0042 кг 10,2 20,4 174,93 1,14 199,42 4 068,17

01.7.20.08-0031 10 м2 0,14 0,28 386,46 1,61 622,20 174,22

08.3.07.01-0052 т 0,011 0,022 70 310,45 0,92 64 685,61 1 423,08

14.4.02.04-0142 кг 1,9 3,8 79,88 1,38 110,23 418,87

81 364,22

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 542,15

48 748,83

Пр/812-049.3-1 % 97 97 47 286,37

Пр/774-049.3 % 51 51 24 861,90

77 027,32 154 054,64

2 ГЭСНм08-01-087-03 т 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,968 23 153,46

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

73,968 313,02 23 153,46

2 4 928,64

чел.-ч 4,416 1 619,57

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,208 1 520,12 3 356,42

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,208 420,48 928,42

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,208 559,71 1 235,84

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,208 313,02 691,15

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

18,0366 18,65 336,38

4 7 571,88

01.7.11.07-0227 кг 4,2 4,2 155,63 1,01 157,19 660,20

01.7.15.03-0042 кг 27 27 174,93 1,14 199,42 5 384,34

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,8 237,77 1,15 273,44 218,75

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,15 565,20 1,12 633,02 94,95

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,18 4 885,85 1,38 6 742,47 1 213,64

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

 ООО "Зефс-Энерго"

Наименование редакции сметных нормативов  

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Монтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Блок разъединителя

Разъединитель трехполюсный напряжением: 110 и 150 кВ, на 

ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

Объем=2*0,5

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

52. Нижегородская область
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 1 105 278,81 1,13 118 965,06 118 965,06

37 273,55

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 335,56

24 773,03

Пр/812-049.3-1 % 97 97 24 029,84

Пр/774-049.3 % 51 51 12 634,25

74 273,20 74 273,20

3 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,15104 1 270,30

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,38

(1,15*1,2)

4,15104 306,02 1 270,30

2 178,07

чел.-ч 1,14264 359,15

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 1 520,12 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 420,48 5,80

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 104,99 1,22 128,09 142,83

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 313,02 349,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 559,71 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

0,35052 18,65 6,54

4 162,80

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0,03168 7,11 0,23

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0,684 155,63 1,01 157,19 107,52

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,04 41,71 1,15 47,97 1,92

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,011 3 189,01 1,06 3 380,35 37,18

1 970,32

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,41

1 629,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 580,57

Пр/774-049.3 % 51 51 831,02

44 003,20 4 400,32

4 ГЭСНм08-01-015-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,968 23 153,46

1-100-40 чел.-ч 26,8 1,38

(1,15*1,2)

73,968 313,02 23 153,46

2 20 619,62

чел.-ч 16,146 6 439,09

91.05.05-015 маш.час 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 1 520,12 19 593,13

4-100-060 чел.-ч 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 420,48 5 419,65

91.06.06-042 маш.час 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 104,99 1,22 128,09 251,01

4-100-040 чел.-ч 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 313,02 613,39

91.14.02-001 маш.час 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 559,71 726,06

4-100-040 чел.-ч 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 313,02 406,05

91.17.04-233 маш.час 0,96 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 18,65 49,42

4 12 780,41

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0,00078 144 581,55 1,5 216 872,33 169,16

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0,6 155,63 1,01 157,19 94,31

01.7.15.03-0042 кг 20,9 41,8 174,93 1,14 199,42 8 335,76

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0,168 386,46 1,61 622,20 104,53

08.3.07.01-0052 т 0,031 0,062 70 310,45 0,92 64 685,61 4 010,51

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0,6 79,88 1,38 110,23 66,14

62 992,58

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 335,56

29 592,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 704,77

Пр/774-049.3 % 51 51 15 092,20

53 562,56 107 125,11

5 ГЭСНм08-01-080-01 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,0568 5 339,12

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,38

(1,15*1,2)

17,0568 313,02 5 339,12

2 1 033,26

чел.-ч 0,9936 364,40

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 1 520,12 755,20

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 420,48 208,89

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 559,71 278,06

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 313,02 155,51

4 95,72

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,48 174,93 1,14 199,42 95,72

6 832,50

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 77,38

5 703,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 532,41

Пр/774-049.3 % 51 51 2 908,80

1 279,26 15 351,09

6 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,8 1 0,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 2 м

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Объем=(5*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Всего по позиции

Блок ОПН

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=6/3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 2 (датчик ДТУ, Регистратор ИТ)

Объем=6+6

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Металлические конструкции

Объем=2*0,4

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 59,1744 18 522,77

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

59,1744 313,02 18 522,77

2 3 942,92

чел.-ч 3,5328 1 295,66

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 1 520,12 2 685,14

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 420,48 742,74

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 559,71 988,67

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 313,02 552,92

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

14,42928 18,65 269,11

4 6 057,51

01.7.11.07-0227 кг 4,2 3,36 155,63 1,01 157,19 528,16

01.7.15.03-0042 кг 27 21,6 174,93 1,14 199,42 4 307,47

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,64 237,77 1,15 273,44 175,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,12 565,20 1,12 633,02 75,96

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,144 4 885,85 1,38 6 742,47 970,92

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 0,8 105 278,81 1,13 118 965,06 95 172,05

29 818,86

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 268,45

19 818,43

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19 223,88

Пр/774-049.3 % 51 51 10 107,40

74 273,24 59 418,59

7 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 227,424 71 188,26

1-100-40 чел.-ч 41,2 1,38

(1,15*1,2)

227,424 313,02 71 188,26

2 67 884,45

чел.-ч 51,9432 16 696,80

91.05.05-015 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,8216 1 520,12 2 769,05

4-100-060 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,8216 420,48 765,95

91.06.01-003 маш.час 7,5 1,38

(1,15*1,2)

41,4 1,75 1,4 2,45 101,43

91.06.03-058 маш.час 3,75 1,38

(1,15*1,2)

20,7 55,78 1,34 74,75 1 547,33

4-100-030 чел.-ч 3,75 1,38

(1,15*1,2)

20,7 277,98 5 754,19

91.06.06-042 маш.час 1,25 1,38

(1,15*1,2)

6,9 104,99 1,22 128,09 883,82

4-100-040 чел.-ч 1,25 1,38

(1,15*1,2)

6,9 313,02 2 159,84

91.10.01-002 маш.час 3,75 1,38

(1,15*1,2)

20,7 2 608,83 1,14 2 974,07 61 563,25

4-100-050 чел.-ч 3,75 1,38

(1,15*1,2)

20,7 359,74 7 446,62

91.14.02-001 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,8216 559,71 1 019,57

4-100-040 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,8216 313,02 570,20

4 121,45

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0,00056 144 581,55 1,5 216 872,33 121,45

155 890,96

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 031,71

87 885,06

Пр/812-049.3-1 % 97 97 85 248,51

Пр/774-049.3 % 51 51 44 821,38

71 748,14 286 992,56

8 ГЭСНм08-01-023-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 34,1136 10 678,24

1-100-40 чел.-ч 4,12 1,38

(1,15*1,2)

34,1136 313,02 10 678,24

2 2 315,88

чел.-ч 13,1652 4 156,56

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,3312 1 520,12 503,46

4-100-060 чел.-ч 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,3312 420,48 139,26

91.06.01-003 маш.час 1,26 1,38

(1,15*1,2)

10,4328 1,75 1,4 2,45 25,56

91.06.06-042 маш.час 1,51 1,38

(1,15*1,2)

12,5028 104,99 1,22 128,09 1 601,48

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38

(1,15*1,2)

12,5028 313,02 3 913,63

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,3312 559,71 185,38

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,3312 313,02 103,67

4 104,10

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0,00048 144 581,55 1,5 216 872,33 104,10

17 254,78

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 154,76

14 834,80

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 389,76

Пр/774-049.3 % 51 51 7 565,75

6 560,84 39 365,05

9 ФСБЦ-21.2.01.02-0090 т 0,1385 1 0,1385 259 430,99 1,22 316 505,81 43 836,05

43 836,05

10 ФСБЦ-20.1.01.02-0062 100 шт 0,24 1 0,24 40 738,14 1,05 42 775,05 10 266,01

10 266,01

11 ФСБЦ-20.5.04.05-0014 100 шт 0,12 1 0,12 30 311,22 1,05 31 826,78 3 819,21

3 819,21

12 ГЭСНм08-01-020-02 шт 9 1 9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Монтаж ошиновки

Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение 

до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Объем=2+2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Зажимы аппаратные прессуемые А4А-150-Т

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=24/100

Всего по позиции

Зажимы ответвительные ОА-150-1

Всего по позиции

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 150/19

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=0,554*250/1000

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=12/100

Всего по позиции

Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов 

одиночная напряжением: 110 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 51,7914 16 211,74

1-100-40 чел.-ч 4,17 1,38

(1,15*1,2)

51,7914 313,02 16 211,74

2 4 698,29

чел.-ч 14,0346 4 266,91

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,38

(1,15*1,2)

1,863 1 520,12 2 831,98

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,38

(1,15*1,2)

1,863 420,48 783,35

91.06.03-058 маш.час 0,75 1,38

(1,15*1,2)

9,315 55,78 1,34 74,75 696,30

4-100-030 чел.-ч 0,75 1,38

(1,15*1,2)

9,315 277,98 2 589,38

91.06.06-042 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 104,99 1,22 128,09 127,27

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 313,02 311,02

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,38

(1,15*1,2)

1,863 559,71 1 042,74

4-100-040 чел.-ч 0,15 1,38

(1,15*1,2)

1,863 313,02 583,16

25 176,94

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 234,95

20 478,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19 864,29

Пр/774-049.3 % 51 51 10 444,11

6 191,14 55 720,29

13 ФСБЦ-22.2.01.03-1014 шт 180 1 180 993,22 0,79 784,64 141 235,20

141 235,20

14 ФСБЦ-25.3.14.01-1606 шт 36 1 36 129,22 1,15 148,60 5 349,60

5 349,60

15 ФСБЦ-25.3.14.01-1064 шт 18 1 18 119,28 1,06 126,44 2 275,92

2 275,92

16 ФСБЦ-20.1.02.22-0003 шт 18 1 18 497,51 1,06 527,36 9 492,48

9 492,48

17 ФСБЦ-25.3.14.01-1056 шт 18 1 18 213,17 1,06 225,96 4 067,28

4 067,28

18 ФСБЦ-20.5.04.04-0061 шт 18 1 18 599,54 1,05 629,52 11 331,36

11 331,36

19 ФСБЦ-25.3.14.01-1080 шт 18 1 18 206,97 1,06 219,39 3 949,02

3 949,02

20 ФСБЦ-20.1.02.14-1014 шт 18 1 18 141,39 1,06 149,87 2 697,66

2 697,66

21 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,7 1 0,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 113,988 29 023,62

1-100-20 чел.-ч 118 1,38

(1,15*1,2)

113,988 254,62 29 023,62

29 023,62

29 023,62

Пр/812-001.2-1 % 89 89 25 831,02

Пр/774-001.2 % 40 40 11 609,45

94 948,70 66 464,09

22 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 39,744 12 162,46

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,38

(1,15*1,2)

39,744 306,02 12 162,46

2 1 287,05

чел.-ч 1,104 404,89

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 1 520,12 839,11

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 420,48 232,10

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 559,71 308,96

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 313,02 172,79

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,38

(1,15*1,2)

7,452 18,65 138,98

4 8 984,67

01.7.11.07-0227 кг 0,9 1,8 155,63 1,01 157,19 282,94

14.4.01.09-0427 кг 3,7 7,4 911,56 1,29 1 175,91 8 701,73

22 839,07

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 176,27

12 567,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 190,33

Пр/774-049.3 % 51 51 6 409,35

20 807,51 41 615,02

22.1 ФСБЦ-08.3.07.01-0071 т 0,314 1 0,314 72 093,09 0,92 66 325,64 20 826,25

20 826,25

23 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,7 1 0,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 85,491 20 869,21

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

85,491 244,11 20 869,21

20 869,21

20 869,21

Пр/812-001.2-1 % 89 89 18 573,60

Пр/774-001.2 % 40 40 8 347,68

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Скоба СК-7-1А

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е

Всего по позиции

Звено промежуточное стальное ПР-12-6

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Зажим натяжной болтовой НБН алюминиевый для крепления 

многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 (НБ-90/15-

22)

Звено промежуточное ПР-7-6

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Ушко двухлапчатое У2-12-16

(Электротехнические установки на других объектах)

Серьга СР-7-16

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Наружное заземление

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2 (ПТМ-

7-3)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Объем=(0,5*0,7*200) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Объем=200 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*200) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=200*1,57/1000

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

68 272,13 47 790,49

24 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,08 1 0,08

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,586224 202,68

1-100-47 чел.-ч 5,31 1,38

(1,15*1,2)

0,586224 345,73 202,68

2 3,30

чел.-ч 0,002208 0,75

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 6,62 1,34 8,87 0,01

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 1 662,66 1,84

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 359,74 0,40

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 559,71 0,62

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 313,02 0,35

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,38

(1,15*1,2)

0,123648 5,67 1,19 6,75 0,83

4 72,59

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,00072 51 280,15 1,68 86 150,65 62,03

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,00012 75 885,63 1,16 88 027,33 10,56

279,32

203,43

Пр/812-013.0-1 % 94 94 191,22

Пр/774-013.0 % 51 51 103,75

7 178,63 574,29

25 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,08 1 0,08

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,235152 69,49

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,235152 295,50 69,49

2 2,95

чел.-ч 0,002208 0,75

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 6,62 1,34 8,87 0,01

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 1 662,66 1,84

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 359,74 0,40

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 559,71 0,62

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,001104 313,02 0,35

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,07176 5,67 1,19 6,75 0,48

4 72,29

14.4.04.08-0001 т 0,009 0,00072 60 045,35 1,49 89 467,57 64,42

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,112 60,60 1,16 70,30 7,87

145,48

70,24

Пр/812-013.0-1 % 94 94 66,03

Пр/774-013.0 % 51 51 35,82

3 091,63 247,33

26 ГЭСН33-03-004-01 шт 9 1 9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,589 1 540,61

1-100-29 чел.-ч 0,45 1,38

(1,15*1,2)

5,589 275,65 1 540,61

2 1 861,30

чел.-ч 3,9744 1 244,07

91.17.04-034 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

1,4904 95,90 142,93

91.18.01-007 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

3,9744 344,38 1 368,70

4-100-040 чел.-ч 0,32 1,38

(1,15*1,2)

3,9744 313,02 1 244,07

91.21.22-195 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

3,9744 68,20 1,29 87,98 349,67

4 42,44

01.7.11.07-0227 кг 0,03 0,27 155,63 1,01 157,19 42,44

Уд 08.4.03.02-0002 т 0,005 0,045 53 382,02 2 402,19

4 688,42

2 784,68

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 868,22

Пр/774-027.0 % 60 60 1 670,81

1 025,27 9 227,45

27 ФСБЦ-08.3.04.02-0095 т 0,09 1 0,09 66 456,50 0,92 61 139,98 5 502,60

5 502,60

28 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,43808 1 358,14

1-100-38 чел.-ч 32,16 1,38

(1,15*1,2)

4,43808 306,02 1 358,14

2 8,61

чел.-ч 0,00828 3,04

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00414 1 520,12 6,29

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00414 420,48 1,74

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00414 559,71 2,32

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00414 313,02 1,30

4 19,92

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(200*0,04) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Объем=(200*0,04) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей механизированная на 

глубину до 5 м

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Машины пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом 

наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 

мм, длиной от 2 до 15 м

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 

6-22 мм

Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, диаметр 14-50 мм

(Линии электропередачи)

Объем=2*5*9/1000

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,656 0,6656 7,11 4,73

01.7.15.07-0014 100 шт 2,04 0,204 41,71 1,15 47,97 9,79

01.7.15.14-0043 100 шт 2,04 0,204 23,01 1,15 26,46 5,40

1 389,71

28.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 19,68

1 361,18

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 320,34

Пр/774-049.3 % 51 51 694,20

34 239,30 3 423,93

28.1 ФСБЦ-21.2.02.01-0031 1000 м 0,01 1 0,01 618 780,48 1,05 649 719,50 6 497,20

6 497,20

29 ГЭСНм08-03-494-01 100 шт 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,7296 7 972,08

1-100-42 чел.-ч 89,6 1,38

(1,15*1,2)

24,7296 322,37 7 972,08

2 139,21

чел.-ч 0,04416 16,19

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,02208 1 520,12 33,56

4-100-060 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,02208 420,48 9,28

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,02208 559,71 12,36

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,02208 313,02 6,91

91.17.04-233 маш.час 12,3 1,38

(1,15*1,2)

3,3948 18,65 63,31

91.21.19-031 маш.час 3,92 1,38

(1,15*1,2)

1,08192 23,89 1,16 27,71 29,98

4 1 510,09

01.3.01.02-0002 кг 0,62 0,124 150,04 1,5 225,06 27,91

01.7.02.09-0002 кг 1,05 0,21 187,38 0,94 176,14 36,99

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,495 1,099 7,11 7,81

01.7.06.05-0041 м 64,17 12,834 5,87 1,17 6,87 88,17

01.7.11.07-0227 кг 1,04 0,208 155,63 1,01 157,19 32,70

14.4.03.17-0101 т 0,00131 0,000262 308 849,70 1,14 352 088,66 92,25

20.1.02.06-0011 кг 3 0,6 2 020,23 1,01 2 040,43 1 224,26

9 637,57

29.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 115,54

7 988,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 748,62

Пр/774-049.3 % 51 51 4 074,02

107 878,75 21 575,75

29.1 ФСБЦ-20.2.10.04-0008 100 шт 0,2 1 0,2 4 241,42 1,24 5 259,36 1 051,87

1 051,87

30 ГЭСНм08-02-396-02 100 м 0,09 1 0,09

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,149712 963,87

1-100-38 чел.-ч 25,36 1,38

(1,15*1,2)

3,149712 306,02 963,87

2 140,53

чел.-ч 0,874368 275,03

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,01242 1 520,12 18,88

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,01242 420,48 5,22

91.06.06-042 маш.час 6,84 1,38

(1,15*1,2)

0,849528 104,99 1,22 128,09 108,82

4-100-040 чел.-ч 6,84 1,38

(1,15*1,2)

0,849528 313,02 265,92

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,01242 559,71 6,95

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,01242 313,02 3,89

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

0,315468 18,65 5,88

4 146,51

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2768 0,024912 7,11 0,18

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0,6156 155,63 1,01 157,19 96,77

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,072 174,93 1,14 199,42 14,36

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,036 41,71 1,15 47,97 1,73

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,0099 3 189,01 1,06 3 380,35 33,47

1 525,94

30.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,97

1 238,90

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 201,73

Пр/774-049.3 % 51 51 631,84

37 483,11 3 373,48

31 ФСБЦ-20.2.07.04-1224 шт 3 1 3 1 951,72 0,9 1 756,55 5 269,65

5 269,65

32 ФСБЦ-20.2.03.06-1817 шт 3 1 3 600,83 0,9 540,75 1 622,25

1 622,25

33 ГЭСНм08-02-155-01 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,622 802,38

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,38

(1,15*1,2)

2,622 306,02 802,38

4 2 138,48

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0003 305 052,55 1,08 329 456,75 98,84

01.7.07.29-0111 кг 0,15 0,75 92,95 1,17 108,75 81,56

Электроэнергия

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, 

диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

Всего по позиции

Провод антенный МГ, сечение 70 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=10 / 1000

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

За каждое присоединение флажковым (фигурным) 

кабельным наконечником добавлять к соответствующей 

норме на присоединение машины к электрической сети, 

наконечник: медный сечением до 360 мм2

Объем=20 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Станки сверлильные

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13

(Электротехнические установки на других объектах)

Лак КФ-965

Медь для присадки

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Объем=20 / 100

Всего по позиции

Конструкции кабельные

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м

Объем=(3*3) / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Прочие работы

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 

100х100х3000 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 

0,6 мм, размеры 100х3000 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.07.29-0221 кг 0,72 3,6 490,01 1,11 543,91 1 958,08

2 940,86

33.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 11,63

802,38

Пр/812-049.3-1 % 97 97 778,31

Пр/774-049.3 % 51 51 409,21

828,00 4 140,01

34 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 12,528 3 833,82

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,35 12,528 306,02 3 833,82

2 604,02

чел.-ч 0,54 198,05

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 0,27 1 520,12 410,43

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 420,48 113,53

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,35 2,97 1,75 1,4 2,45 7,28

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,35 2,97 8,84 1,34 11,85 35,19

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 0,27 559,71 151,12

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 313,02 84,52

4 488,96

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,245 37,71 1,58 59,58 14,60

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,00011 99 190,96 1,15 114 069,60 12,55

10.3.02.03-0011 кг 0,26 0,26 931,11 1,61 1 499,09 389,76

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00072 82 698,14 1,21 100 064,75 72,05

5 124,85

34.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 56,80

4 031,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 910,91

Пр/774-049.3 % 51 51 2 056,25

11 148,81 11 148,81

35 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 25,6128 7 838,03

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,38

(1,15*1,2)

25,6128 306,02 7 838,03

2 1 234,90

чел.-ч 1,104 404,89

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 1 520,12 839,11

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 420,48 232,10

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

6,072 1,75 1,4 2,45 14,88

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

6,072 8,84 1,34 11,85 71,95

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 559,71 308,96

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 313,02 172,79

4 977,91

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,49 37,71 1,58 59,58 29,19

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,00022 99 190,96 1,15 114 069,60 25,10

10.3.02.03-0011 кг 0,26 0,52 931,11 1,61 1 499,09 779,53

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00144 82 698,14 1,21 100 064,75 144,09

10 455,73

35.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 113,59

8 242,92

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 995,63

Пр/774-049.3 % 51 51 4 203,89

11 384,42 22 768,84

36 ФСБЦ-21.1.08.03-0581 1000 м 0,3 1 0,3 95 165,62 1,05 99 923,90 29 977,17

29 977,17

840 067,68

293 562,13

135 006,10

49 086,24

362 413,21

129 806,25

51 705,61

1 867,55

1 245,57

5 689,92

47 530,09

21 767,51

1 208 310,87

241 856,52

133 138,55

47 840,67

356 723,29

281 006,27

147 745,57

342 648,37

328 536,36

169 513,08

1 338 117,12

979,868808

144,519264

37

О

ТЦ_ компл 2 1 2 24 765 317,00 1,04236

(1,03*1,012)

51 628 751,66

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Монтаж кабелей

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг (В здании ЗРУ)

Объем=100 / 100

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Объем=(170+30) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=300 / 1000

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Оборудование

Комплект нетипового блока разъединителя трехполюсного 

горизонтально-поворотного 110кВ с  ЗН с приводами 

главных и заземляющих ножей, с защитными козырьками, 

оборудования, аппаратов, изделий, конструкций и 

материалов для ПС-103

(Оборудование)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.54в

51 628 751,66

38

О

ТЦ_ компл 6 1 6 364 120,00 1,04236

(1,03*1,012)

2 277 264,74

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.54в

2 277 264,74

53 906 016,40

53 906 016,40

53 906 016,40

840 067,68

293 562,13

135 006,10

49 086,24

362 413,21

129 806,25

51 705,61

1 867,55

1 245,57

5 689,92

47 530,09

21 767,51

1 208 310,87

241 856,52

133 138,55

47 840,67

356 723,29

281 006,27

147 745,57

53 906 016,40

342 648,37

328 536,36

169 513,08

55 244 133,52

53 906 016,40

979,868808

144,519264

Составил:

Проверил:

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование :

     Оборудование

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ с 

регистратором,  датчиком тока ДТУ, изделий для ПС-103

(Оборудование)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 2 Оборудование

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 089,58 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 995,04 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 172,70 чел.-ч.

прочих затрат 2 089,58 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-005-02 шт 2 1 2

ОП п.1.1.28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 13,2192 5 249,63

2-100-04 чел.-ч 1,62 0,816

(0,85*1,2*0,8)

2,64384 313,02 827,57

3-100-02 чел.-ч 1,62 0,816

(0,85*1,2*0,8)

2,64384 299,01 790,53

3-200-02 чел.-ч 4,86 0,816

(0,85*1,2*0,8)

7,93152 457,86 3 631,53

5 249,63

5 249,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 884,73

Пр/774-083.0 % 36 36 1 889,87

5 512,12 11 024,23

2 ГЭСНп01-03-024-02 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 103,68 39 139,31

3-100-02 чел.-ч 5,4 0,96

(1,2*0,8)

31,104 299,01 9 300,41

3-200-03 чел.-ч 12,6 0,96

(1,2*0,8)

72,576 411,14 29 838,90

39 139,31

39 139,31

Пр/812-083.0-1 % 74 74 28 963,09

Пр/774-083.0 % 36 36 14 090,15

13 698,76 82 192,55

3 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 18,6624 7 287,97

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

7,488 359,74 2 693,73

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

11,1744 411,14 4 594,24

7 287,97

7 287,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 393,10

Пр/774-083.0 % 36 36 2 623,67

1 275,40 15 304,74

4 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 77,76 36 929,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

54,432 502,24 27 337,93

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

36 929,00

36 929,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 327,46

Пр/774-083.0 % 36 36 13 294,44

38 775,45 77 550,90

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

РГН

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ

При одном заземляющем ноже ОЗП=0,85; ТЗ=0,85

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Объем=3*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации разъединителя с 

дистанционным управлением, привод: общий, напряжение 

разъединителя до 220 кВ

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

52. Нижегородская область

 ООО "Зефс-Энерго"
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5 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

6 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 277,6032 129 307,39

3-200-01 чел.-ч 173,5 0,96

(1,2*0,8)

166,56 502,24 83 653,09

3-200-03 чел.-ч 115,67 0,96

(1,2*0,8)

111,0432 411,14 45 654,30

129 307,39

129 307,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 95 687,47

Пр/774-083.0 % 36 36 46 550,66

271 545,52 271 545,52

7 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 15,552 6 132,46

3-100-02 чел.-ч 1,08 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 299,01 1 860,08

3-200-02 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

9,3312 457,86 4 272,38

6 132,46

6 132,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 538,02

Пр/774-083.0 % 36 36 2 207,69

2 146,36 12 878,17

8 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 10,368 4 311,12

2-100-06 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 420,48 2 179,77

3-200-03 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 411,14 2 131,35

4 311,12

4 311,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 190,23

Пр/774-083.0 % 36 36 1 552,00

1 508,89 9 053,35

9 ГЭСНп01-09-002-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 37,3248 16 217,63

3-200-02 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 457,86 8 544,77

3-200-03 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 411,14 7 672,86

16 217,63

16 217,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 001,05

Пр/774-083.0 % 36 36 5 838,35

5 676,17 34 057,03

10 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 36 1 36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 55,9872 21 863,93

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

22,464 359,74 8 081,20

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

33,5232 411,14 13 782,73

21 863,93

21 863,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 179,31

Пр/774-083.0 % 36 36 7 871,01

1 275,40 45 914,25

11 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 233,28 110 787,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

163,296 502,24 82 013,78

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

69,984 411,14 28 773,22

110 787,00

110 787,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81 982,38

Пр/774-083.0 % 36 36 39 883,32

38 775,45 232 652,70

12 ГЭСНп01-13-011-02 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 769,824 358 584,02

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

461,8944 502,24 231 981,84

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

307,9296 411,14 126 602,18

358 584,02

358 584,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 265 352,17

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 10 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

ОПН

Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*6

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 129 090,25

125 504,41 753 026,44

13 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 277,6032 129 307,39

3-200-01 чел.-ч 173,5 0,96

(1,2*0,8)

166,56 502,24 83 653,09

3-200-03 чел.-ч 115,67 0,96

(1,2*0,8)

111,0432 411,14 45 654,30

129 307,39

129 307,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 95 687,47

Пр/774-083.0 % 36 36 46 550,66

271 545,52 271 545,52

14 ГЭСНп01-11-028-01 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 4,608 1 916,06

2-100-06 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

2,304 420,48 968,79

3-200-03 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

2,304 411,14 947,27

1 916,06

1 916,06

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 417,88

Пр/774-083.0 % 36 36 689,78

268,25 4 023,72

15 ГЭСНп01-12-029-02 испытание 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 3,888 1 519,56

2-100-05 чел.-ч 0,32 0,96

(1,2*0,8)

1,536 359,74 552,56

3-200-03 чел.-ч 0,49 0,96

(1,2*0,8)

2,352 411,14 967,00

1 519,56

1 519,56

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 124,47

Пр/774-083.0 % 36 36 547,04

638,21 3 191,07

16 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 4,97664 2 069,34

2-100-06 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

2,48832 420,48 1 046,29

3-200-03 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

2,48832 411,14 1 023,05

2 069,34

2 069,34

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 531,31

Пр/774-083.0 % 36 36 744,96

10 864,03 4 345,61

17 ГЭСНп01-11-010-01 измерение 9 1 9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 8,64 3 592,59

2-100-06 чел.-ч 0,5 0,96

(1,2*0,8)

4,32 420,48 1 816,47

3-200-03 чел.-ч 0,5 0,96

(1,2*0,8)

4,32 411,14 1 776,12

3 592,59

3 592,59

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 658,52

Пр/774-083.0 % 36 36 1 293,33

838,27 7 544,44

18 ГЭСНп01-11-010-03 измерение 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 3,1104 1 293,33

2-100-06 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

1,5552 420,48 653,93

3-200-03 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

1,5552 411,14 639,40

1 293,33

1 293,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 957,06

Пр/774-083.0 % 36 36 465,60

2 715,99 2 715,99

995 035,74

995 035,74

2 089 575,05

2 089 575,05

995 035,74

736 326,45

358 212,86

995 035,74

736 326,45

358 212,86

2 089 575,05

2172,69504

Составил:

Проверил:

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 10 шт.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание герметичной кабельной проходки

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Объем=40 / 100

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 200 м

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

                    оплата труда

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование

1 2 3 5 6 7 8 9 15 16 23

1 01-01-01 Демонтажные работы 375 204,75 314 146,24 59 921,75 9 856,71 414 939,22 232 160,72 1 406 229,39

2 02-01-01 Конструктивные решения 248 792,08 117 448,63 38 584,10 13 098 003,62 297 893,00 177 959,36 13 978 680,79

3 02-01-02 Монтажные работы 293 562,13 135 006,10 49 086,24 362 413,21 53 906 016,40 328 536,36 169 513,08 55 244 133,52

4 09-01-01 Пусконаладочные работы 995 035,74 736 326,45 358 212,86 2 089 575,05

1 912 594,70 566 600,97 147 592,09 13 470 273,54 53 906 016,40 1 777 695,03 937 846,02 72 718 618,75

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие объекты), 

Письмо Минстроя 

России от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, прил.1

Иопз=32,49

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие объекты), 

Письмо Минстроя 

России от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, прил.1

Иэм=12,55

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие объекты), 

Письмо Минстроя 

России от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, прил.1

Иопз=32,49

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие объекты), 

Письмо Минстроя 

России от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, прил.1

Им=8,98

1 кв 2024 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

22.03.2024 №16169-

ИФ/09, прил.3 

Иоб=6,54

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие 

объекты), Письмо 

Минстроя России 

от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, 

прил.1

Иопз=32,49

(52), ФЕР, 1 кв 2024 

(СМР Прочие 

объекты), Письмо 

Минстроя России 

от 05.03.2024 

№12389 -АЛ/09, 

прил.1

Иопз=32,49

58 867,18 45 147,49 4 542,69 1 500 030,46 8 242 510,15 54 715,14 28 865,68 9 934 678,79

Составил:
должность расшифровка подписи

НР

Заказчик: ООО "Зефс-Энерго"

Наименование объекта: Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-103

Расчет стоимости строительства (для расчета ПИР)

Расчет составлен в уровне цен на 1кв. 2024г. с пересчетом в базисный уровень цен 01.01.2000г.

СП Всего

подпись

Всего в текущих ценах 1 кв. 2024г.

Индексы изменения сметной стоимости

Пресчет в базисный уровень цен 01.01.2000г.

В том числе
№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат
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