
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 167 553,13461 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 815,48 4 711,52 5 527,01

815,48 4 711,52 5 527,01

2 02-01-01 Конструктивно-строительные решения 2 526,54 2 526,54

3 02-01-02 Электротехнические решения 65,28 4 007,47 110 894,95 114 967,70

4 02-01-03 Релейная защита и автоматика 1 668,46 1 668,46

2 591,83 5 675,93 110 894,95 119 162,71

3 407,31 10 387,45 110 894,95 124 689,71

3 407,31 10 387,45 110 894,95 124 689,71

5 09-01-01 Пусконаладочные работы 2 238,52 2 238,52

2 238,52 2 238,52

 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (I квартал 2024 года)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

3 407,31 10 387,45 110 894,95 2 238,52 126 928,23

6 ТКП Комплект силового трансформатора ТДН-

25000/110кВ ГПП Чермет

7 12-01-01 Разработка рабочего проекта 12 699,38 12 699,38

12 699,38 12 699,38

3 407,31 10 387,45 110 894,95 14 937,90 139 627,61

3 407,31 10 387,45 110 894,95 14 937,90 139 627,61

8 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 681,46 2 077,49 22 178,99 2 987,58 27 925,52

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

681,46 2 077,49 22 178,99 2 987,58 27 925,52

4 088,77 12 464,94 133 073,94 17 925,48 167 553,13

3 828,91

1 973,92

479,10

3 683,17

112,56

3 898,48

2 057,15

133 073,94

17 925,48

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()
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1 2 3 4 5 6 7 8

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" 

______

"____" ________________ 2024 

года

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при 

помощи отбойных молотков из бетона марки: 300

м3 14,6 7,3*2 

2 2 Разборка: железобетонных фундаментов м3 1,76 0,88*2 

3 3 Демонтаж: Металлические конструкции т 1,6 0,8*2 

4 4 Разборка: железобетонных фундаментов м3 0,46 0,23*2 

5 5 Демонтаж: Металлические конструкции т 0,1 0,05*2 

6 6 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 42,05 (14,6*2,5+4,4+1,15) 

7 7 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 

до 27 км

1 т груза 42,05 (14,6*2,5+4,4+1,15) 

8 8 Демонтаж: Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 

25000-80000 кВ·А

шт 2 1*2 

9 9 Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение 

провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1

шт 2 1*2 

10 10 Демонтаж: Металлические конструкции т 0,2 (0,09+0,01)*2 

Ведомость объёмов работ

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Маслоприемник трансформатора

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

Демонтажные работы

фундамент трансформатора

опора ЗОН и ОПН

Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ
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1 2 3 4 5 6 7

11 11 Демонтаж: Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

шт 12 6*2 

12 12 Демонтаж: Изолятор проходной с овальным или квадратным 

фланцем напряжением: до 10 кВ

шт 12 6*2 

13 13 Демонтаж: Шкаф управления и регулирования шкаф 2 1*2 

14 14 Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 350 ((175*2) / 100)*100 

15 15 Демонтаж: Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, 

по фермам и колоннам, длина: 2 м

м 20 ((10*2) / 100)*100 

16 16 Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, 

сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

пролет 2 1*2 

17 17 Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, 

сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка 

со стороны НН

пролет 4 2*2 

18 18 Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве 

рельсового пути в одну нить

шт 2 1*2 

19 19 Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии 

рельсового пути в одну нить

шт 2 1*2 

20 20 Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке 

рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового 

пути в одну нить

шт 350 (100-12,5)/0,5*2 

21 21 Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 12,5 

м при устройстве рельсового пути в одну нить

шт 350 (100-12,5)/0,5*2 

22 22 Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в 

ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м

т 100 ((50*2) / 10)*10 

23 23 Демонтаж: Щит заводского изготовления однорядный или 

двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм

м 3,2 0,8*2*2 

24 24 Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 600 ((300*2) / 100)*100 

Раздел 3. Демонтажные работы в ОПУ

Конструктивно-строительные решения

перемещение трансформатора на ремонтную площадку Заказчика

Раздел 1. Работы на ОРУ

маслоприемник
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1 2 3 4 5 6 7

1 1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2

м3 225,162 ((125,09*0,9*2) / 1000)*1000 

2 2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

м3 25,018 ((125,09*0,1*2) / 100)*100 

3 3 Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя 

(земля, перегной)

т 37,7944 (125,09*0,1*1,8-

(0,35*0,55/2)*(10,8+8)*2)*2 

4 4 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 

до 27 км

1 т груза 437,2956 ((125,09-

(0,35*0,55/2)*(10,8+8)*2)*1,8)*2 

5 5 Уплотнение грунта: щебнем м2 114,66 ((9,1*6,3*2) / 100)*100 

6 6 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 11,69532 5,84766*2 

7 7 Устройство основания под фундаменты: песчаного м3 138 69*2 

8 8 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 151,8  

9 9 Устройство основания под фундаменты: щебеночного м3 44 22*2 

10 10 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 50,6  

11 11 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 

2 слоя

м2 66 ((33*2) / 100)*100 

12 12 Материал рулонный полимерный кровельный и 

гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 

мм

м2 145,2  

13 13 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная т 0,2772  

14 14 Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

кг 10,56 0,01056*1000 

15 15 Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм 

прямоугольных сооружений

м3 25,6 (((6,4+6,4)*2) / 100)*100 

16 16 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 25,984  
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1 2 3 4 5 6 7

17 17 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

т 1,262736 711*0,888/1000*2 

18 18 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

т 0,5372 680*0,395/1000*2 

19 19 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 6 мм

т 0,018648 42*0,222/1000*2 

20 20 Устройство железобетонных конструкций отстойников, 

резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа

м3 3 ((1,5*2) / 100)*100 

21 21 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 3,045  

22 22 Установка металлических решеток приямков т 0,1936 96,8/1000*2 

23 23 Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката -  Решетка МТ-1

т 0,1936 96,8/1000*2 

24 24 Установка закладных деталей монолитных железобетонных 

конструкций

т 0,186 93/1000*2 

25 25 Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки 

с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер 

ячейки 50х50 мм

м2 1 0,5*2 

26 26 Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с 

внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым 

покрытием, номинальный диаметр 250 мм

шт 2 1*2 

27 27 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом 

толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10

м2 200 (1*2)*100 

28 28 Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем м3 4 ((2*2) / 100)*100 

29 29 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 40-80(70) мм

м3 4,12  

30 30 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

м3 7,238 (((0,35*0,55/2)*(10,8+8)*2*2) / 

100)*100 

31 31 Устройство бетонной подготовки м3 3,28 ((1,64*2) / 100)*100 

фундамент под трансформатор
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1 2 3 4 5 6 7

32 32 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 3,3456  

33 33 Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 

2 слоя

м2 32 ((16*2) / 100)*100 

34 34 Материал рулонный битумный кровельный и 

гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с 

защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 

°C, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °C

м2 70,4  

35 35 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная т 0,1344  

36 36 Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

кг 5,12 0,00512*1000 

37 37 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 

объемом: до 25 м3

м3 14,8 ((7,4*2) / 100)*100 

38 38 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 15,022  

39 39 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

т 0,07505 95*0,395/1000*2 

40 40 Изготовление арматурных пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 8 мм

т 0,07505 95*0,395/1000*2 

41 41 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

т 0,539904 304*0,888/1000*2 

42 42 Изготовление арматурных пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 12 мм

т 0,539904 304*0,888/1000*2 

43 43 Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг т 0,5184 32,4*8/1000*2 

44 44 Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых 

стержней

т 0,5184 32,4*8/1000*2 

45 45 Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 

0,2 м2

м3 2,16 (((0,07*13+0,01*17)*2) / 100)*100 

46 46 Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход 

арматуры от 150 до 200 кг/м3 - Лоток Л20.5, Брусок Б5

м3 2,16 (0,07*13+0,01*17)*2 

Кабельное хозяйство. Лотки ж/б
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47 47 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 шт 52 ((2*13*2) / 100)*100 

48 48 Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, 

объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 - 

Плита П10.5

м3 1,56 2*13*0,03*2 

49 49 Кладка стен приямков и каналов м3 0,02 0,01*2 

50 50 Раствор готовый кладочный, цементный, М25 м3 0,00442  

51 51 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 100

шт 8  

52 52 Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг т 0,32168 (4*6,89+16*8,33)/1000*2 

53 53 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 

цинконаполненной

м2 14,15392 (((4*6,89+16*8,33)/1000*44*2) / 

100)*100 

54 54 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-

177 серебристой

м2 14,15392 (((4*6,89+16*8,33)/1000*44*2) / 

100)*100 

1 1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1

м 60 ((30*2) / 100)*100 

2 2 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6мк-660 м 60 ((30*2) / 1000)*1000 

3 3 Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с 

пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 35 мм2

шт 6 3*2 

4 4 Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 

кВ·А

шт 2 1*2 

5 5 Установка пленочной защиты трансформаторного масла компл 2 1*2 

6 6 Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2 шт 24 ((12*2) / 100)*100 

7 7 Зажим опорный 2АА-6-3 шт 12 6*2 

8 8 Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 70/11

т 0,003288 6*0,274/1000*2 

9 9 Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 120/19

т 0,01884 0,471*20/1000*2 

Электротехнические решения

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

Раздел 2. Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110
трансформатор
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10 10 Зажим разъемный ответвительный шт 6 3*2 

11 11 Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-Т шт 6 ((3*2) / 100)*100 

12 12 Шина алюминиевая  шт 4 2*2 

13 13 Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, 

количество проводов в фазе

шт 4 2*2 

14 14 Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 600/72

т 0,1953 45*2,170/1000*2 

15 15 Распорка дистанционная глухая РГ-3-600 шт 24 12*2 

16 16 Зажим соединительный прессуемый САС-600-1 шт 24 12*2 

17 17 Зажимы аппаратные прессуемые А4А-600-Т шт 24 ((12*2) / 100)*100 

18 18 Шина медная  шт 14 7*2 

19 19 Зажимы ответвительные ОА-600-2 шт 12 ((6*2) / 100)*100 

20 20 Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем 

напряжением: до 10 кВ

шт 12 6*2 

21 21 Изолятор проходной керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 шт 12 6*2 

22 22 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек 

крепления 1

шт 12 6*2 

23 23 Изоляторы опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1 шт 12 ((6*2) / 100)*100 

24 24 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам 

и колоннам, длина: 3 м

м 12 ((6*2) / 100)*100 

25 25 Лоток неперфорированный  шт 4 2*2 

26 26 Крышка на прямой элемент  шт 4 2*2 

27 27 Угол горизонтальный  шт 2 1*2 

28 28 Крышка на угол горизонтальный  шт 2 1*2 

29 29 Ответвитель Т-образный  шт 2 1*2 
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30 30 Крышка на ответвитель Т-образный  шт 2 1*2 

31 31 Угол вертикальный внешний  шт 2 1*2 

32 32 Крышка на угол вертикальный внешний  шт 2 1*2 

33 33 Угол вертикальный внутренний  шт 2 1*2 

34 34 Крышка на угол вертикальный внутренний  шт 2 1*2 

35 35 Перегородка  шт 4 2*2 

36 36 Пластина для заземления  шт 10 5*2 

37 37 Заглушка сборная  шт 4 2*2 

38 38 Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для 

строительных металлических конструкций

шт 10 ((10/2*2) / 10)*10 

39 39 Провод антенный МГ, сечение 25 мм2 м 20 ((10*2) / 1000)*1000 

40 40 Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-

М УХЛ3

шт 20 ((10*2) / 100)*100 

41 41 Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение 

кабельных заделок подушками противопожарными 

уплотнительными «ППВ-1»

м3 0,032 0,016*2 

42 42 Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом  

«Файрекс-600»

м3 0,016 0,008*2 

43 43 Покрытие огнезащитное кабельных проходок кг 30 15*2 

44 44 Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 

количество проводов в фазе - 1 - ранее демонтированный

пролет 2 1*2 

45 45 Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 

мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со стороны НН

пролет 4 2*2 

46 46 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 28 ((0,5*0,7*40*2) / 100)*100 

47 47 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

м3 28 ((0,5*0,7*40*2) / 100)*100 

48 48 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 

мм2

м 180 (((40+50)*2) / 100)*100 

заземление трансформатора (присоединение к существующему контуру)
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49 49 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: 

из полосовой стали сечением 160 мм2

м 40 ((20*2) / 100)*100 

50 50 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 40х5 мм

т 0,3454 110*1,57/1000*2 

51 51 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм шт 8 ((4*2) / 10)*10 

52 52 Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, диаметр 14-50 мм

т 0,08 40/1000*2 

53 53 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм м 40 ((20*2) / 100)*100 

54 54 Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, 

негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного 

прохода 32 мм

м 40 20*2 

55 55 Муфта вводная для металлорукава   шт 40 20*2 

56 56 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1

м 250 (((120+25-20)*2) / 100)*100 

57 57 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

м 40 ((20*2) / 100)*100 

58 58 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6мк-660 м 290 (((120+25)*2) / 1000)*1000 

59 59 Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с 

пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, 

сечение одной жилы до 35 мм2

шт 6 3*2 

60 60 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 800 мм  - шкаф объединенный 

местный ШОМ (1950х850х650)

м 1,7 0,85*2 

61 61 Комплект силового трансформатора ТДН-25000/110кВ ГПП 

Чермет

комплект 2 1*2 

62 62 Комплект шкафа клеммного объединенного местным управления 

охлаждением трансформатора, оборудования, аппаратов, 

изделий ГПП Чермет

комплект 2 1*2 

 Релейная защита и автоматика

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

силовой кабель

шкаф ШОМ

Раздел 3. Оборудование
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1 1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  - 

контрольный кабель

м 5080 (((220+135+5+145+355+920+330

+70+315+45)*2) / 100)*100 

2 2 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и 

сечением 1,5 мм2

м 448,8 ((220*1,02*2) / 1000)*1000 

3 3 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и 

сечением 1,5 мм2

м 275,4 ((135*1,02*2) / 1000)*1000 

4 4 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и 

сечением 1,5 мм2

м 10,2 ((5*1,02*2) / 1000)*1000 

5 5 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и 

сечением 1,5 мм2

м 295,8 ((145*1,02*2) / 1000)*1000 

6 6 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и 

сечением 2,5 мм2

м 724,2 ((355*1,02*2) / 1000)*1000 

7 7 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и 

сечением 2,5 мм2

м 1876,8 ((920*1,02*2) / 1000)*1000 

8 8 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и 

сечением 2,5 мм2

м 673,2 ((330*1,02*2) / 1000)*1000 

9 9 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и 

сечением 2,5 мм2

м 142,8 ((70*1,02*2) / 1000)*1000 

10 10 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и 

сечением 4 мм2

м 642,6 ((315*1,02*2) / 1000)*1000 
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11 11 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и 

сечением 4 мм2

м 91,8 ((45*1,02*2) / 1000)*1000 

12 12 Проводник заземляющий из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

м 100 ((50*2) / 100)*100 

13 13 Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-

450

м 102 ((50*1,02*2) / 1000)*1000 

14 14 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 60 ((30*2) / 100)*100 

15 15 Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-

450

м 61,2 ((30*1,02*2) / 1000)*1000 

1 1 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный 

напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА

шт 2 1*2 

2 2 Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, 

силового трансформатора

шт 8 4*2 

3 3 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 8 (3+1)*2 

4 4 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 16 (3*2+1*2)*2 

5 5 Испытание трансформаторного масла: на пробой испытание 4 2*2 

6 6 Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, 

напряжением до 1 кВ (РПН)

шт 2 1*2 

Пусконаладочные работы

Раздел 1. ПНР силового трансформатора
трансформатор
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7 7 Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, 

напряжением до 1 кВ (обдув)

шт 8 4*2 

8 8 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 10 (1+4)*2 

9 9 Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 

2(датчики уровня масла в расширителе и РПН)

шт 4 2*2 

10 10 Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 

2  (газовое реле тр-ра, струйное реле РПН)

шт 4 2*2 

11 11 Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 

2 (контроль температуры масла)

шт 2 1*2 

12 12 Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 

2 (датчик положения РПН)

шт 38 19*2 

13 13 Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (автоматика 

включения обдува)

шт 2 1*2 

14 14 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 40 ((20*2) / 100)*100 

15 15 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и 

другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

шт 2 1*2 

16 16 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 8 4*2 

17 17 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 10 ((10/2*2) / 100)*100 

18 18 Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных 

RET-3

компл 2 1*2 

19 19 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 

шт 2 1*2 

20 20 Защита с реле: КИВ-500 (прим.) - газовая защита РПН на 

струйном реле

компл 2 1*2 

21 21 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 - цепи оперативного тока 1, 2 ст.ГЗ 

трансформатора, ГЗ РПН, цепи технологических защит (лист 9)

схема 8 4*2 

комплект защит А 01 (основной)

КЛ

кабельные лотки

Раздел 2. ПНР вторичной коммутации
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22 22 Схема контроля изоляции электрической сети: с применением 

релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов - 

контроль изоляции цепи 1, 2 ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, 

цепи технологических защит (лист 9)

схема 8 4*2 

23 23 Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных 

RET-3

компл 2 1*2 

24 24 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 

220 кВ - проверка включения -отключения В-110 Т-2 по ТУ

шт 2 1*2 

25 25 Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 

с числом органов настройки до 20

шт 2 1*2 

26 26 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2- цепи оперативного тока, цепи питания 

измерительных приборов, цепи управления, цепи сигнализации

схема 8 4*2 

27 27 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)  

-предупредительная и аварийная

участок 4 2*2 

28 28 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 18 9*2 

29 29 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

шт 12 6*2 

30 30 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» шт 30 15*2 

31 31 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2- цепи управления - местное и 

дистанционное (лист 46)

схема 4 2*2 

32 32 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 2 шт. - запрет регулирования в 

крайних положениях РПН (лист 47)

компл 2 1*2 

привод РПН

комплект защит А 02 (резервный)

комплект защит А 03 (РПН)

комплект А 00

шкаф объединенный местный
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33 33 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки в количестве: до 10 шт. - опробование схем 

сигнализации

компл 2 1*2 

34 34 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 

10 шт.

присоединени

е

2 1*2 

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 

ГПП Чермет». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство 

работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К-1,15 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство 

работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне 

производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

- стесненные условия для складирования материалов; 

- действующее технологическое оборудование; 

- движение технологического транспорта 
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4. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство 

работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с 

оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3, 

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), с разборкой и резкой на части – К=0,5). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ  от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001 г.). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 5 527,01 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 815,48 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 398,37 тыс.руб.

монтажных работ 4 711,52 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 274,03 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5 033,17 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 687,33 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН46-04-003-10 м3 14,6 1 14,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1048,30044 291 406,56

1-100-30 чел.-ч 52,03 1,38 1048,30044 277,98 291 406,56

2 57 842,56

91.17.04-042 маш.час 2,44 35,624 4,35 1,3 5,66 1,38 278,25

91.18.01-508 маш.час 23,08 336,968 118,87 1,38 55 276,43

91.21.10-002 маш.час 46,16 673,936 2,46 1,38 2 287,88

4 5 104,19

01.3.02.03-0001 м3 0,26 3,796 340,41 1,23 418,70 1 589,39

01.3.02.08-0001 м3 2 29,2 114,64 1,05 120,37 3 514,80

354 353,31

291 406,56

Пр/812-040.2-1 % 91 91 265 179,97

Пр/774-040.2 % 52 52 151 531,41

52 812,65 771 064,69

2 ГЭСН46-04-001-03 м3 1,76 1 1,76

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 32,351616 9 559,90

1-100-35 чел.-ч 13,32 1,38 32,351616 295,50 9 559,90

2 1 726,27

91.17.04-042 маш.час 2,44 4,2944 4,35 1,3 5,66 1,38 33,54

91.18.01-508 маш.час 5,63 9,9088 118,87 1,38 1 625,45

91.21.10-002 маш.час 11,26 19,8176 2,46 1,38 67,28

4 615,30

01.3.02.03-0001 м3 0,26 0,4576 340,41 1,23 418,70 191,60

01.3.02.08-0001 м3 2 3,52 114,64 1,05 120,37 423,70

Н 999-9900 т 2,5 4,4

11 901,47

9 559,90

Пр/812-040.2-1 % 91 91 8 699,51

Пр/774-040.2 % 52 52 4 971,15

14 529,62 25 572,13

3 ГЭСНм08-01-087-03 т 1,6 1 1,6

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 82,84416 25 931,88

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966 82,84416 313,02 25 931,88

2 5 520,09

чел.-ч 4,94592 1 813,92

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Маслоприемник трансформатора

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

фундамент трансформатора

Разборка: железобетонных фундаментов

Кислород газообразный технический

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Демонтаж: Металлические конструкции

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,7 1,792 1 520,12 1,38 3 759,20

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966 2,47296 420,48 1 039,83

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,7 1,792 559,71 1,38 1 384,14

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966 2,47296 313,02 774,09

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,7 14,6384 18,65 1,38 376,75

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

33 265,89

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 375,82

27 745,80

Пр/812-049.3-1 % 97 97 26 913,43

Пр/774-049.3 % 51 51 14 150,36

46 690,94 74 705,50

4 ГЭСН46-04-001-03 м3 0,46 1 0,46

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,455536 2 498,61

1-100-35 чел.-ч 13,32 1,38 8,455536 295,50 2 498,61

2 451,18

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,1224 4,35 1,3 5,66 1,38 8,77

91.18.01-508 маш.час 5,63 2,5898 118,87 1,38 424,83

91.21.10-002 маш.час 11,26 5,1796 2,46 1,38 17,58

4 160,82

01.3.02.03-0001 м3 0,26 0,1196 340,41 1,23 418,70 50,08

01.3.02.08-0001 м3 2 0,92 114,64 1,05 120,37 110,74

Н 999-9900 т 2,5 1,15

3 110,61

2 498,61

Пр/812-040.2-1 % 91 91 2 273,74

Пр/774-040.2 % 52 52 1 299,28

14 529,63 6 683,63

5 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,1 1 0,1

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,17776 1 620,74

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966 5,17776 313,02 1 620,74

2 345,01

чел.-ч 0,30912 113,37

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,7 0,112 1 520,12 1,38 234,95

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966 0,15456 420,48 64,99

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,7 0,112 559,71 1,38 86,51

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966 0,15456 313,02 48,38

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,7 0,9149 18,65 1,38 23,55

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

2 079,12

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 23,49

1 734,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 682,09

Пр/774-049.3 % 51 51 884,40

46 691,00 4 669,10

6 49-1 т 42,05 1 42,05 59,63 2 507,44

2 507,44

7 02-15-01-0027 1 т груза 42,05 1 42,05 229,58 9 653,84

9 653,84

417 270,99

331 017,69

65 885,11

1 927,29

6 279,62

12 161,28

815 481,73

803 320,45

303 465,07

60 020,01

5 880,31

276 153,22

157 801,84

12 161,28

79 374,60

27 552,62

5 865,10

1 927,29

399,31

28 595,52

15 034,76

332 944,98

304 748,74

172 836,60

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

опора ЗОН и ОПН

Разборка: железобетонных фундаментов

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Демонтаж: Металлические конструкции

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Кислород газообразный технический

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 27 км

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Итого сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

894 856,33

1177,129512

5,25504

8 ГЭСНм08-01-001-12 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 993,048 310 843,88

1-100-40 чел.-ч 514 0,966 993,048 313,02 310 843,88

2 182 045,06

чел.-ч 173,18448 63 469,73

91.05.05-015 маш.час 44,6 0,7 62,44 1 520,12 1,38 130 984,48

4-100-060 чел.-ч 44,6 0,966 86,1672 420,48 36 231,58

91.06.01-003 маш.час 33,3 0,7 46,62 1,75 1,4 2,45 1,38 157,62

91.06.06-042 маш.час 3,34 0,7 4,676 104,99 1,22 128,09 1,38 826,55

4-100-040 чел.-ч 3,34 0,966 6,45288 313,02 2 019,88

91.14.02-001 маш.час 5,4 0,7 7,56 559,71 1,38 5 839,34

4-100-040 чел.-ч 5,4 0,966 10,4328 313,02 3 265,68

91.15.03-014 маш.час 0,8 0,7 1,12 566,87 1,38 876,15

4-100-040 чел.-ч 0,8 0,966 1,5456 313,02 483,80

91.17.04-233 маш.час 3,6 0,7 5,04 18,65 1,38 129,71

91.18.01-007 маш.час 35,5 0,7 49,7 344,38 1,38 23 619,65

4-100-040 чел.-ч 35,5 0,966 68,586 313,02 21 468,79

91.19.10-031 маш.час 7,8 0,7 10,92 28,34 0,92 26,07 1,38 392,86

91.21.18-011 маш.час 10,7 0,7 14,98 411,88 0,92 378,93 1,38 7 833,39

91.21.18-031 маш.час 35,5 0,7 49,7 161,42 0,96 154,96 1,38 10 628,09

91.21.18-051 маш.час 8 0,7 11,2 30,47 1,02 31,08 1,38 480,37

91.21.22-438 маш.час 1,34 0,7 1,876 111,40 0,96 106,94 1,38 276,85

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00016 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.3.02.08-0001 м3 5,33 0 0 114,64 1,05 120,37 0,00

01.3.02.09-0022 кг 6 0 0 41,38 1,11 45,93 0,00

01.7.02.07-0011 кг 0,3 0 0 177,09 0,94 166,46 0,00

01.7.11.07-0227 кг 3,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.10-0053 кг 20 0 0 176,20 1,15 202,63 0,00

01.7.17.11-0002 м2 2,36842 0 0 206,62 1,17 241,75 0,00

01.7.19.04-0003 т 0,0125 0 0 71 896,59 1,13 81 243,15 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 1,91 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.05.02-0021 т 0,03325 0 0 71 131,50 0,8 56 905,20 0,00

08.3.08.02-0058 т 0,001 0 0 55 808,76 0,00

11.1.03.05-0065 м3 0,048 0 0 7 555,00 1,32 9 972,60 0,00

14.1.02.01-0002 кг 0,16 0 0 160,07 1,43 228,90 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,24 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.2.09.13-0011 шт 20 0 0 425,18 1,06 450,69 0,00

25.1.01.04-0031 шт 2,08 0 0 1 818,38 1,04 1 891,12 0,00

25.1.05.05-0108 м 0,02312 0 0 5 893,36 1,35 7 956,04 0,00

25.2.01.01-0001 100 шт 1,84 0 0 655,90 1,38 905,14 0,00

556 358,67

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 4 504,98

374 313,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 363 084,20

Пр/774-049.3 % 51 51 190 899,94

557 423,90 1 114 847,79

9 ГЭСНм08-01-023-01 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,6856 1 779,71

1-100-40 чел.-ч 4,12 0,69 5,6856 313,02 1 779,71

2 385,98

чел.-ч 2,1942 692,76

91.05.05-015 маш.час 0,04 0,5 0,04 1 520,12 1,38 83,91

4-100-060 чел.-ч 0,04 0,69 0,0552 420,48 23,21

91.06.01-003 маш.час 1,26 0,5 1,26 1,75 1,4 2,45 1,38 4,26

91.06.06-042 маш.час 1,51 0,5 1,51 104,99 1,22 128,09 1,38 266,91

4-100-040 чел.-ч 1,51 0,69 2,0838 313,02 652,27

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,5 0,04 559,71 1,38 30,90

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,69 0,0552 313,02 17,28

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

2 858,45

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 25,79

2 472,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 398,30

Пр/774-049.3 % 51 51 1 260,96

3 271,75 6 543,50

10 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,2 1 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,3968 2 315,35

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,69 7,3968 313,02 2 315,35

2 492,86

чел.-ч 0,4416 161,95

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,5 0,16 1 520,12 1,38 335,64

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,69 0,2208 420,48 92,84

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,5 0,16 559,71 1,38 123,58

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,69 0,2208 313,02 69,11

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,5 1,307 18,65 1,38 33,64

4 0,00

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ

Демонтаж: Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 

25000-80000 кВ·А

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения

Шкафы сушильные

Установки передвижные цеолитовые

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, 

давление до 10 МПа

Маслоподогреватели, мощность 150 кВт

Бумага шлифовальная

Пластины технические без тканевых прокладок

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Скобы металлические

Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 

2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III

Клей, марка БМК-5к

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Муфты

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог широкой колеи, тип I

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение 

провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Всего по позиции

Демонтаж: Металлические конструкции

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

2 970,16

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 33,56

2 477,30

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 402,98

Пр/774-049.3 % 51 51 1 263,42

33 350,60 6 670,12

11 ГЭСНм08-01-052-01 шт 12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,9872 622,03

1-100-40 чел.-ч 0,4 0,414 1,9872 313,02 622,03

2 41,33

чел.-ч 0,039744 14,58

91.05.05-015 маш.час 0,004 0,3 0,0144 1 520,12 1,38 30,21

4-100-060 чел.-ч 0,004 0,414 0,019872 420,48 8,36

91.14.02-001 маш.час 0,004 0,3 0,0144 559,71 1,38 11,12

4-100-040 чел.-ч 0,004 0,414 0,019872 313,02 6,22

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

677,94

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 9,02

636,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 617,51

Пр/774-049.3 % 51 51 324,67

135,76 1 629,14

12 ГЭСНм08-01-052-05 шт 12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,27248 1 337,37

1-100-40 чел.-ч 0,86 0,414 4,27248 313,02 1 337,37

2 135,27

чел.-ч 0,526608 155,21

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,3 0,036 1 520,12 1,38 75,52

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,414 0,04968 420,48 20,89

91.06.03-058 маш.час 0,086 0,3 0,3096 55,78 1,34 74,75 1,38 31,94

4-100-030 чел.-ч 0,086 0,414 0,427248 277,98 118,77

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,3 0,036 559,71 1,38 27,81

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,414 0,04968 313,02 15,55

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,23 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

1 627,85

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 19,38

1 492,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 447,80

Пр/774-049.3 % 51 51 761,22

321,35 3 856,25

13 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,0952 3 473,02

1-100-40 чел.-ч 13,4 0,414 11,0952 313,02 3 473,02

2 1 257,13

чел.-ч 1,20888 443,35

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,3 0,438 1 520,12 1,38 918,82

4-100-060 чел.-ч 0,73 0,414 0,60444 420,48 254,15

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,3 0,438 559,71 1,38 338,31

4-100-040 чел.-ч 0,73 0,414 0,60444 313,02 189,20

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,77 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0 0 10 102,23 1,24 12 526,77 0,00

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0 0 262,11 1,31 343,36 0,00

5 173,50

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 50,33

3 916,37

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 798,88

Пр/774-049.3 % 51 51 1 997,35

5 510,03 11 020,06

14 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 3,5 1 3,5

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 34,0032 10 405,66

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,69 34,0032 306,02 10 405,66

2 1 119,90

чел.-ч 0,966 354,28

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,5 0,35 1 520,12 1,38 734,22

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,69 0,483 420,48 203,09

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,5 5,845 1,75 1,4 2,45 1,38 19,76

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,5 5,845 8,84 1,34 11,85 1,38 95,58

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,5 0,35 559,71 1,38 270,34

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,69 0,483 313,02 151,19

4 0,00

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 

количество точек крепления 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Изолятор проходной с овальным или квадратным 

фланцем напряжением: до 10 кВ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Шкаф управления и регулирования

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Наконечники кабельные медные для электротехнических 

установок

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

11 879,84

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 150,81

10 759,94

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 437,14

Пр/774-049.3 % 51 51 5 487,57

7 987,25 27 955,36

15 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,2 1 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,15104 1 270,30

1-100-38 чел.-ч 30,08 0,69 4,15104 306,02 1 270,30

2 178,07

чел.-ч 1,14264 359,15

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,5 0,01 1 520,12 1,38 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,69 0,0138 420,48 5,80

91.06.06-042 маш.час 8,08 0,5 0,808 104,99 1,22 128,09 1,38 142,83

4-100-040 чел.-ч 8,08 0,69 1,11504 313,02 349,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,5 0,01 559,71 1,38 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,69 0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 2,54 0,5 0,254 18,65 1,38 6,54

4 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0 0 3 189,01 1,06 3 380,35 0,00

1 807,52

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 18,41

1 629,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 580,57

Пр/774-049.3 % 51 51 831,02

21 187,60 4 237,52

16 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 68,2272 21 356,48

1-100-40 чел.-ч 41,2 0,828 68,2272 313,02 21 356,48

2 20 365,34

чел.-ч 15,58296 5 009,04

91.05.05-015 маш.час 0,33 0,6 0,396 1 520,12 1,38 830,72

4-100-060 чел.-ч 0,33 0,828 0,54648 420,48 229,78

91.06.01-003 маш.час 7,5 0,6 9 1,75 1,4 2,45 1,38 30,43

91.06.03-058 маш.час 3,75 0,6 4,5 55,78 1,34 74,75 1,38 464,20

4-100-030 чел.-ч 3,75 0,828 6,21 277,98 1 726,26

91.06.06-042 маш.час 1,25 0,6 1,5 104,99 1,22 128,09 1,38 265,15

4-100-040 чел.-ч 1,25 0,828 2,07 313,02 647,95

91.10.01-002 маш.час 3,75 0,6 4,5 2 608,83 1,14 2 974,07 1,38 18 468,97

4-100-050 чел.-ч 3,75 0,828 6,21 359,74 2 233,99

91.14.02-001 маш.час 0,33 0,6 0,396 559,71 1,38 305,87

4-100-040 чел.-ч 0,33 0,828 0,54648 313,02 171,06

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

46 730,86

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,6 309,51

26 365,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 25 574,55

Пр/774-049.3 % 51 51 13 446,42

43 030,67 86 061,34

17 ГЭСНм08-01-021-19 пролет 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 79,488 24 881,33

1-100-40 чел.-ч 28,8 0,69 79,488 313,02 24 881,33

2 25 875,56

чел.-ч 19,734 6 326,98

91.05.05-015 маш.час 0,19 0,5 0,38 1 520,12 1,38 797,15

4-100-060 чел.-ч 0,19 0,69 0,5244 420,48 220,50

91.06.01-003 маш.час 5,8 0,5 11,6 1,75 1,4 2,45 1,38 39,22

91.06.03-058 маш.час 2,9 0,5 5,8 55,78 1,34 74,75 1,38 598,30

4-100-030 чел.-ч 2,9 0,69 8,004 277,98 2 224,95

91.06.06-042 маш.час 0,97 0,5 1,94 104,99 1,22 128,09 1,38 342,92

4-100-040 чел.-ч 0,97 0,69 2,6772 313,02 838,02

91.10.01-002 маш.час 2,9 0,5 5,8 2 608,83 1,14 2 974,07 1,38 23 804,46

4-100-050 чел.-ч 2,9 0,69 8,004 359,74 2 879,36

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,5 0,38 559,71 1,38 293,51

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,69 0,5244 313,02 164,15

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00024 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

57 083,87

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 360,60

31 208,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 30 272,06

Пр/774-049.3 % 51 51 15 916,24

25 908,19 103 632,77

18 ГЭСНм37-02-065-01 шт 2 1 2

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Короб металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 

кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, 

сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - 

ошиновка со стороны НН

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве 

рельсового пути в одну нить

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

перемещение трансформатора на ремонтную площадку Заказчика

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 58,788 15 243,73

1-100-22 чел.-ч 21,3 1,38 58,788 259,30 15 243,73

2 23 167,01

чел.-ч 14,6556 5 692,99

91.01.01-039 маш.час 0,77 1,54 3 194,06 1,38 6 788,02

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,38 2,1252 420,48 893,60

91.05.05-015 маш.час 1,74 3,48 1 520,12 1,38 7 300,22

4-100-060 чел.-ч 1,74 1,38 4,8024 420,48 2 019,31

91.09.12-021 маш.час 0,16 0,32 2,01 1,3 2,61 1,38 1,15

91.14.02-004 маш.час 0,71 1,42 1 095,38 1,38 2 146,51

4-100-050 чел.-ч 0,71 1,38 1,9596 359,74 704,95

91.14.04-002 маш.час 1,04 2,08 997,67 1,38 2 863,71

4-100-050 чел.-ч 1,04 1,38 2,8704 359,74 1 032,60

91.15.03-015 маш.час 1,05 2,1 1 403,52 1,38 4 067,40

4-100-050 чел.-ч 1,05 1,38 2,898 359,74 1 042,53

4 60 358,09

01.7.15.03-0042 кг 0,5 1 174,93 1,14 199,42 199,42

02.2.05.04-2092 м3 3,6 7,2 2 184,44 1,38 3 014,53 21 704,62

02.3.01.02-1118 м3 7,3 14,6 565,20 1,12 633,02 9 242,09

25.1.01.04-0031 шт 2,4 4,8 1 818,38 1,04 1 891,12 9 077,38

25.1.03.02-0001 т 0,01 0,02 89 954,40 1,16 104 347,10 2 086,94

25.1.05.05-0110 м 1,111 2,222 6 016,48 1,35 8 122,25 18 047,64

104 461,82

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 220,92

20 936,72

Пр/812-079.0-1 % 92 92 19 261,78

Пр/774-079.0 % 49 49 10 258,99

67 101,76 134 203,51

19 ГЭСНм37-02-065-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 25,0608 6 498,27

1-100-22 чел.-ч 9,08 1,38 25,0608 259,30 6 498,27

2 23 165,86

чел.-ч 14,6556 5 692,99

91.01.01-039 маш.час 0,77 1,54 3 194,06 1,38 6 788,02

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,38 2,1252 420,48 893,60

91.05.05-015 маш.час 1,74 3,48 1 520,12 1,38 7 300,22

4-100-060 чел.-ч 1,74 1,38 4,8024 420,48 2 019,31

91.14.02-004 маш.час 0,71 1,42 1 095,38 1,38 2 146,51

4-100-050 чел.-ч 0,71 1,38 1,9596 359,74 704,95

91.14.04-002 маш.час 1,04 2,08 997,67 1,38 2 863,71

4-100-050 чел.-ч 1,04 1,38 2,8704 359,74 1 032,60

91.15.03-015 маш.час 1,05 2,1 1 403,52 1,38 4 067,40

4-100-050 чел.-ч 1,05 1,38 2,898 359,74 1 042,53

35 357,12

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 94,18

12 191,26

Пр/812-079.0-1 % 92 92 11 215,96

Пр/774-079.0 % 49 49 5 973,72

26 320,49 52 640,98

20 ГЭСНм37-02-066-02 шт 350 1 350

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 458,85 118 979,81

1-100-22 чел.-ч 0,95 1,38 458,85 259,30 118 979,81

2 243 185,24

чел.-ч 101,43 42 649,28

91.01.01-039 маш.час 0,11 38,5 3 194,06 1,38 169 700,41

4-100-060 чел.-ч 0,11 1,38 53,13 420,48 22 340,10

91.05.05-015 маш.час 0,1 35 1 520,12 1,38 73 421,80

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38 48,3 420,48 20 309,18

91.09.12-021 маш.час 0,05 17,5 2,01 1,3 2,61 1,38 63,03

404 814,33

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 724,35

161 629,09

Пр/812-079.0-1 % 92 92 148 698,76

Пр/774-079.0 % 49 49 79 198,25

1 812,67 634 435,69

21 ГЭСНм37-02-066-01 шт 350 1 350

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1956,15 507 229,70

1-100-22 чел.-ч 4,05 1,38 1956,15 259,30 507 229,70

2 766 279,21

чел.-ч 328,44 138 102,45

91.01.01-039 маш.час 0,33 115,5 3 194,06 1,38 509 101,22

4-100-060 чел.-ч 0,33 1,38 159,39 420,48 67 020,31

91.05.05-015 маш.час 0,35 122,5 1 520,12 1,38 256 976,29

4-100-060 чел.-ч 0,35 1,38 169,05 420,48 71 082,14

91.09.12-021 маш.час 0,16 56 2,01 1,3 2,61 1,38 201,70

1 411 611,36

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 7 351,16

645 332,15

Пр/812-079.0-1 % 92 92 593 705,58

Пр/774-079.0 % 49 49 316 212,75

6 653,95 2 328 880,85

22 ГЭСНм40-01-001-01 10 т 10 1 10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты путевые

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 

т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, 

фракция 20-40 мм

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог широкой колеи, тип I

Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, 

длина 165 мм

Рельсы железнодорожные, тип Р50, категории ОТ350

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Всего по позиции

Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии 

рельсового пути в одну нить

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 

т

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке 

рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве 

рельсового пути в одну нить

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 

12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Домкраты путевые

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты путевые

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в 

ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 82,8 21 082,54

1-100-20 чел.-ч 6 1,38 82,8 254,62 21 082,54

2 4 561,09

чел.-ч 3,864 1 507,39

91.05.07-002 маш.час 0,14 1,4 1 771,57 1,23 2 179,03 1,38 4 209,89

4-100-055 чел.-ч 0,28 1,38 3,864 390,11 1 507,39

91.09.03-035 маш.час 0,14 1,4 181,78 1,38 351,20

27 151,02

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 305,54

22 589,93

Пр/812-082.0-1 % 89 89 20 105,04

Пр/774-082.0 % 44 44 9 939,57

5 750,12 57 501,17

2 685 742,85

1 047 319,18

1 292 254,91

270 632,13

75 536,63

4 574 116,05

1 047 319,18

1 292 254,91

270 632,13

75 536,63

1 234 601,11

653 772,09

1 317 951,31

1 234 601,11

653 772,09

4 574 116,05

3791,00352

678,066312

23 ГЭСНм08-03-571-05 м 3,2 1 3,2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 8,00928 2 581,95

1-100-42 чел.-ч 6,18 0,405 8,00928 322,37 2 581,95

2 2 535,90

чел.-ч 2,38464 874,57

91.05.05-015 маш.час 0,92 0,405 1,19232 1 520,12 1 812,47

4-100-060 чел.-ч 0,92 0,405 1,19232 420,48 501,35

91.14.02-001 маш.час 0,92 0,405 1,19232 559,71 667,35

4-100-040 чел.-ч 0,92 0,405 1,19232 313,02 373,22

91.17.04-233 маш.час 2,32 0,405 3,00672 18,65 56,08

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

5 992,42

23.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 38,25

3 456,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 352,82

Пр/774-049.3 % 51 51 1 762,83

3 483,23 11 146,32

24 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 57,024 17 450,48

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,675 57,024 306,02 17 450,48

2 1 878,10

чел.-ч 1,62 594,14

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,675 0,81 1 520,12 1 231,30

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,675 0,81 420,48 340,59

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,675 13,527 1,75 1,4 2,45 33,14

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,675 13,527 8,84 1,34 11,85 160,29

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,675 0,81 559,71 453,37

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,675 0,81 313,02 253,55

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

19 922,72

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 258,53

18 044,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 17 503,28

Пр/774-049.3 % 51 51 9 202,76

7 814,55 46 887,29

26 211,92

20 032,43

4 414,00

1 468,71

296,78

58 033,61

20 032,43

4 414,00

1 468,71

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов, сверх предусмотренного государственными 

элементными сметными нормами на монтаж оборудования

СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных 

ресурсов, сверх предусмотренного государственными 

элементными сметными нормами на монтаж оборудования

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 

Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

Раздел 3. Демонтажные работы в ОПУ

Демонтаж: Щит заводского изготовления однорядный или 

двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Демонтажные работы в ОПУ :

               оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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296,78

20 856,10

10 965,59

21 501,14

20 856,10

10 965,59

58 033,61

65,03328

4,00464

3 129 225,76

1 398 369,30

1 362 554,02

274 028,13

82 113,03

12 161,28

815 481,73

803 320,45

303 465,07

60 020,01

5 880,31

276 153,22

157 801,84

12 161,28

4 711 524,26

1 094 904,23

1 302 534,01

274 028,13

76 232,72

1 284 052,73

679 772,44

1 672 397,43

1 560 205,95

837 574,28

5 527 005,99

5033,166312

687,325992

Составил:

Проверил:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Демонтажные работы в ОПУ

  Справочно

       затраты труда рабочих

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 526,54 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 526,54 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 319,98 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 47,05 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 093,11 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 131,06 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-018-02 1000 м3 0,225162 1 0,225162

Прил.1.12 п.3.37

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 19 131,83

чел.-ч 16,9655064 6 103,17

91.01.05-084 маш.час 45,5 1,2 12,2938452 947,64 1,19 1 127,69 1,38 19 131,83

4-100-050 чел.-ч 45,5 1,656 16,9655064 359,74 6 103,17

25 235,00

6 103,17

Пр/812-001.1-1 % 92 92 5 614,92

Пр/774-001.1 % 46 46 2 807,46

149 480,73 33 657,38

2 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,25018 1 0,25018

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 48,8871734 12 447,65

1-100-20 чел.-ч 118 1,656 48,8871734 254,62 12 447,65

12 447,65

12 447,65

Пр/812-001.2-1 % 89 89 11 078,41

Пр/774-001.2 % 40 40 4 979,06

113 938,44 28 505,12

3 45-1 т 37,7944 1 37,7944 72,05 2 723,09

2 723,09

4 02-15-01-0027 1 т груза 437,2956 1 437,2956 229,58 100 394,32

100 394,32

5 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 1,1466 1 1,1466

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,7755175 2 945,06

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38 10,7755175 273,31 2 945,06

2 1 284,69

чел.-ч 1,392431 460,26

91.06.05-011 маш.час 0,33 0,378378 1 662,66 1,38 868,18

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38 0,5221616 359,74 187,84

91.08.03-015 маш.час 0,09 0,103194 913,28 1,24 1 132,47 1,38 161,27

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,1424077 313,02 44,58

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,066338 2,41 1,29 3,11 1,38 4,58

91.18.01-007 маш.час 0,46 0,527436 344,38 1,38 250,66

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38 0,7278617 313,02 227,84

4 6,67

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,252252 35,71 0,74 26,43 6,67

Н 02.2.05.04 м3 5,1 5,84766

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивно-строительные решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Работы на ОРУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2024

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем 

ковша 0,4 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

маслоприемник

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2

Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного 

слоя (земля, перегной)

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 27 км

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 696,68

3 405,32

Пр/812-011.0-1 % 112 112 3 813,96

Пр/774-011.0 % 65 65 2 213,46

9 352,96 10 724,10

6 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 11,69532 1 11,69532 2 184,44 1,38 3 014,53 35 255,89

35 255,89

7 ГЭСН08-01-002-01 м3 138 1 138

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 148,5432 38 517,25

1-100-22 чел.-ч 0,78 1,38 148,5432 259,30 38 517,25

2 17 203,16

чел.-ч 13,3308 4 795,62

91.06.05-057 маш.час 0,07 9,66 1 224,50 1,38 16 323,56

4-100-050 чел.-ч 0,07 1,38 13,3308 359,74 4 795,62

91.08.09-024 маш.час 0,36 49,68 12,83 1,38 879,60

4 547,10

01.7.03.01-0001 м3 0,15 20,7 35,71 0,74 26,43 547,10

Н 02.3.01.02 м3 1,1 151,8

61 063,13

43 312,87

Пр/812-008.0-1 % 110 110 47 644,16

Пр/774-008.0 % 69 69 29 885,88

1 004,30 138 593,17

8 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 151,8 1 151,8 573,70 1,12 642,54 97 537,57

97 537,57

9 ГЭСН08-01-002-02 м3 44 1 44

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 51,612 13 382,99

1-100-22 чел.-ч 0,85 1,38 51,612 259,30 13 382,99

2 5 516,23

чел.-ч 4,2504 1 529,04

91.06.05-057 маш.час 0,07 3,08 1 224,50 1,38 5 204,61

4-100-050 чел.-ч 0,07 1,38 4,2504 359,74 1 529,04

91.08.09-024 маш.час 0,4 17,6 12,83 1,38 311,62

4 174,44

01.7.03.01-0001 м3 0,15 6,6 35,71 0,74 26,43 174,44

Н 02.2.05.04 м3 1,15 50,6

20 602,70

14 912,03

Пр/812-008.0-1 % 110 110 16 403,23

Пр/774-008.0 % 69 69 10 289,30

1 074,89 47 295,23

10 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 50,6 1 50,6 2 184,44 1,38 3 014,53 152 535,22

152 535,22

11 ГЭСН08-01-003-03 100 м2 0,66 1 0,66

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 18,30708 5 089,00

1-100-30 чел.-ч 20,1 1,38 18,30708 277,98 5 089,00

2 685,23

чел.-ч 0,63756 199,57

91.08.04-021 маш.час 3,41 2,2506 95,25 1,11 105,73 1,38 328,38

91.14.02-001 маш.час 0,7 0,462 559,71 1,38 356,85

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,38 0,63756 313,02 199,57

4 1 024,44

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,01584 62 186,75 1,04 64 674,22 1 024,44

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,01056

Н 01.2.03.03 т 0,42 0,2772

Н 04.3.01.09 м3 2,5 1,65

Н 12.1.02.15 м2 220 145,2

6 998,24

5 288,57

Пр/812-008.0-1 % 110 110 5 817,43

Пр/774-008.0 % 69 69 3 649,11

24 946,64 16 464,78

12 ФСБЦ-12.1.02.10-0001 м2 145,2 1 145,2 613,29 1,39 852,47 123 778,64

123 778,64

13 ФСБЦ-01.2.03.03-0032 т 0,2772 1 0,2772 94 417,63 1,1 103 859,39 28 789,82

28 789,82

14 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 10,56 1 10,56 31,51 1,83 57,66 608,89

608,89

15 ГЭСН06-13-001-04 100 м3 0,256 1 0,256

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 229,98528 70 380,10

1-100-38 чел.-ч 651 1,38 229,98528 306,02 70 380,10

2 55 555,88

чел.-ч 27,8525952 11 567,10

91.05.05-015 маш.час 1,22 0,31232 1 520,12 1,38 655,17

4-100-060 чел.-ч 1,22 1,38 0,4310016 420,48 181,23

91.05.06-007 маш.час 73,7 18,8672 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 53 661,45

4-100-060 чел.-ч 73,7 1,38 26,036736 420,48 10 947,93

91.06.05-011 маш.час 0,27 0,06912 1 662,66 1,38 158,59

4-100-050 чел.-ч 0,27 1,38 0,0953856 359,74 34,31

91.07.04-001 маш.час 36,51 9,34656 10,37 1,28 13,27 1,38 171,16

91.14.02-001 маш.час 3,65 0,9344 559,71 1,38 721,73

4-100-040 чел.-ч 3,65 1,38 1,289472 313,02 403,63

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: песчаного

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Песок для строительных работ природный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 

м3, грузоподъемность 3 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

М

Вода

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Щебень

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 

м3, грузоподъемность 3 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

М

Вода

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Битум

Мастика

Раствор готовый кладочный

Материалы гидроизоляционные рулонные

Итого прямые затраты

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Всего по позиции

Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

Всего по позиции

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Материал рулонный полимерный кровельный и 

гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 

1,0 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм 

прямоугольных сооружений

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.17.04-233 маш.час 28,5 7,296 18,65 1,38 187,78

4 7 845,82

01.7.03.01-0001 м3 0,309 0,079104 35,71 0,74 26,43 2,09

01.7.11.07-0054 т 0,047 0,012032 148 198,02 1,01 149 680,00 1 800,95

01.7.11.07-0056 т 0,021 0,005376 142 895,72 1,01 144 324,68 775,89

01.7.15.06-0111 т 0,048 0,012288 70 296,20 1,15 80 840,63 993,37

03.1.02.03-0011 т 0,103 0,026368 5 925,44 156,24

08.3.03.06-0002 т 0,1 0,0256 60 258,20 1,1 66 284,02 1 696,87

11.1.02.04-0031 м3 0,3 0,0768 6 442,06 1,27 8 181,42 628,33

11.1.03.06-0079 м3 0,92 0,23552 5 764,42 1,32 7 609,03 1 792,08

Н 04.1.02.01 м3 101,5 25,984

Н 08.4.03.03 т 14,6 3,7376

Н 11.1.03.06 м2 31,4 8,0384

145 348,90

81 947,20

Пр/812-006.0-1 % 102 102 83 586,14

Пр/774-006.0 % 58 58 47 529,38

1 079 939,14 276 464,42

16 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 25,984 1 25,984 5 072,17 1,21 6 137,33 159 472,38

159 472,38

17 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 1,262736 1 1,262736 56 144,51 70 895,69

70 895,69

18 ФСБЦ-08.4.03.03-0002 т 0,5372 1 0,5372 68 335,00 0,88 60 134,80 32 304,41

32 304,41

19 ФСБЦ-08.4.03.03-0001 т 0,018648 1 0,018648 68 335,00 0,88 60 134,80 1 121,39

1 121,39

20 ГЭСН06-13-001-05 100 м3 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 99,5256 31 153,50

1-100-40 чел.-ч 2404 1,38 99,5256 313,02 31 153,50

2 17 801,57

чел.-ч 8,757342 3 650,55

91.05.05-015 маш.час 2,34 0,0702 1 520,12 1,38 147,26

4-100-060 чел.-ч 2,34 1,38 0,096876 420,48 40,73

91.05.06-007 маш.час 201,94 6,0582 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 17 230,53

4-100-060 чел.-ч 201,94 1,38 8,360316 420,48 3 515,35

91.06.05-011 маш.час 0,27 0,0081 1 662,66 1,38 18,59

4-100-050 чел.-ч 0,27 1,38 0,011178 359,74 4,02

91.07.04-001 маш.час 134,62 4,0386 10,37 1,28 13,27 1,38 73,96

91.14.02-001 маш.час 6,98 0,2094 559,71 1,38 161,74

4-100-040 чел.-ч 6,98 1,38 0,288972 313,02 90,45

91.17.04-233 маш.час 219,52 6,5856 18,65 1,38 169,49

4 3 848,53

01.7.03.01-0001 м3 0,441 0,01323 35,71 0,74 26,43 0,35

01.7.11.07-0054 т 0,28 0,0084 148 198,02 1,01 149 680,00 1 257,31

01.7.15.06-0111 т 0,21 0,0063 70 296,20 1,15 80 840,63 509,30

03.1.02.03-0011 т 0,147 0,00441 5 925,44 26,13

08.3.03.06-0002 т 0,1 0,003 60 258,20 1,1 66 284,02 198,85

11.1.02.04-0031 м3 2,17 0,0651 6 442,06 1,27 8 181,42 532,61

11.1.03.06-0071 м3 4,6 0,138 5 764,42 1,32 7 609,03 1 050,05

11.1.03.06-0079 м3 1,2 0,036 5 764,42 1,32 7 609,03 273,93

Н 04.1.02.01 м3 101,5 3,045

Н 08.4.03.03 т 16,6 0,498

56 454,15

34 804,05

Пр/812-006.0-1 % 102 102 35 500,13

Пр/774-006.0 % 58 58 20 186,35

3 738 021,00 112 140,63

21 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 3,045 1 3,045 5 072,17 1,21 6 137,33 18 688,17

18 688,17

22 ГЭСН08-02-007-03 т 0,1936 1 0,1936

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,3012064 3 260,40

1-100-33 чел.-ч 42,3 1,38 11,3012064 288,50 3 260,40

2 397,10

чел.-ч 0,6251731 215,50

91.05.01-017 маш.час 0,69 0,133584 622,62 1,31 815,63 1,38 150,36

4-100-060 чел.-ч 0,69 1,38 0,1843459 420,48 77,51

91.14.02-001 маш.час 1,65 0,31944 559,71 1,38 246,74

4-100-040 чел.-ч 1,65 1,38 0,4408272 313,02 137,99

4 1 542,46

04.3.01.09-0023 м3 0,75 0,1452 3 918,93 569,03

08.1.02.11-0001 т 0,06 0,011616 55 898,18 1,35 75 462,54 876,57

14.4.03.03-0002 т 0,005 0,000968 82 698,14 1,21 100 064,75 96,86

Н 07.2.07.13 т 1 0,1936

5 415,46

3 475,90

Пр/812-008.0-1 % 110 110 3 823,49

Пр/774-008.0 % 69 69 2 398,37

60 110,12 11 637,32

23 ФСБЦ-07.2.07.04-0007 т 0,1936 1 0,1936 105 278,81 1,13 118 965,06 23 031,64

23 031,64

24 ГЭСН06-25-003-06 т 0,186 1 0,186

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,301494 1 809,95

2-100-02 чел.-ч 4,97 1,38 1,2756996 254,62 324,82

2-100-03 чел.-ч 9,79 1,38 2,5128972 277,98 698,54

2-100-04 чел.-ч 9,79 1,38 2,5128972 313,02 786,59

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные мелкозернистого бетона

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей Э46, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 6 мм

Всего по позиции

Устройство железобетонных конструкций отстойников, 

резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного 

типа

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные мелкозернистого бетона

Арматура

Вода

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Установка металлических решеток приямков

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката -  Решетка МТ-1

Всего по позиции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Лак битумный БТ-123

Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)

Итого прямые затраты

ФОТ

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Установка закладных деталей монолитных железобетонных 

конструкций

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 210,06

чел.-ч 0,1771092 67,85

91.05.05-015 маш.час 0,45 0,0837 1 520,12 1,38 175,58

4-100-060 чел.-ч 0,45 1,38 0,115506 420,48 48,57

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,04464 559,71 1,38 34,48

4-100-040 чел.-ч 0,24 1,38 0,0616032 313,02 19,28

4 67,98

08.3.03.06-0012 т 0,004 0,000744 83 063,70 1,1 91 370,07 67,98

Н 08.4.01.02 т 1 0,186

2 155,84

1 877,80

Пр/812-006.1-1 % 108 108 2 028,02

Пр/774-006.1 % 55 55 1 032,79

28 046,51 5 216,65

25 ФСБЦ-08.1.02.17-0040 м2 1 1 1 166,19 1,23 204,41 204,41

204,41

26 ФСБЦ-23.8.05.02-0023 шт 2 1 2 27 432,48 1,29 35 387,90 70 775,80

70 775,80

27 ГЭСН11-01-006-01 100 м2 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 191,544 59 957,10

1-100-40 чел.-ч 69,4 1,38 191,544 313,02 59 957,10

2 13 891,00

чел.-ч 43,7736 13 363,53

91.06.06-048 маш.час 0,92 1,84 37,32 1,42 52,99 1,38 134,55

4-100-030 чел.-ч 0,92 1,38 2,5392 277,98 705,85

91.07.07-012 маш.час 8,56 17,12 17,95 1,19 21,36 1,38 504,64

91.07.08-025 маш.час 2,58 5,16 7,15 1,17 8,37 1,38 59,60

4-100-030 чел.-ч 2,58 1,38 7,1208 277,98 1 979,44

91.14.02-001 маш.час 2,43 4,86 559,71 1,38 3 753,86

4-100-040 чел.-ч 2,43 1,38 6,7068 313,02 2 099,36

91.18.01-007 маш.час 9,93 19,86 344,38 1,38 9 438,35

4-100-040 чел.-ч 9,93 1,38 27,4068 313,02 8 578,88

4 88 649,99

01.2.03.03-0032 т 0,1 0,2 94 417,63 1,1 103 859,39 20 771,88

01.7.03.01-0001 м3 0,748 1,496 35,71 0,74 26,43 39,54

02.3.01.02-1118 м3 2,32 4,64 565,20 1,12 633,02 2 937,21

03.2.02.06-0001 т 1,67 3,34 12 238,35 1,38 16 888,92 56 408,99

14.2.06.03-0514 т 0,009 0,018 83 668,50 1,88 157 296,78 2 831,34

14.2.06.06-0011 т 0,007 0,014 215 084,63 1,88 404 359,10 5 661,03

175 861,62

73 320,63

Пр/812-011.0-1 % 112 112 82 119,11

Пр/774-011.0 % 65 65 47 658,41

152 819,57 305 639,14

28 ГЭСН06-14-004-03 100 м3 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 9,31224 2 371,08

1-100-20 чел.-ч 168,7 1,38 9,31224 254,62 2 371,08

2 1 616,08

чел.-ч 1,00464 384,54

91.05.05-015 маш.час 6,9 0,276 1 520,12 1,38 578,98

4-100-060 чел.-ч 6,9 1,38 0,38088 420,48 160,15

91.06.05-011 маш.час 11,3 0,452 1 662,66 1,38 1 037,10

4-100-050 чел.-ч 11,3 1,38 0,62376 359,74 224,39

4 25,87

11.1.03.01-0063 м3 0,04 0,0016 16 496,03 0,98 16 166,11 25,87

Н 02.2.05.04 м3 103 4,12

4 397,57

2 755,62

Пр/812-006.0-1 % 102 102 2 810,73

Пр/774-006.0 % 58 58 1 598,26

220 164,00 8 806,56

29 ФСБЦ-02.2.05.04-2108 м3 4,12 1 4,12 2 184,44 1,38 3 014,53 12 419,86

12 419,86

30 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,07238 1 0,07238

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,8397694 2 157,88

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38 8,8397694 244,11 2 157,88

2 157,88

2 157,88

Пр/812-001.2-1 % 89 89 1 920,51

Пр/774-001.2 % 40 40 863,15

68 272,17 4 941,54

31 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,0328 1 0,0328

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,11064 1 555,89

1-100-20 чел.-ч 135 1,38 6,11064 254,62 1 555,89

2 669,78

чел.-ч 0,8201837 344,29

91.05.01-017 маш.час 18 0,5904 622,62 1,31 815,63 1,38 664,54

4-100-060 чел.-ч 18 1,38 0,814752 420,48 342,59

91.07.04-002 маш.час 5,93 0,194504 8,54 0,96 8,20 1,38 2,20

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,003936 559,71 1,38 3,04

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Детали закладные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве с применением индустриальных видов 

опалубки

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве с применением индустриальных видов 

опалубки

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная

Устройство гидроизоляции полимерцементным составом 

толщиной слоя 30 мм: на ГКЖ-10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Всего по позиции

Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной 

проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 

мм, размер ячейки 50х50 мм

Всего по позиции

Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с 

внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным 

лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм

Всего по позиции

Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Растворонасосы, производительность 5 м3/ч

Портландцемент напрягающий НЦ-5 М400

Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе 

водного раствора метилсиликоната натрия

Латекс СКС-65 ГП

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная

Вода

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Щебень из плотных горных пород, фракция 10-20 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

М

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 40-80(70) мм

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Устройство бетонной подготовки

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

фундамент под трансформатор

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38 0,0054317 313,02 1,70

4 117,22

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0574 35,71 0,74 26,43 1,52

01.7.07.12-0024 м2 250 8,2 12,83 1,1 14,11 115,70

Н 04.1.02.05 м3 102 3,3456

2 687,18

1 900,18

Пр/812-006.0-1 % 102 102 1 938,18

Пр/774-006.0 % 58 58 1 102,10

174 617,68 5 727,46

32 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 3,3456 1 3,3456 4 470,66 1,14 5 096,55 17 051,02

17 051,02

33 ГЭСН08-01-003-03 100 м2 0,32 1 0,32

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,87616 2 467,39

1-100-30 чел.-ч 20,1 1,38 8,87616 277,98 2 467,39

2 332,23

чел.-ч 0,30912 96,76

91.08.04-021 маш.час 3,41 1,0912 95,25 1,11 105,73 1,38 159,21

91.14.02-001 маш.час 0,7 0,224 559,71 1,38 173,02

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,38 0,30912 313,02 96,76

4 496,70

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,00768 62 186,75 1,04 64 674,22 496,70

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,00512

Н 01.2.03.03 т 0,42 0,1344

Н 04.3.01.09 м3 2,5 0,8

Н 12.1.02.15 м2 220 70,4

3 393,08

2 564,15

Пр/812-008.0-1 % 110 110 2 820,57

Пр/774-008.0 % 69 69 1 769,26

24 946,59 7 982,91

34 ФСБЦ-12.1.02.08-0071 м2 70,4 1 70,4 83,18 1,46 121,44 8 549,38

8 549,38

35 ФСБЦ-01.2.03.03-0032 т 0,1344 1 0,1344 94 417,63 1,1 103 859,39 13 958,70

13 958,70

36 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 5,12 1 5,12 31,51 1,83 57,66 295,22

295,22

37 ГЭСН06-02-001-05 100 м3 0,148 1 0,148

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 62,49744 17 081,18

1-100-28 чел.-ч 306 1,38 62,49744 273,31 17 081,18

2 7 764,64

чел.-ч 3,9193656 1 621,21

91.05.05-015 маш.час 0,72 0,10656 1 520,12 1,38 223,54

4-100-060 чел.-ч 0,72 1,38 0,1470528 420,48 61,83

91.05.06-007 маш.час 17,14 2,53672 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 7 214,85

4-100-060 чел.-ч 17,14 1,38 3,5006736 420,48 1 471,96

91.06.05-011 маш.час 0,25 0,037 1 662,66 1,38 84,90

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38 0,05106 359,74 18,37

91.07.04-001 маш.час 13 1,924 10,37 1,28 13,27 1,38 35,23

91.14.02-001 маш.час 1,08 0,15984 559,71 1,38 123,46

4-100-040 чел.-ч 1,08 1,38 0,2205792 313,02 69,05

91.17.04-233 маш.час 21,7 3,2116 18,65 1,38 82,66

4 2 154,91

01.7.03.01-0001 м3 2,868 0,424464 35,71 0,74 26,43 11,22

01.7.03.04-0001 кВт-ч 1,92 0,28416 7,11 2,02

01.7.07.12-0024 м2 9,9 1,4652 12,83 1,1 14,11 20,67

01.7.11.07-0054 т 0,031 0,004588 148 198,02 1,01 149 680,00 686,73

01.7.15.06-0111 т 0,013 0,001924 70 296,20 1,15 80 840,63 155,54

03.1.02.03-0011 т 0,023 0,003404 5 925,44 20,17

08.3.03.06-0002 т 0,018 0,002664 60 258,20 1,1 66 284,02 176,58

11.1.02.04-0031 м3 0,36 0,05328 6 442,06 1,27 8 181,42 435,91

11.1.03.01-0063 м3 0,11 0,01628 16 496,03 0,98 16 166,11 263,18

11.1.03.06-0071 м3 0,01 0,00148 5 764,42 1,32 7 609,03 11,26

11.1.03.06-0079 м3 0,33 0,04884 5 764,42 1,32 7 609,03 371,63

Н 04.1.02.05 м3 101,5 15,022

Н 08.4.03.03 т 1,5 0,222

Н 11.1.03.06 м2 28,5 4,218

28 621,94

18 702,39

Пр/812-006.0-1 % 102 102 19 076,44

Пр/774-006.0 % 58 58 10 847,39

395 579,53 58 545,77

38 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 15,022 1 15,022 5 072,17 1,21 6 137,33 92 194,97

92 194,97

39 ФСБЦ-08.4.03.03-0002 т 0,07505 1 0,07505 68 335,00 0,88 60 134,80 4 513,12

4 513,12

40 ГЭСН06-03-010-02 т 0,07505 1 0,07505

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,5243705 1 806,69

1-100-43 чел.-ч 53,34 1,38 5,5243705 327,04 1 806,69

2 357,36

чел.-ч 0,0093213 3,67

91.05.05-015 маш.час 0,05 0,0037525 1 520,12 1,38 7,87

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,38 0,0051785 420,48 2,18

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Всего по позиции

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Материал рулонный битумный кровельный и 

гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с 

защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше 

-3 °C, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 

°C

Битум

Мастика

Раствор готовый кладочный

Материалы гидроизоляционные рулонные

Итого прямые затраты

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 25 м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

Всего по позиции

Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроэнергия

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Всего по позиции

Изготовление арматурных пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 8 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.06.08-003 маш.час 0,22 0,016511 9,67 1,38 0,22

91.14.04-001 маш.час 0,04 0,003002 1 073,38 1,38 4,45

4-100-050 чел.-ч 0,04 1,38 0,0041428 359,74 1,49

91.14.05-012 маш.час 0,04 0,003002 147,10 1,38 0,61

91.17.04-034 маш.час 31,54 2,367077 95,90 1,38 313,26

91.21.19-021 маш.час 3,6 0,27018 27,34 1,38 10,19

91.21.19-026 маш.час 2 0,1501 86,39 1,16 100,21 1,38 20,76

4 215,89

01.7.11.07-0227 кг 18,3 1,373415 155,63 1,01 157,19 215,89

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,0758005

2 383,61

1 810,36

Пр/812-108.0-1 % 73 73 1 321,56

Пр/774-108.0 % 34 34 615,52

57 570,82 4 320,69

41 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 0,539904 1 0,539904 56 144,51 30 312,65

30 312,65

42 ГЭСН06-03-010-04 т 0,539904 1 0,539904

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 27,2247672 8 649,31

1-100-41 чел.-ч 36,54 1,38 27,2247672 317,70 8 649,31

2 1 523,75

чел.-ч 0,0670561 26,38

91.05.05-015 маш.час 0,05 0,0269952 1 520,12 1,38 56,63

4-100-060 чел.-ч 0,05 1,38 0,0372534 420,48 15,66

91.06.08-003 маш.час 0,22 0,1187789 9,67 1,38 1,59

91.14.04-001 маш.час 0,04 0,0215962 1 073,38 1,38 31,99

4-100-050 чел.-ч 0,04 1,38 0,0298027 359,74 10,72

91.14.05-012 маш.час 0,04 0,0215962 147,10 1,38 4,38

91.17.04-034 маш.час 17,94 9,6858778 95,90 1,38 1 281,85

91.21.19-021 маш.час 2,1 1,1337984 27,34 1,38 42,78

91.21.19-026 маш.час 1,4 0,7558656 86,39 1,16 100,21 1,38 104,53

4 662,66

01.7.11.07-0054 т 0,0082 0,0044272 148 198,02 1,01 149 680,00 662,66

Н 08.4.03.03 т 1,01 0,545303

10 862,10

8 675,69

Пр/812-108.0-1 % 73 73 6 333,25

Пр/774-108.0 % 34 34 2 949,73

37 312,34 20 145,08

43 ГЭСН06-03-004-12 т 0,5184 1 0,5184

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 41,492736 12 261,10

1-100-35 чел.-ч 58 1,38 41,492736 295,50 12 261,10

2 228,33

чел.-ч 0,2360794 84,66

91.05.05-015 маш.час 0,14 0,072576 1 520,12 1,38 152,25

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38 0,1001549 420,48 42,11

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,098496 559,71 1,38 76,08

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 0,1359245 313,02 42,55

Н 08.4.01.02 т 1 0,5184

12 574,09

12 345,76

Пр/812-006.0-1 % 102 102 12 592,68

Пр/774-006.0 % 58 58 7 160,54

62 359,78 32 327,31

44 ФСБЦ-08.4.01.01-0022 т 0,5184 1 0,5184 81 351,35 1,15 93 554,05 48 498,42

48 498,42

45 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,0216 1 0,0216

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,025248 7 099,46

1-100-35 чел.-ч 806 1,38 24,025248 295,50 7 099,46

2 6 615,05

чел.-ч 5,8471373 2 128,43

91.05.05-015 маш.час 18,3 0,39528 1 520,12 1,38 829,20

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,38 0,5454864 420,48 229,37

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,61352 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 4 589,12

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,38 2,2266576 420,48 936,26

91.06.05-011 маш.час 0,19 0,004104 1 662,66 1,38 9,42

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,38 0,0056635 359,74 2,04

91.14.02-001 маш.час 18,47 0,398952 559,71 1,38 308,15

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,38 0,5505538 313,02 172,33

91.17.04-233 маш.час 15,54 0,335664 18,65 1,38 8,64

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,8252 344,38 1,38 867,42

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,38 2,518776 313,02 788,43

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,8252 0,95 1,29 1,23 1,38 3,10

4 1 138,65

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,000648 148 198,02 1,01 149 680,00 96,99

01.7.15.06-0111 т 0,015 0,000324 70 296,20 1,15 80 840,63 26,19

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0,008424 3 778,62 1,16 4 383,20 36,92

08.1.02.11-0001 т 0,2 0,00432 55 898,18 1,35 75 462,54 326,00

08.3.03.06-0002 т 0,023 0,0004968 60 258,20 1,1 66 284,02 32,93

Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 

т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, 

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях материалов, 

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

Всего по позиции

Станки для гибки арматуры

Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, 

мощность 4 кВт

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Арматура

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Изготовление арматурных пространственных каркасов в 

построечных условиях, диаметром: 12 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

Станки для гибки арматуры

Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, 

мощность 4 кВт

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т

Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 

т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Арматура

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Изготовление в построечных условиях материалов, 

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

СП Изготовление в построечных условиях материалов, 

полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Кабельное хозяйство. Лотки ж/б

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых 

стержней

Всего по позиции

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
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11.1.03.06-0071 м3 1,48 0,031968 5 764,42 1,32 7 609,03 243,25

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0,049464 5 764,42 1,32 7 609,03 376,37

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0,04104

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0,03888

Н 05.1.01.10 м3 100 2,16

16 981,59

9 227,89

Пр/812-007.0-1 % 110 110 10 150,68

Пр/774-007.0 % 73 73 6 736,36

1 567 992,13 33 868,63

46 ФСБЦ-05.1.01.10-0164 м3 2,16 1 2,16 17 780,54 1,6 28 448,86 61 449,54

61 449,54

47 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 0,52 1 0,52

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 65,940264 20 179,04

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38 65,940264 306,02 20 179,04

2 970,85

чел.-ч 0,638664 268,55

91.05.05-015 маш.час 0,89 0,4628 1 520,12 1,38 970,85

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38 0,638664 420,48 268,55

4 294,45

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,0728 3 486,80 1,16 4 044,69 294,45

Н 05.1.01.12 шт 100 52

21 712,89

20 447,59

Пр/812-007.0-1 % 110 110 22 492,35

Пр/774-007.0 % 73 73 14 926,74

113 715,35 59 131,98

48 ФСБЦ-05.1.01.12-0001 м3 1,56 1 1,56 17 312,54 1,46 25 276,31 39 431,04

39 431,04

49 ГЭСН08-02-001-09 м3 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,16422 44,50

1-100-27 чел.-ч 5,95 1,38 0,16422 270,98 44,50

2 8,10

чел.-ч 0,009936 4,18

91.05.01-017 маш.час 0,36 0,0072 622,62 1,31 815,63 1,38 8,10

4-100-060 чел.-ч 0,36 1,38 0,009936 420,48 4,18

4 3,71

01.7.03.01-0001 м3 0,46 0,0092 35,71 0,74 26,43 0,24

08.1.02.11-0001 т 0,0023 0,000046 55 898,18 1,35 75 462,54 3,47

Н 04.3.01.09 м3 0,221 0,00442

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,008

60,49

48,68

Пр/812-008.0-1 % 110 110 53,55

Пр/774-008.0 % 69 69 33,59

7 381,50 147,63

50 ФСБЦ-04.3.01.09-0011 м3 0,00442 1 0,00442 3 338,25 1,16 3 872,37 17,12

17,12

51 ФСБЦ-06.1.01.05-0015 1000 шт 0,008 1 0,008 16 723,22 1,05 17 559,38 140,48

140,48

52 ГЭСН07-01-044-04 т 0,32168 1 0,32168

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,9390378 4 623,72

1-100-44 чел.-ч 31,4 1,38 13,9390378 331,71 4 623,72

2 378,69

чел.-ч 0,4172833 130,62

91.14.02-001 маш.час 0,94 0,3023792 559,71 1,38 233,56

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38 0,4172833 313,02 130,62

91.17.04-233 маш.час 17,53 5,6390504 18,65 1,38 145,13

4 39 713,15

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,0096504 148 198,02 1,01 149 680,00 1 444,47

07.2.07.12-0001 т 1 0,32168 105 278,81 1,13 118 965,06 38 268,68

44 846,18

4 754,34

Пр/812-007.0-1 % 110 110 5 229,77

Пр/774-007.0 % 73 73 3 470,67

166 459,28 53 546,62

53 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,1415392 1 0,1415392

ОП п.1.13.7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,7618233 559,73

1-100-41 чел.-ч 4,1 3,036 1,7618233 317,70 559,73

2 14,26

чел.-ч 0,007813 2,63

91.06.03-060 маш.час 0,01 2 0,0028308 6,62 1,34 8,87 1,38 0,03

91.06.05-011 маш.час 0,01 2 0,0028308 1 662,66 1,38 6,50

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76 0,0039065 359,74 1,41

91.14.02-001 маш.час 0,01 2 0,0028308 559,71 1,38 2,19

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76 0,0039065 313,02 1,22

91.21.01-012 маш.час 2,1 2 0,5944646 5,67 1,19 6,75 1,38 5,54

4 1 746,83

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Смеси бетонные тяжелого бетона

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход 

арматуры от 150 до 200 кг/м3 - Лоток Л20.5, Брусок Б5

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Плиты перекрытия лотков и каналов доборные 

железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход 

арматуры до 50 кг/м3 - Плита П10.5

Всего по позиции

Кладка стен приямков и каналов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Кирпич керамический или силикатный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Вода

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Раствор готовый кладочный

Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М25

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, 

размеры 250х120х65 мм, марка 100

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,0042462 314 474,93 1,29 405 672,66 1 722,57

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,0002123 98 526,45 1,16 114 290,68 24,26

2 323,45

562,36

Пр/812-013.0-1 % 94 94 528,62

Пр/774-013.0 % 51 51 286,80

22 176,68 3 138,87

54 ГЭСН13-03-004-23 100 м2 0,1415392 1 0,1415392

ОП п.1.13.7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,6187867 182,85

1-100-35 чел.-ч 2,88 1,518 0,6187867 295,50 182,85

2 7,31

чел.-ч 0,0058597 1,92

91.06.03-060 маш.час 0,01 0,0014154 6,62 1,34 8,87 1,38 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 0,0014154 1 662,66 1,38 3,25

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38 0,0019532 359,74 0,70

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,0028308 559,71 1,38 2,19

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,0039065 313,02 1,22

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,1981549 5,67 1,19 6,75 1,38 1,85

4 163,62

14.4.02.09-0302 т 0,009 0,0012739 101 515,14 1,14 115 727,26 147,42

14.5.09.02-0002 т 0,0013 0,000184 75 885,63 1,16 88 027,33 16,20

355,70

184,77

Пр/812-013.0-1 % 94 94 173,68

Пр/774-013.0 % 51 51 94,23

4 405,92 623,61

1 916 585,97

319 982,82

152 163,18

47 050,03

1 296 995,62

100 394,32

2 526 541,45

2 371 368,71

309 526,82

150 282,07

47 019,98

1 265 804,42

377 216,76

221 518,66

100 394,32

54 778,42

10 456,00

1 881,11

30,05

31 191,20

7 654,81

3 565,25

367 032,85

384 871,57

225 083,91

2 526 541,45

1093,1100542

131,0549763

Составил:

Проверил:

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая 

для преобразования ржавчины и окалины

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

краской БТ-177 серебристой

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

М

Краска БТ-177

Ксилол нефтяной, марка А

Итого прямые затраты

ФОТ

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

          Перевозка

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 114 967,70 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 65,28 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 728,22 тыс.руб.

монтажных работ 4 007,47 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 147,83 тыс.руб.

оборудования 110 894,95 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 348,00 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 424,08 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 0,6 1 0,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 11,4048 3 490,10

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,35 11,4048 306,02 3 490,10

2 375,62

чел.-ч 0,324 118,83

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 0,162 1 520,12 246,26

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 0,162 420,48 68,12

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,35 2,7054 1,75 1,4 2,45 6,63

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,35 2,7054 8,84 1,34 11,85 32,06

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 0,162 559,71 90,67

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 0,162 313,02 50,71

4 319,28

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,147 37,71 1,58 59,58 8,76

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,000372 99 190,96 1,15 114 069,60 42,43

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0,15 931,11 1,61 1 499,09 224,86

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,000432 82 698,14 1,21 100 064,75 43,23

4 303,83

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 51,71

3 608,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 500,66

Пр/774-049.3 % 51 51 1 840,55

16 161,25 9 696,75

2 ФСБЦ-21.1.06.09-0163 1000 м 0,06 1 0,06 212 500,10 0,98 208 250,10 12 495,01

12 495,01

3 ГЭСНм08-02-158-14 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 7,452 2 280,46

1-100-38 чел.-ч 0,92 1,35 7,452 306,02 2 280,46

2 168,47

чел.-ч 0,162 59,41

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,081 1 520,12 123,13

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,35 0,081 420,48 34,06

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,081 559,71 45,34

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,35 0,081 313,02 25,35

4 664,92

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,0048 116 448,72 1,09 126 929,10 609,26

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00006 81 827,20 1,17 95 737,82 5,74

01.3.02.09-0022 кг 0,15 0,9 41,38 1,11 45,93 41,34

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,144 37,71 1,58 59,58 8,58

3 173,26

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 33,78

2 339,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 269,67

Пр/774-049.3 % 51 51 1 193,33

1 111,67 6 670,04

20 057,59

5 770,56

544,09

178,24

13 564,70

28 861,80

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Электротехнические решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с 

пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 

кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6мк-660

Всего по позиции

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Пропан-бутан смесь техническая

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 770,56

544,09

178,24

13 564,70

5 770,33

3 033,88

5 948,80

5 770,33

3 033,88

28 861,80

18,8568

0,486

4 ГЭСНм08-01-001-12 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1418,64 444 062,69

1-100-40 чел.-ч 514 1,38 1418,64 313,02 444 062,69

2 260 064,40

чел.-ч 247,4064 90 671,05

91.05.05-015 маш.час 44,6 1,38 123,096 1 520,12 187 120,69

4-100-060 чел.-ч 44,6 1,38 123,096 420,48 51 759,41

91.06.01-003 маш.час 33,3 1,38 91,908 1,75 1,4 2,45 225,17

91.06.06-042 маш.час 3,34 1,38 9,2184 104,99 1,22 128,09 1 180,78

4-100-040 чел.-ч 3,34 1,38 9,2184 313,02 2 885,54

91.14.02-001 маш.час 5,4 1,38 14,904 559,71 8 341,92

4-100-040 чел.-ч 5,4 1,38 14,904 313,02 4 665,25

91.15.03-014 маш.час 0,8 1,38 2,208 566,87 1 251,65

4-100-040 чел.-ч 0,8 1,38 2,208 313,02 691,15

91.17.04-233 маш.час 3,6 1,38 9,936 18,65 185,31

91.18.01-007 маш.час 35,5 1,38 97,98 344,38 33 742,35

4-100-040 чел.-ч 35,5 1,38 97,98 313,02 30 669,70

91.19.10-031 маш.час 7,8 1,38 21,528 28,34 0,92 26,07 561,23

91.21.18-011 маш.час 10,7 1,38 29,532 411,88 0,92 378,93 11 190,56

91.21.18-031 маш.час 35,5 1,38 97,98 161,42 0,96 154,96 15 182,98

91.21.18-051 маш.час 8 1,38 22,08 30,47 1,02 31,08 686,25

91.21.22-438 маш.час 1,34 1,38 3,6984 111,40 0,96 106,94 395,51

4 51 460,69

01.3.01.06-0050 т 0,00016 0,00032 144 581,55 1,5 216 872,33 69,40

01.3.02.08-0001 м3 5,33 10,66 114,64 1,05 120,37 1 283,14

01.3.02.09-0022 кг 6 12 41,38 1,11 45,93 551,16

01.7.02.07-0011 кг 0,3 0,6 177,09 0,94 166,46 99,88

01.7.11.07-0227 кг 3,9 7,8 155,63 1,01 157,19 1 226,08

01.7.15.10-0053 кг 20 40 176,20 1,15 202,63 8 105,20

01.7.17.11-0002 м2 2,36842 4,73684 206,62 1,17 241,75 1 145,13

01.7.19.04-0003 т 0,0125 0,025 71 896,59 1,13 81 243,15 2 031,08

01.7.20.08-0031 10 м2 1,91 3,82 386,46 1,61 622,20 2 376,80

08.3.05.02-0021 т 0,03325 0,0665 71 131,50 0,8 56 905,20 3 784,20

08.3.08.02-0058 т 0,001 0,002 55 808,76 111,62

11.1.03.05-0065 м3 0,048 0,096 7 555,00 1,32 9 972,60 957,37

14.1.02.01-0002 кг 0,16 0,32 160,07 1,43 228,90 73,25

14.4.02.04-0142 кг 0,24 0,48 79,88 1,38 110,23 52,91

20.2.09.13-0011 шт 20 40 425,18 1,06 450,69 18 027,60

25.1.01.04-0031 шт 2,08 4,16 1 818,38 1,04 1 891,12 7 867,06

25.1.05.05-0108 м 0,02312 0,04624 5 893,36 1,35 7 956,04 367,89

25.2.01.01-0001 100 шт 1,84 3,68 655,90 1,38 905,14 3 330,92

846 258,83

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 6 435,69

534 733,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 518 691,73

Пр/774-049.3 % 51 51 272 714,21

822 050,23 1 644 100,46

5 ГЭСНм08-01-010-05 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 232,944 72 916,13

1-100-40 чел.-ч 84,4 1,38 232,944 313,02 72 916,13

2 11 211,26

чел.-ч 28,6488 9 026,96

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 0,552 1 520,12 839,11

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,552 420,48 232,10

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,38 0,4968 559,71 278,06

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,38 0,4968 313,02 155,51

91.18.01-007 маш.час 10 1,38 27,6 344,38 9 504,89

4-100-040 чел.-ч 10 1,38 27,6 313,02 8 639,35

91.21.22-432 маш.час 4 1,38 11,04 44,85 1,19 53,37 589,20

4 2 424,68

01.7.06.12-0004 100 м 0,07 0,14 424,62 1,17 496,81 69,55

01.7.07.20-0002 т 0,0043 0,0086 43 821,53 1,17 51 271,19 440,93

01.7.15.06-0121 т 0,0005 0,001 76 630,40 1,15 88 124,96 88,12

01.7.19.04-0003 т 0,001 0,002 71 896,59 1,13 81 243,15 162,49

01.7.20.08-0031 10 м2 0,53 1,06 386,46 1,61 622,20 659,53

11.1.03.05-0065 м3 0,02 0,04 7 555,00 1,32 9 972,60 398,90

25.1.01.04-0031 шт 0,16 0,32 1 818,38 1,04 1 891,12 605,16

95 579,03

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 056,76

81 943,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 79 484,80

Пр/774-049.3 % 51 51 41 790,98

108 955,79 217 911,57

6 ФСБЦ-20.1.01.02-0039 100 шт 0,24 1 0,24 8 510,91 1,05 8 936,46 2 144,75

2 144,75

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Раздел 2. Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110

трансформатор

Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 

кВ·А

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки передвижные цеолитовые

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, 

давление до 10 МПа

Маслоподогреватели, мощность 150 кВт

Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения

Шкафы сушильные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 

2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III

Клей, марка БМК-5к

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Скобы металлические

Бумага шлифовальная

Пластины технические без тканевых прокладок

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Муфты

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог широкой колеи, тип I

Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Установка пленочной защиты трансформаторного масла

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, 

ширина 40 мм

Тальк молотый, сорт I

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

Пластины технические без тканевых прокладок

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Установки вакуумной обработки трансформаторного масла

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 

2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог широкой колеи, тип I

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ФСБЦ-20.1.01.07-0003 шт 12 1 12 1 426,26 1,05 1 497,57 17 970,84

17 970,84

8 ФСБЦ-21.2.01.02-0086 т 0,003288 1 0,003288 243 216,03 1,22 296 723,56 975,63

975,63

9 ФСБЦ-21.2.01.02-0089 т 0,01884 1 0,01884 257 155,88 1,22 313 730,17 5 910,68

5 910,68

10 ТЦ_ шт 6 1 6 6 700,00 1,02 41 004,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

41 004,00

11 ФСБЦ-20.1.01.02-0049 100 шт 0,06 1 0,06 16 438,09 1,05 17 259,99 1 035,60

1 035,60

12 ТЦ_ шт 4 1 4 1 672,50 1,02 6 823,80

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

6 823,80

13 ГЭСНм08-01-023-04 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 158,976 49 762,67

1-100-40 чел.-ч 28,8 1,38 158,976 313,02 49 762,67

2 60 877,54

чел.-ч 72,6432 23 647,86

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,38 0,828 1 520,12 1 258,66

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,38 0,828 420,48 348,16

91.06.01-003 маш.час 7,8 1,38 43,056 1,75 1,4 2,45 105,49

91.06.06-042 маш.час 9,68 1,38 53,4336 104,99 1,22 128,09 6 844,31

4-100-040 чел.-ч 9,68 1,38 53,4336 313,02 16 725,79

91.10.01-002 маш.час 3,18 1,38 17,5536 2 608,83 1,14 2 974,07 52 205,64

4-100-050 чел.-ч 3,18 1,38 17,5536 359,74 6 314,73

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,38 0,828 559,71 463,44

4-100-040 чел.-ч 0,15 1,38 0,828 313,02 259,18

4 416,39

01.3.01.06-0050 т 0,00048 0,00192 144 581,55 1,5 216 872,33 416,39

134 704,46

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 721,20

73 410,53

Пр/812-049.3-1 % 97 97 71 208,21

Пр/774-049.3 % 51 51 37 439,37

61 018,31 244 073,24

14 ФСБЦ-21.2.01.02-0104 т 0,1953 1 0,1953 240 189,42 1,22 293 031,09 57 228,97

57 228,97

15 ФСБЦ-20.2.11.01-0009 шт 24 1 24 541,28 1,06 573,76 13 770,24

13 770,24

16 ФСБЦ-20.5.04.07-0020 шт 24 1 24 4 449,19 1,05 4 671,65 112 119,60

112 119,60

17 ФСБЦ-20.1.01.02-0068 100 шт 0,24 1 0,24 103 858,10 1,05 109 051,01 26 172,24

26 172,24

18 ТЦ_ шт 14 1 14 3 525,00 1,02 50 337,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

50 337,00

19 ФСБЦ-20.5.04.05-0004 100 шт 0,12 1 0,12 162 351,04 1,05 170 468,59 20 456,23

20 456,23

20 ГЭСНм08-01-052-05 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 14,2416 4 457,91

1-100-40 чел.-ч 0,86 1,38 14,2416 313,02 4 457,91

2 450,88

чел.-ч 1,75536 517,36

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38 0,1656 1 520,12 251,73

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38 0,1656 420,48 69,63

91.06.03-058 маш.час 0,086 1,38 1,42416 55,78 1,34 74,75 106,46

4-100-030 чел.-ч 0,086 1,38 1,42416 277,98 395,89

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38 0,1656 559,71 92,69

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38 0,1656 313,02 51,84

4 550,40

01.7.15.03-0042 кг 0,23 2,76 174,93 1,14 199,42 550,40

5 976,55

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 64,61

4 975,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 826,01

Пр/774-049.3 % 51 51 2 537,39

1 117,05 13 404,56

21 ФСБЦ-22.2.01.05-0080 шт 12 1 12 14 914,00 0,97 14 466,58 173 598,96

173 598,96

22 ГЭСНм08-01-052-01 шт 12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,9872 622,03

1-100-40 чел.-ч 0,4 0,414 1,9872 313,02 622,03

2 41,33

чел.-ч 0,039744 14,58

91.05.05-015 маш.час 0,004 0,414 0,019872 1 520,12 30,21

4-100-060 чел.-ч 0,004 0,414 0,019872 420,48 8,36

91.14.02-001 маш.час 0,004 0,414 0,019872 559,71 11,12

4-100-040 чел.-ч 0,004 0,414 0,019872 313,02 6,22

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

677,94

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 9,02

636,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 617,51

Пр/774-049.3 % 51 51 324,67

135,76 1 629,14

23 ФСБЦ-22.2.01.05-0003 100 шт 0,12 1 0,12 774 272,75 0,49 379 393,65 45 527,24

45 527,24

24 ГЭСНм08-02-396-02 100 м 0,12 1 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 120/19

Всего по позиции

Зажим разъемный ответвительный 

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Зажим опорный 2АА-6-3

Всего по позиции

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 70/11

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, 

количество проводов в фазе

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-Т

Всего по позиции

Шина алюминиевая  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 600/72

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Зажимы аппаратные прессуемые А4А-600-Т

Всего по позиции

Шина медная  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Распорка дистанционная глухая РГ-3-600

Всего по позиции

Зажим соединительный прессуемый САС-600-1

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Зажимы ответвительные ОА-600-2

Всего по позиции

Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем 

напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек 

крепления 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор проходной керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Изоляторы опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,099808 642,58

1-100-38 чел.-ч 25,36 0,69 2,099808 306,02 642,58

2 93,68

чел.-ч 0,582912 183,35

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,69 0,00828 1 520,12 12,59

4-100-060 чел.-ч 0,1 0,69 0,00828 420,48 3,48

91.06.06-042 маш.час 6,84 0,69 0,566352 104,99 1,22 128,09 72,54

4-100-040 чел.-ч 6,84 0,69 0,566352 313,02 177,28

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,69 0,00828 559,71 4,63

4-100-040 чел.-ч 0,1 0,69 0,00828 313,02 2,59

91.17.04-233 маш.час 2,54 0,69 0,210312 18,65 3,92

4 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2768 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0 0 3 189,01 1,06 3 380,35 0,00

919,61

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 9,31

825,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 801,15

Пр/774-049.3 % 51 51 421,22

17 927,42 2 151,29

25 ТЦ_ шт 4 1 4 18 750,00 1,02 76 500,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

76 500,00

26 ТЦ_ шт 4 1 4 19 950,00 1,02 81 396,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

81 396,00

27 ТЦ_ шт 2 1 2 30 475,00 1,02 62 169,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

62 169,00

28 ТЦ_ шт 2 1 2 6 200,00 1,02 12 648,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

12 648,00

29 ТЦ_ шт 2 1 2 44 450,00 1,02 90 678,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

90 678,00

30 ТЦ_ шт 2 1 2 18 650,00 1,02 38 046,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

38 046,00

31 ТЦ_ шт 2 1 2 32 200,00 1,02 65 688,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

65 688,00

32 ТЦ_ шт 2 1 2 4 700,00 1,02 9 588,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 588,00

33 ТЦ_ шт 2 1 2 32 050,00 1,02 65 382,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

65 382,00

34 ТЦ_ шт 2 1 2 4 500,00 1,02 9 180,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9 180,00

35 ТЦ_ шт 4 1 4 8 000,00 1,02 32 640,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

32 640,00

36 ТЦ_ шт 10 1 10 625,00 1,02 6 375,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

6 375,00

37 ТЦ_ шт 4 1 4 6 450,00 1,02 26 316,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

26 316,00

38 ГЭСНм08-02-472-11 10 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,9542 1 516,08

1-100-38 чел.-ч 3,59 1,38 4,9542 306,02 1 516,08

2 43,11

чел.-ч 0,0276 10,12

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38 0,0138 1 520,12 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38 0,0138 420,48 5,80

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38 0,0138 559,71 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38 0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 0,56 1,38 0,7728 18,65 14,41

4 56,91

08.3.05.02-0021 т 0,001 0,001 71 131,50 0,8 56 905,20 56,91

1 626,22

38.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 21,97

1 526,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 480,41

Пр/774-049.3 % 51 51 778,36

3 906,96 3 906,96

39 ФСБЦ-21.2.02.01-0028 1000 м 0,02 1 0,02 229 941,00 1,05 241 438,05 4 828,76

4 828,76

40 ФСБЦ-20.2.10.04-0005 100 шт 0,2 1 0,2 2 173,86 1,24 2 695,59 539,12

539,12

41 ГЭСН26-02-024-01 м3 0,032 1 0,032

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,66528 1 147,31

1-100-40 чел.-ч 83 1,38 3,66528 313,02 1 147,31

4 3 614,42

14.2.02.09-0003 м3 1 0,032 80 679,01 1,4 112 950,61 3 614,42

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Крышка на прямой элемент  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток неперфорированный  

Всего по позиции

Ответвитель Т-образный  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Крышка на ответвитель Т-образный  

Угол горизонтальный  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Крышка на угол горизонтальный  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Крышка на угол вертикальный внешний  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Угол вертикальный внутренний  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Угол вертикальный внешний  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Пластина для заземления  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Всего по позиции

Крышка на угол вертикальный внутренний  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Перегородка  

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Заглушка сборная  

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для 

строительных металлических конструкций

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-

8-8-М УХЛ3

Всего по позиции

Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение 

кабельных заделок подушками противопожарными 

уплотнительными «ППВ-1»

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод антенный МГ, сечение 25 мм2

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

Подушки противопожарные уплотнительные
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4 761,73

1 147,31

Пр/812-020.0-1 % 97 97 1 112,89

Пр/774-020.0 % 55 55 631,02

203 301,25 6 505,64

42 ГЭСН26-02-023-01 м3 0,016 1 0,016

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,4758336 1 169,20

1-100-45 чел.-ч 157,42 1,38 3,4758336 336,38 1 169,20

2 116,18

чел.-ч 0,030912 9,68

91.14.02-001 маш.час 1,4 1,38 0,030912 559,71 17,30

4-100-040 чел.-ч 1,4 1,38 0,030912 313,02 9,68

91.18.01-011 маш.час 118,97 1,38 2,6268576 11,42 30,00

91.21.01-016 маш.час 118,97 1,38 2,6268576 26,22 68,88

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,00016 35,71 0,74 26,43 0,00

Н 14.2.02.11 т 1,3 0,0208

1 295,06

1 178,88

Пр/812-020.0-1 % 97 97 1 143,51

Пр/774-020.0 % 55 55 648,38

192 934,38 3 086,95

43 ФСБЦ-14.2.02.10-1000 кг 30 1 30 1 147,87 1,22 1 400,40 42 012,00

42 012,00

44 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 113,712 35 594,13

1-100-40 чел.-ч 41,2 1,38 113,712 313,02 35 594,13

2 33 942,22

чел.-ч 25,9716 8 348,39

91.05.05-015 маш.час 0,33 1,38 0,9108 1 520,12 1 384,53

4-100-060 чел.-ч 0,33 1,38 0,9108 420,48 382,97

91.06.01-003 маш.час 7,5 1,38 20,7 1,75 1,4 2,45 50,72

91.06.03-058 маш.час 3,75 1,38 10,35 55,78 1,34 74,75 773,66

4-100-030 чел.-ч 3,75 1,38 10,35 277,98 2 877,09

91.06.06-042 маш.час 1,25 1,38 3,45 104,99 1,22 128,09 441,91

4-100-040 чел.-ч 1,25 1,38 3,45 313,02 1 079,92

91.10.01-002 маш.час 3,75 1,38 10,35 2 608,83 1,14 2 974,07 30 781,62

4-100-050 чел.-ч 3,75 1,38 10,35 359,74 3 723,31

91.14.02-001 маш.час 0,33 1,38 0,9108 559,71 509,78

4-100-040 чел.-ч 0,33 1,38 0,9108 313,02 285,10

4 60,72

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0,00028 144 581,55 1,5 216 872,33 60,72

77 945,46

44.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 515,86

43 942,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 42 624,24

Пр/774-049.3 % 51 51 22 410,69

71 748,13 143 496,25

45 ГЭСНм08-01-021-19 пролет 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 158,976 49 762,67

1-100-40 чел.-ч 28,8 1,38 158,976 313,02 49 762,67

2 51 751,12

чел.-ч 39,468 12 653,95

91.05.05-015 маш.час 0,19 1,38 1,0488 1 520,12 1 594,30

4-100-060 чел.-ч 0,19 1,38 1,0488 420,48 441,00

91.06.01-003 маш.час 5,8 1,38 32,016 1,75 1,4 2,45 78,44

91.06.03-058 маш.час 2,9 1,38 16,008 55,78 1,34 74,75 1 196,60

4-100-030 чел.-ч 2,9 1,38 16,008 277,98 4 449,90

91.06.06-042 маш.час 0,97 1,38 5,3544 104,99 1,22 128,09 685,85

4-100-040 чел.-ч 0,97 1,38 5,3544 313,02 1 676,03

91.10.01-002 маш.час 2,9 1,38 16,008 2 608,83 1,14 2 974,07 47 608,91

4-100-050 чел.-ч 2,9 1,38 16,008 359,74 5 758,72

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38 1,0488 559,71 587,02

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 1,0488 313,02 328,30

4 208,20

01.3.01.06-0050 т 0,00024 0,00096 144 581,55 1,5 216 872,33 208,20

114 375,94

45.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 721,20

62 416,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 60 544,12

Пр/774-049.3 % 51 51 31 832,48

51 868,44 207 473,74

46 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,28 1 0,28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 59,5056 15 151,32

1-100-20 чел.-ч 154 1,38 59,5056 254,62 15 151,32

15 151,32

15 151,32

Пр/812-001.2-1 % 89 89 13 484,67

Пр/774-001.2 % 40 40 6 060,53

123 916,14 34 696,52

47 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,28 1 0,28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок 

составом  «Файрекс-600»

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, 

давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин

Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных 

компрессорных установок

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,5

ЭМ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Покрытие огнезащитное кабельных проходок

Всего по позиции

М

Вода

Состав огнезащитный

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 

количество проводов в фазе - 1 - ранее демонтированный

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

Всего по позиции

Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 

400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со 

стороны НН

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

заземление трансформатора (присоединение к существующему контуру)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 37,55808 9 168,30

1-100-15 чел.-ч 97,2 1,38 37,55808 244,11 9 168,30

9 168,30

9 168,30

Пр/812-001.2-1 % 89 89 8 159,79

Пр/774-001.2 % 40 40 3 667,32

74 983,61 20 995,41

48 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 1,8 1 1,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 35,7696 10 946,21

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,38 35,7696 306,02 10 946,21

2 1 158,34

чел.-ч 0,9936 364,40

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 0,4968 1 520,12 755,20

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,4968 420,48 208,89

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38 0,4968 559,71 278,06

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 0,4968 313,02 155,51

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,38 6,7068 18,65 125,08

4 8 086,21

01.7.11.07-0227 кг 0,9 1,62 155,63 1,01 157,19 254,65

14.4.01.09-0427 кг 3,7 6,66 911,56 1,29 1 175,91 7 831,56

20 555,16

48.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 158,64

11 310,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 971,29

Пр/774-049.3 % 51 51 5 768,41

20 807,50 37 453,50

49 ГЭСНм08-02-472-07 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,212 3 125,08

1-100-38 чел.-ч 18,5 1,38 10,212 306,02 3 125,08

2 293,90

чел.-ч 0,25392 93,12

91.05.05-015 маш.час 0,23 1,38 0,12696 1 520,12 192,99

4-100-060 чел.-ч 0,23 1,38 0,12696 420,48 53,38

91.14.02-001 маш.час 0,23 1,38 0,12696 559,71 71,06

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,38 0,12696 313,02 39,74

91.17.04-233 маш.час 2,9 1,38 1,6008 18,65 29,85

4 1 254,63

01.7.11.07-0227 кг 1,3 0,52 155,63 1,01 157,19 81,74

08.3.05.02-0021 т 0,004 0,0016 71 131,50 0,8 56 905,20 91,05

14.4.01.09-0427 кг 2,3 0,92 911,56 1,29 1 175,91 1 081,84

4 766,73

49.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 45,29

3 218,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 121,65

Пр/774-049.3 % 51 51 1 641,28

23 937,38 9 574,95

50 ФСБЦ-08.3.07.01-0071 т 0,3454 1 0,3454 72 093,09 0,92 66 325,64 22 908,88

22 908,88

51 ГЭСНм08-02-471-04 10 шт 0,8 1 0,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,95984 2 435,87

1-100-38 чел.-ч 7,21 1,38 7,95984 306,02 2 435,87

2 343,59

чел.-ч 0,28704 105,27

91.05.05-015 маш.час 0,13 1,38 0,14352 1 520,12 218,17

4-100-060 чел.-ч 0,13 1,38 0,14352 420,48 60,35

91.14.02-001 маш.час 0,13 1,38 0,14352 559,71 80,33

4-100-040 чел.-ч 0,13 1,38 0,14352 313,02 44,92

91.17.04-233 маш.час 2,19 1,38 2,41776 18,65 45,09

4 1 979,55

01.7.11.07-0227 кг 0,78 0,624 155,63 1,01 157,19 98,09

14.4.01.09-0427 кг 2 1,6 911,56 1,29 1 175,91 1 881,46

4 864,28

51.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 35,30

2 541,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 464,91

Пр/774-049.3 % 51 51 1 295,98

10 825,59 8 660,47

52 ФСБЦ-08.3.04.02-0095 т 0,08 1 0,08 66 456,50 0,92 61 139,98 4 891,20

4 891,20

53 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,32352 4 689,30

1-100-38 чел.-ч 27,76 1,38 15,32352 306,02 4 689,30

2 354,07

чел.-ч 0,19872 72,88

91.05.05-015 маш.час 0,18 1,38 0,09936 1 520,12 151,04

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,38 0,09936 420,48 41,78

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,38 0,09936 559,71 55,61

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,38 0,09936 313,02 31,10

91.17.04-233 маш.час 14,32 1,38 7,90464 18,65 147,42

4 2 053,79

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 

мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, диаметр 14-50 мм

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

силовой кабель

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,568 0,2272 7,11 1,62

01.7.11.07-0227 кг 1,05 0,42 155,63 1,01 157,19 66,02

01.7.15.04-0011 т 0,00218 0,000872 127 406,00 1,15 146 516,90 127,76

08.3.07.01-0052 т 0,0515 0,0206 70 310,45 0,92 64 685,61 1 332,52

18.5.08.09-0002 м 2,5 1 272,01 1,14 310,09 310,09

20.1.02.23-0082 10 шт 0,5 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,01 0,004 3 658,94 1,06 3 878,48 15,51

7 170,04

53.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 67,96

4 762,18

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 619,31

Пр/774-049.3 % 51 51 2 428,71

35 715,05 14 286,02

54 ФСБЦ-08.1.02.13-0011 м 40 1 40 82,77 1,13 93,53 3 741,20

3 741,20

55 ТЦ_ шт 40 1 40 2 200,00 1,02 89 760,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

89 760,00

56 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 2,5 1 2,5

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,288 7 432,61

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,69 24,288 306,02 7 432,61

2 799,93

чел.-ч 0,69 253,06

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,69 0,345 1 520,12 524,44

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,69 0,345 420,48 145,07

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,69 5,7615 1,75 1,4 2,45 14,12

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,69 5,7615 8,84 1,34 11,85 68,27

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,69 0,345 559,71 193,10

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,69 0,345 313,02 107,99

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

8 485,60

56.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 107,72

7 685,67

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 455,10

Пр/774-049.3 % 51 51 3 919,69

7 987,24 19 968,11

57 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,73792 837,86

1-100-38 чел.-ч 9,92 0,69 2,73792 306,02 837,86

2 124,28

чел.-ч 0,1104 40,49

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,69 0,0552 1 520,12 83,91

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,69 0,0552 420,48 23,21

91.06.01-003 маш.час 2,4 0,69 0,6624 1,75 1,4 2,45 1,62

91.06.03-061 маш.час 2,4 0,69 0,6624 8,84 1,34 11,85 7,85

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,69 0,0552 559,71 30,90

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,69 0,0552 313,02 17,28

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

1 002,63

57.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,5 12,14

878,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 852,00

Пр/774-049.3 % 51 51 447,96

5 786,83 2 314,73

58 ФСБЦ-21.1.06.09-0163 1000 м 0,29 1 0,29 212 500,10 0,98 208 250,10 60 392,53

60 392,53

59 ГЭСНм08-02-158-14 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,6176 2 331,14

1-100-38 чел.-ч 0,92 1,38 7,6176 306,02 2 331,14

2 172,21

чел.-ч 0,1656 60,74

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38 0,0828 1 520,12 125,87

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38 0,0828 420,48 34,82

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38 0,0828 559,71 46,34

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38 0,0828 313,02 25,92

4 664,92

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,0048 116 448,72 1,09 126 929,10 609,26

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00006 81 827,20 1,17 95 737,82 5,74

01.3.02.09-0022 кг 0,15 0,9 41,38 1,11 45,93 41,34

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,144 37,71 1,58 59,58 8,58

3 229,01

59.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 33,78

2 391,88

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 320,12

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Патрубки стальные

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, 

негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр 

условного прохода 32 мм

Всего по позиции

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Муфта вводная для металлорукава   

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х6мк-660

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с 

пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 

кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Пропан-бутан смесь техническая

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 1 219,86

1 133,80 6 802,77

60 ГЭСНм08-03-571-05 м 1,7 1 1,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 14,49828 4 673,81

1-100-42 чел.-ч 6,18 1,38 14,49828 322,37 4 673,81

2 4 590,45

чел.-ч 4,31664 1 583,13

91.05.05-015 маш.час 0,92 1,38 2,15832 1 520,12 3 280,91

4-100-060 чел.-ч 0,92 1,38 2,15832 420,48 907,53

91.14.02-001 маш.час 0,92 1,38 2,15832 559,71 1 208,03

4-100-040 чел.-ч 0,92 1,38 2,15832 313,02 675,60

91.17.04-233 маш.час 2,32 1,38 5,44272 18,65 101,51

4 468,67

01.7.11.07-0227 кг 0,2 0,34 155,63 1,01 157,19 53,44

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0,867 174,93 1,14 199,42 172,90

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,00068 70 310,45 0,92 64 685,61 43,99

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0,255 79,88 1,38 110,23 28,11

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,17 944,69 1,06 1 001,37 170,23

11 316,06

60.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 67,74

6 256,94

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 069,23

Пр/774-049.3 % 51 51 3 191,04

12 143,57 20 644,07

2 760 669,62

722 444,90

426 428,49

147 656,39

1 464 139,84

65 284,52

26 636,13

116,18

9,68

3 614,42

23 900,86

11 007,25

3 978 607,30

695 808,77

426 312,31

147 646,71

1 460 525,42

818 151,79

430 162,30

870 101,29

842 052,65

441 169,55

4 043 891,82

2329,1423616

423,590448

61

О

ТКП комплект 2 1 2 53 249 115,00 106 498 230,00

106 498 230,00

62

О

ТКП комплект 2 1 2 2 198 360,00 4 396 720,00

4 396 720,00

110 894 950,00

110 894 950,00

2 780 727,21

728 215,46

426 972,58

147 834,63

1 477 704,54

65 284,52

26 636,13

116,18

9,68

3 614,42

23 900,86

11 007,25

4 007 469,10

701 579,33

426 856,40

147 824,95

1 474 090,12

823 922,12

433 196,18

110 894 950,00

876 050,09

847 822,98

444 203,43

114 967 703,62

2347,9991616

424,076448

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

шкаф ШОМ

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 800 мм  - шкаф 

объединенный местный ШОМ (1950х850х650)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110 :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Комплект шкафа клеммного объединенного местным 

управления охлаждением трансформатора, оборудования, 

аппаратов, изделий ГПП Теплоход

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 3 Оборудование

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Оборудование

Комплект силового трансформатора ТДН-25000/110кВ ГПП 

Чермет

Всего по позиции

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Монтажные работы
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 668,46 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 316,38 тыс.руб.

монтажных работ 1 668,46 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 10,19 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 033,84 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 27,77 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 50,8 1 50,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 965,6064 295 494,87

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,35 965,6064 306,02 295 494,87

2 31 802,47

чел.-ч 27,432 10 060,68

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 13,716 1 520,12 20 849,97

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 13,716 420,48 5 767,30

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,35 229,0572 1,75 1,4 2,45 561,19

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,35 229,0572 8,84 1,34 11,85 2 714,33

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 13,716 559,71 7 676,98

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 13,716 313,02 4 293,38

4 27 032,68

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 12,446 37,71 1,58 59,58 741,53

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,031496 99 190,96 1,15 114 069,60 3 592,74

10.3.02.03-0011 кг 0,25 12,7 931,11 1,61 1 499,09 19 038,44

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,036576 82 698,14 1,21 100 064,75 3 659,97

364 390,70

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 4 377,70

305 555,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 296 388,88

Пр/774-049.3 % 51 51 155 833,33

16 161,23 820 990,61

2 ФСБЦ-21.1.08.03-0693 1000 м 0,4488 1 0,4488 64 378,05 28 892,87

28 892,87

3 ФСБЦ-21.1.08.03-0706 1000 м 0,2754 1 0,2754 107 175,61 29 516,16

29 516,16

4 ФСБЦ-21.1.08.03-0713 1000 м 0,0102 1 0,0102 154 742,71 1 578,38

1 578,38

5 ФСБЦ-21.1.08.03-0720 1000 м 0,2958 1 0,2958 209 177,51 61 874,71

61 874,71

6 ФСБЦ-21.1.08.03-0694 1000 м 0,7242 1 0,7242 98 821,83 71 566,77

71 566,77

7 ФСБЦ-21.1.08.03-0701 1000 м 1,8768 1 1,8768 121 889,91 228 762,98

228 762,98

8 ФСБЦ-21.1.08.03-0714 1000 м 0,6732 1 0,6732 243 047,88 163 619,83

163 619,83

9 ФСБЦ-21.1.08.03-0721 1000 м 0,1428 1 0,1428 330 382,85 47 178,67

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 29.09.2023 №60057-ИФ/09, прил.1, Письмо Минстроя России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Релейная защита и автоматика

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  - 

контрольный кабель

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

47 178,67

10 ФСБЦ-21.1.08.03-0702 1000 м 0,6426 1 0,6426 203 111,09 130 519,19

130 519,19

11 ФСБЦ-21.1.08.03-0708 1000 м 0,0918 1 0,0918 301 048,61 27 636,26

27 636,26

12 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 43,416 13 286,16

1-100-38 чел.-ч 32,16 1,35 43,416 306,02 13 286,16

2 84,23

чел.-ч 0,081 29,71

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,35 0,0405 1 520,12 61,56

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,35 0,0405 420,48 17,03

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,35 0,0405 559,71 22,67

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,35 0,0405 313,02 12,68

4 199,16

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,656 6,656 7,11 47,32

01.7.15.07-0014 100 шт 2,04 2,04 41,71 1,15 47,97 97,86

01.7.15.14-0043 100 шт 2,04 2,04 23,01 1,15 26,46 53,98

13 599,26

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 196,83

13 315,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 916,39

Пр/774-049.3 % 51 51 6 791,09

33 503,57 33 503,57

13 ФСБЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,102 1 0,102 20 644,79 2 105,77

2 105,77

14 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 0,6 1 0,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 24,8184 7 594,93

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,35 24,8184 306,02 7 594,93

2 344,18

чел.-ч 0,2592 95,06

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,35 0,1296 1 520,12 197,01

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,35 0,1296 420,48 54,49

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,35 0,1296 559,71 72,54

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,35 0,1296 313,02 40,57

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,35 4,0014 18,65 74,63

4 406,32

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,33 177,09 0,94 166,46 54,93

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 1,52568 7,11 10,85

01.7.11.07-0227 кг 3 1,8 155,63 1,01 157,19 282,94

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000348 127 406,00 1,15 146 516,90 50,99

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0,06 79,88 1,38 110,23 6,61

8 440,49

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 112,52

7 689,99

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 459,29

Пр/774-049.3 % 51 51 3 921,89

33 223,65 19 934,19

15 ФСБЦ-21.2.03.05-0064 1000 м 0,0612 1 0,0612 12 745,27 780,01

780,01

1 185 149,10

316 375,96

32 230,88

10 185,45

826 356,81

1 668 459,97

316 375,96

32 230,88

10 185,45

826 356,81

316 764,56

166 546,31

326 561,41

316 764,56

166 546,31

1 668 459,97

1033,8408

27,7722

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-

LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, 

диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Провод по установленным стальным конструкциям и 

панелям, сечение: до 16 мм2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 

1х2,5-450

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 

1х1,5-450

Всего по позиции

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 238,52 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 065,96 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 497,18 чел.-ч.

прочих затрат 2 238,52 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-02-002-06 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 211,536 89 045,65

3-100-02 чел.-ч 40,68 1,04 84,6144 299,01 25 300,55

3-200-01 чел.-ч 61,02 1,04 126,9216 502,24 63 745,10

89 045,65

89 045,65

Пр/812-083.0-1 % 74 74 65 893,78

Пр/774-083.0 % 36 36 32 056,43

93 497,93 186 995,86

2 ГЭСНп01-02-017-07 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 67,392 26 574,01

3-100-02 чел.-ч 3,24 1,04 26,9568 299,01 8 060,35

3-200-02 чел.-ч 4,86 1,04 40,4352 457,86 18 513,66

26 574,01

26 574,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 19 664,77

Пр/774-083.0 % 36 36 9 566,64

6 975,68 55 805,42

3 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,2176 8 464,97

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 8,0704 359,74 2 903,25

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 12,1472 457,86 5 561,72

8 464,97

8 464,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 264,08

Пр/774-083.0 % 36 36 3 047,39

2 222,06 17 776,44

4 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 16 1 16

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 26,9568 11 281,18

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 10,816 359,74 3 890,95

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 16,1408 457,86 7 390,23

11 281,18

11 281,18

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 348,07

Пр/774-083.0 % 36 36 4 061,22

1 480,65 23 690,47

5 ГЭСНп01-11-029-02 испытание 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 3,4112 1 418,41

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 1,7056 420,48 717,17

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 1,7056 411,14 701,24

1 418,41

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. ПНР силового трансформатора

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Техник II категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

трансформатор

Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 

80 МВА

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, 

силового трансформатора

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

Испытание трансформаторного масла: на пробой

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Инженер III категории

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 418,41

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 049,62

Пр/774-083.0 % 36 36 510,63

744,67 2 978,66

6 ГЭСНп01-07-001-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,0544 1 855,70

2-100-06 чел.-ч 0,97 1,04 2,0176 420,48 848,36

3-100-01 чел.-ч 1,46 1,04 3,0368 331,71 1 007,34

1 855,70

1 855,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 373,22

Пр/774-083.0 % 36 36 668,05

1 948,49 3 896,97

7 ГЭСНп01-07-001-01 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,2176 7 422,79

2-100-06 чел.-ч 0,97 1,04 8,0704 420,48 3 393,44

3-100-01 чел.-ч 1,46 1,04 12,1472 331,71 4 029,35

7 422,79

7 422,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 492,86

Пр/774-083.0 % 36 36 2 672,20

1 948,48 15 587,85

8 ГЭСНп01-11-024-01 шт 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,528 3 546,03

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 4,264 420,48 1 792,93

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 4,264 411,14 1 753,10

3 546,03

3 546,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 624,06

Пр/774-083.0 % 36 36 1 276,57

744,67 7 446,66

9 ГЭСНп01-09-001-01 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 6,7392 2 928,19

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 3,3696 457,86 1 542,81

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 3,3696 411,14 1 385,38

2 928,19

2 928,19

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 166,86

Пр/774-083.0 % 36 36 1 054,15

1 537,30 6 149,20

10 ГЭСНп01-09-001-01 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 6,7392 2 928,19

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 3,3696 457,86 1 542,81

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 3,3696 411,14 1 385,38

2 928,19

2 928,19

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 166,86

Пр/774-083.0 % 36 36 1 054,15

1 537,30 6 149,20

11 ГЭСНп01-09-001-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 3,3696 1 464,09

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 1,6848 457,86 771,40

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 1,6848 411,14 692,69

1 464,09

1 464,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 083,43

Пр/774-083.0 % 36 36 527,07

1 537,30 3 074,59

12 ГЭСНп01-09-001-01 шт 38 1 38

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 64,0224 27 817,73

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 32,0112 457,86 14 656,65

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 32,0112 411,14 13 161,08

27 817,73

27 817,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 20 585,12

Пр/774-083.0 % 36 36 10 014,38

1 537,30 58 417,23

13 ГЭСНп01-09-010-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 9,36 3 601,18

3-100-02 чел.-ч 1,8 1,04 3,744 299,01 1 119,49

3-200-01 чел.-ч 0,45 1,04 0,936 502,24 470,10

3-200-02 чел.-ч 0,9 1,04 1,872 457,86 857,11

3-200-03 чел.-ч 1,35 1,04 2,808 411,14 1 154,48

Всего по позиции

Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым 

ротором, напряжением до 1 кВ (РПН)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым 

ротором, напряжением до 1 кВ (обдув)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением: до 1 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 2(датчики уровня масла в расширителе и 

РПН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 2  (газовое реле тр-ра, струйное реле РПН)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 2 (контроль температуры масла)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик контактный механический с числом цепей 

управления: до 2 (датчик положения РПН)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная с 

общим числом внешних блокировочных связей: до 3 

(автоматика включения обдува)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер III категории
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 601,18

3 601,18

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 664,87

Пр/774-083.0 % 36 36 1 296,42

3 781,24 7 562,47

14 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,39136 2 241,78

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 2,69568 420,48 1 133,48

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 2,69568 411,14 1 108,30

2 241,78

2 241,78

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 658,92

Пр/774-083.0 % 36 36 807,04

11 769,35 4 707,74

15 ГЭСНп01-11-028-01 шт 2 1 2

ОП п.1.1.84

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,86528 359,80

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,352 0,43264 420,48 181,92

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,352 0,43264 411,14 177,88

359,80

359,80

Пр/812-083.0-1 % 74 74 266,25

Пр/774-083.0 % 36 36 129,53

377,79 755,58

16 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,2176 7 520,40

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 8,0704 313,02 2 526,20

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 12,1472 411,14 4 994,20

7 520,40

7 520,40

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 565,10

Пр/774-083.0 % 36 36 2 707,34

1 974,11 15 792,84

17 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1,34784 560,45

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,67392 420,48 283,37

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,67392 411,14 277,08

560,45

560,45

Пр/812-083.0-1 % 74 74 414,73

Пр/774-083.0 % 36 36 201,76

11 769,40 1 176,94

199 030,55

199 030,55

417 964,12

417 964,12

199 030,55

147 282,60

71 650,97

199 030,55

147 282,60

71 650,97

417 964,12

481,36608

18 ГЭСНп01-04-035-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 350,4384 152 100,79

3-100-01 чел.-ч 67,39 1,04 140,1712 331,71 46 496,19

3-200-01 чел.-ч 101,09 1,04 210,2672 502,24 105 604,60

152 100,79

152 100,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 112 554,58

Пр/774-083.0 % 36 36 54 756,28

159 705,83 319 411,65

19 ГЭСНп01-03-020-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,2 31 408,08

3-100-02 чел.-ч 12 1,04 24,96 299,01 7 463,29

3-200-03 чел.-ч 28 1,04 58,24 411,14 23 944,79

31 408,08

31 408,08

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 241,98

Пр/774-083.0 % 36 36 11 306,91

32 978,49 65 956,97

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

КЛ

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением 

до 1 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

кабельные лотки

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 ПНР силового трансформатора :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 ПНР силового трансформатора

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Раздел 2. ПНР вторичной коммутации

комплект защит А 01 (основной)

Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных 

RET-3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение 

выключателя: до 220 кВ - проверка отключения через АУВ 

(лист 11)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20 ГЭСНп01-04-061-04 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 53,9136 22 114,31

3-100-02 чел.-ч 7,78 1,04 16,1824 299,01 4 838,70

3-200-02 чел.-ч 18,14 1,04 37,7312 457,86 17 275,61

22 114,31

22 114,31

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 364,59

Пр/774-083.0 % 36 36 7 961,15

23 220,03 46 440,05

21 ГЭСНп01-06-021-01 схема 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 23,9616 8 912,76

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 9,568 313,02 2 994,98

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 14,3936 411,14 5 917,78

8 912,76

8 912,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 595,44

Пр/774-083.0 % 36 36 3 208,59

2 339,60 18 716,79

22 ГЭСНп01-10-010-02 схема 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 107,8272 39 499,54

3-100-02 чел.-ч 5,18 1,04 43,0976 299,01 12 886,61

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 64,7296 411,14 26 612,93

39 499,54

39 499,54

Пр/812-083.0-1 % 74 74 29 229,66

Пр/774-083.0 % 36 36 14 219,83

10 368,63 82 949,03

23 ГЭСНп01-04-035-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 350,4384 152 100,79

3-100-01 чел.-ч 67,39 1,04 140,1712 331,71 46 496,19

3-200-01 чел.-ч 101,09 1,04 210,2672 502,24 105 604,60

152 100,79

152 100,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 112 554,58

Пр/774-083.0 % 36 36 54 756,28

159 705,83 319 411,65

24 ГЭСНп01-03-020-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,2 31 408,08

3-100-02 чел.-ч 12 1,04 24,96 299,01 7 463,29

3-200-03 чел.-ч 28 1,04 58,24 411,14 23 944,79

31 408,08

31 408,08

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 241,98

Пр/774-083.0 % 36 36 11 306,91

32 978,49 65 956,97

25 ГЭСНп01-09-013-04 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 266,1984 127 726,24

3-200-01 чел.-ч 76,79 1,04 159,7232 502,24 80 219,38

3-200-02 чел.-ч 38,39 1,04 79,8512 457,86 36 560,67

3-200-03 чел.-ч 12,8 1,04 26,624 411,14 10 946,19

127 726,24

127 726,24

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 517,42

Пр/774-083.0 % 36 36 45 981,45

134 112,56 268 225,11

26 ГЭСНп01-06-021-01 схема 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 23,9616 8 912,76

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 9,568 313,02 2 994,98

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 14,3936 411,14 5 917,78

8 912,76

8 912,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 595,44

Пр/774-083.0 % 36 36 3 208,59

2 339,60 18 716,79

27 ГЭСНп01-10-002-01 участок 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 97,7184 37 069,91

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 39,104 331,71 12 971,19

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Защита с реле: КИВ-500 (прим.) - газовая защита РПН на 

струйном реле

Схема разводки трехпроводной системы с количеством 

панелей (шкафов, ячеек): до 2 - цепи оперативного тока 1, 2 

ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, цепи технологических защит 

(лист 9)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Схема контроля изоляции электрической сети: с 

применением релейно-контакторной аппаратуры и 

бесконтактных элементов - контроль изоляции цепи 1, 2 ст.ГЗ 

трансформатора, ГЗ РПН, цепи технологических защит (лист 

9)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

комплект защит А 02 (резервный)

Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных 

RET-3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение 

выключателя: до 220 кВ - проверка включения -отключения 

В-110 Т-2 по ТУ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

комплект защит А 03 (РПН)

Контур систем автоматического регулирования параметров: 

до 4 с числом органов настройки до 20

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

комплект А 00

Схема разводки трехпроводной системы с количеством 

панелей (шкафов, ячеек): до 2- цепи оперативного тока, цепи 

питания измерительных приборов, цепи управления, цепи 

сигнализации

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и 

др.)  -предупредительная и аварийная

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 58,6144 411,14 24 098,72

37 069,91

37 069,91

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 431,73

Пр/774-083.0 % 36 36 13 345,17

19 461,70 77 846,81

28 ГЭСНп01-03-002-04 шт 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 33,696 10 311,48

2-100-04 чел.-ч 0,9 1,04 16,848 313,02 5 273,76

3-100-02 чел.-ч 0,9 1,04 16,848 299,01 5 037,72

10 311,48

10 311,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 630,50

Пр/774-083.0 % 36 36 3 712,13

1 203,01 21 654,11

29 ГЭСНп01-03-001-01 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 16,224 4 964,79

2-100-04 чел.-ч 0,65 1,04 8,112 313,02 2 539,22

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 8,112 299,01 2 425,57

4 964,79

4 964,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 673,94

Пр/774-083.0 % 36 36 1 787,32

868,84 10 426,05

30 ГЭСНп01-11-013-01 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 31,2 12 973,27

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 15,6 420,48 6 559,49

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 15,6 411,14 6 413,78

12 973,27

12 973,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 600,22

Пр/774-083.0 % 36 36 4 670,38

908,13 27 243,87

31 ГЭСНп01-06-021-01 схема 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 11,9808 4 456,38

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 4,784 313,02 1 497,49

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 7,1968 411,14 2 958,89

4 456,38

4 456,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 297,72

Пр/774-083.0 % 36 36 1 604,30

2 339,60 9 358,40

32 ГЭСНп01-13-010-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 70,7616 32 960,37

3-200-01 чел.-ч 20,41 1,04 42,4528 502,24 21 321,49

3-200-03 чел.-ч 13,61 1,04 28,3088 411,14 11 638,88

32 960,37

32 960,37

Пр/812-083.0-1 % 74 74 24 390,67

Пр/774-083.0 % 36 36 11 865,73

34 608,39 69 216,77

33 ГЭСНп01-13-030-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 286,416 130 803,33

3-200-01 чел.-ч 68,85 1,04 143,208 502,24 71 924,79

3-200-03 чел.-ч 68,85 1,04 143,208 411,14 58 878,54

130 803,33

130 803,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 96 794,46

Пр/774-083.0 % 36 36 47 089,20

137 343,50 274 686,99

34 ГЭСНп01-13-001-03 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 124,6752 59 209,88

3-200-01 чел.-ч 41,96 1,04 87,2768 502,24 43 833,90

3-200-03 чел.-ч 17,98 1,04 37,3984 411,14 15 375,98

59 209,88

59 209,88

Пр/812-083.0-1 % 74 74 43 815,31

Пр/774-083.0 % 36 36 21 315,56

62 170,38 124 340,75

866 932,76

866 932,76

Всего по позиции

шкаф объединенный местный

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

привод РПН

Схема разводки трехпроводной системы с количеством 

панелей (шкафов, ячеек): до 2- цепи управления - местное и 

дистанционное (лист 46)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой блокировочными связями, смонтированные: 

предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. - запрет 

регулирования в крайних положениях РПН (лист 47)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя 

управляемые участки в количестве: до 10 шт. - опробование 

схем сигнализации

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 10 шт.

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 ПНР вторичной коммутации :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 820 558,76

1 820 558,76

866 932,76

641 530,22

312 095,78

866 932,76

641 530,22

312 095,78

1 820 558,76

2015,8112

1 065 963,31

1 065 963,31

2 238 522,88

2 238 522,88

1 065 963,31

788 812,82

383 746,75

1 065 963,31

788 812,82

383 746,75

2 238 522,88

2497,17728

Составил:

Проверил:

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 ПНР вторичной коммутации

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 6



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 12 699 378,26 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

Закрытые электрические 

подстанции напряжением 

35–1150 кВ, в процентах от 

общей стоимости 

строительства в ценах на 

01.01.2001 г.:20,94 млн. руб. - 

7,76%, 22,310902(млн. руб.) 

СБЦП "Объекты энергетики. 

Электросетевые объекты (2016)" табл.1 

п.5

(СБЦП24-1-2-5) 

(7,76+(7,27-7,76)/(23,94-

20,94)*(22,310902-

20,94))*(22,310902*10000

00/100)*1,3

2 185 779,39

  К=223109,02;

ТЧ п.2.4 Объем строительно-монтажных 

работ по объекту строительства 

составляет менее 20%;

 

 Стадийность проектирования;  

СБЦП МУ(2009) п.3.4 При определении 

стоимости проектных работ от 

стоимости реконструкции - до 1,3 К=1,3;

 

Котн=0%  

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 ГПП Чермет, , Разработка рабочего проекта, 

Раздел 1. 

1

1



1 2 3 4 5

2 п. 2.2.1. МУ (ПРИКАЗ от 29 

декабря 2009 г. N 620) 

"Базовая цена разработки 

проектной и рабочей 

документации определяется 

от общей стоимости 

строительства всего 

комплекса зданий 

(сооружений) или объекта, 

определенной по сводному 

сметному расчету стоимости 

строительства, в 

зависимости от категорий 

сложности объектов 

проектирования"  

С2001=С2000*1,25=(ОТ/32,49

+ЭММ/12,55+ОТм/32,49+Мат

ер/8,98+Обор/6,54+Перевозк

а/12,55+Наклад/32,49+Приб/3

2,49)*1,25/1000000, 

22,310902() 

где  

 - С2000 - стоимость строительства в 

ценах на 01.01.2000, млн. руб.; 

-1,25 - коэффициент для пересчета 

стоимости строительства объектов из 

уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в 

уровень цен по состоянию на 01.01.2001 

(МУ п.2.2.4).   

 -  индексы перехода к текущим ценам на 

1 квартал 2024 года от цен 01.01.2000 

года ((52), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо 

Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -

АЛ/09, прил.1, от 22.03.2024 г.№16169-

ИФ/09) (ОТ=32,49, ЭМ=12,55, М=8,98, 

Об=6,54); 

 

() 

2 , 3828906,85() ОТ

() 

3 , 1973920,66() ЭММ

() 

4 , 3683170() МАТ

() 

, 479098,24() ОТм

() 

5 , 110894950() ОБ

() 

, 112555,6() Перевозка

() 

6 , 3898477,88() НР

() 

7 , 2057154,68() СП

() 

8 , 22,310902() Итого

() 

2 185 779,39

12 699 378,26

12 699 378,26

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего c учетом "к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года. 1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя 

России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 5,8100"

   ВСЕГО по смете

2

3

2
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