
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 87 904,22 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 244,57 244,57

244,57 244,57

2 02-01-01 Монтажные работы 4 820,58 47 900,8 52 721,38

4 820,58 47 900,8 52 721,38

5 065,15 47 900,8 52 965,95

5 065,15 47 900,8 52 965,95

3 09-01-01 Пусконаладочные работы 19 018,5 19 018,5

19 018,5 19 018,5

5 065,15 47 900,8 19 018,5 71 984,45

ООО "Зефс-Энерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9



1 2 3 4 5 6 7 8

4 12-01-01 Проектные работы 1 269,07 1 269,07

1 269,07 1 269,07

5 065,15 47 900,8 20 287,57 73 253,52

5 065,15 47 900,8 20 287,57 73 253,52

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 1 013,03 9 580,16 4 057,51 14 650,7

1 013,03 9 580,16 4 057,51 14 650,7

6 078,18 57 480,96 24 345,08 87 904,22

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом шт 7  

2 2 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт 17  

3 3 Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный шт 2  

4 4 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

м 63

5 5 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 2

шт 7  

6 6 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)

шт 21

7 7 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6

шт 14  

8 8 Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или 

колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: 

до 25 А

шт 7  

9 9 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 14  

10 10 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 952

11 11 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек 

крепления 2

шт 42  

12 12 Устройство сигнально-блокировочное шт 7  

13 13 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 774

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтажные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено 

в лом), без разборки и резки 



1 2 3 4 5 6 7

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель вакуумный ВВ/TEL шт 7  

2 2 Шкаф управления и регулирования (Блок управления TER_CM) шкаф 7  

3 3 Устройство сигнально-блокировочное (ТКМ) шт 7  

4 4 Металлические конструкции (ТКМ) т 0,15  

5 5 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2 (КУБ -1)

м 80  

6 6 Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (ОПН) компл 7 21/3 

7 7 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт 21  

8 8 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 2 (Амперметр)

шт 7  

9 9 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (Сириус, БП Орион)

шт 10 7+3 

10 10 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)  (лампа, кнопка, 

резистор)

шт 38 27+7+4

11 11 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (реле, колодка)

шт 40 18+22 

12 12 Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или 

колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: 

до 25 А

шт 33  

13 13 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 22  

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Монтажные работы

Монтажные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

14 14 Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки 

клеммной на 20 клемм

шт 53,5 1070/20 

15 15 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов) (прим. - джампер)

шт 112

16 16 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 

проводке

шт 11

17 17 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные шт 7  

18 18 Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный шт 2  

19 19 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

м 10,5 1,5*7

20 20 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 1328

21 21 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 2007

22 22 Комплект вакуумного выключателя, блока управления, 

комплекта ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, 

блокираторов, комплект установки блока управления для 

нетиповой вводной, секционной высоковольтной ячейки 6 кВ 

ЗРУ ГПП Теплоход

шт 3  

23 23 Комплект вакуумного выключателя, блока управления, 

комплекта ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, 

блокираторов, комплект установки блока управления для 

нетиповой высоковольтной ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ 

ГПП Теплоход

шт 4  

24 24 Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой вводной, 

секционной высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 3  

25 25 Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой высоковольтной 

ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 4  

26 26 Комплект счетчика, оборудования и материалов для 

нетиповой ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 7  

27 27 Комплект оборудования, трансформаторов тока с 

монтажным комплектом для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 9  

Раздел 2. Оборудование в текущих ценах



1 2 3 4 5 6 7

28 28 Комплект оборудования, трансформаторов тока с 

монтажным комплектом для нетиповой высоковольтной 

ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 12  

29 29 Комплект оборудования, трансформаторов напряжения с 

монтажным комплектом для нетиповой высоковольтной 

ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 2  

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 7  

2 2 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 

11 кВ

шт 7  

3 3 Схема электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10

шт 7  

4 4 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 21 7*3 

5 5 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 7  

6 6 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 

11 кВ, с твердой изоляцией

шт 21  

7 7 Трансформатор напряжения измерительный трехфазный 

напряжением: до 11 кВ

шт 2  

8 8 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 23 21+2 

9 9 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 46 21*2+2*2 

10 10 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ) шт 42 21*2 

11 11 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 22  

12 12 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 22  

13 13 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 22  

14 14 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 7  

Ведомость объёмов работ №3

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Оборудование

Пусконаладочные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

15 15 Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

испытание 21  

16 16 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 21  

17 17 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов (ОПН)

измерение 21  

18 18 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей 

защиты мощностью до 0,25 кВА (БП)

шт 3  

19 19 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 154

20 20 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 

кВ

испытание 21 7*3 

21 21 Измерение переходных сопротивлений постоянному току 

контактов шин распределительных устройств напряжением: до 

10 кВ

измерение 21 7*3 

22 22 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 420 70*6 

23 23 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт 238 119*2 

24 24 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ (по числу фаз)

шт 21 7*3 

25 25 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ЗРУ)

схема 3  

26 26 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

схема 15 3*(7-2) 

27 27 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ОПУ)

схема 3  

28 28 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

схема 3 3*(3-2) 

29 29 Защита дифференциальная токовая компл 2  

30 30 Максимальная токовая защита компл 7  

31 31 Двухфазная токовая отсечка компл 7  

32 32 Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" компл 7  

33 33 Устройство АЧР шт 7  

Прочие измерения и испытания

РЗиА



1 2 3 4 5 6 7

34 34 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

35 35 Устройство АПВ шт 2  

36 36 Дифференциальная фазная защита полукомплект 4 2*2 

37 37 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ компл 4  

38 38 Дифференциальная защита шин компл 2  

39 39 Схема контроля изоляции электрической сети: с применением 

релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

схема 6  

40 40 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

участок 14 7*2 

41 41 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 189  

42 42 Функциональная группа управления релейно-контакторная шт 7  

43 43 Дуговая защита секций: комплектных распределительных 

устройств (КРУ) с контролем по току

компл 1  

44 44 Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" 

(дискрет.входы)

шт 126 18*7 

45 45 Датчик контактный механический (блок-контакты выключателя, 

выключатели конечные на заз.разъединителе)

шт 105 7*12+7*3 

46 46 Функциональная группа управления релейно-контакторная 

(проверка схемы вторичной коммутации с мех.датчиками)

шт 14 7+7 

47 47 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 5 шт. (проверка и отладка 

блокировок ячеек)

компл 7  

48 48 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

присоединени

е

7  

49 49 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с 

устройством РЗиА)

присоединени

е

7  

Опробование совместной работы оборудования



1 2 3 4 5 6 7

50 50 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы устройств РЗиА с системами сигнализации)

компл 7  

51 51 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками)

компл 7  

52 52 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками в 

целом)

компл 1  

53 53 Комплекс ПА (на каждую ячейку) компл 7  

54 54 Комплекс ПА (в целом) компл 1  

55 55 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы посекционно)

компл 2  

56 56 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

взаимодействия устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х 

режимах работы)

компл 2  

57 57 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40  

(наладка КУЭ)

система 1  

58 58 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-003-07

канал 2 42-40 

59 59 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160  

(наладка ТМ)

система 1  

60 60 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-003-11

канал 29  

Автоматизированные системы

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель вакуумный ВВ/TEL шт 7  

2 2 Шкаф управления и регулирования (Блок управления TER_CM) шкаф 7  

3 3 Устройство сигнально-блокировочное (ТКМ) шт 7  

4 4 Металлические конструкции (ТКМ) т 0,15  

5 5 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2 (КУБ -1)

м 80  

6 6 Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (ОПН) компл 7 21/3 

7 7 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт 21  

8 8 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 2 (Амперметр)

шт 7  

9 9 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (Сириус, БП Орион)

шт 10 7+3 

10 10 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)  (лампа, кнопка, 

резистор)

шт 38 27+7+4

11 11 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (реле, колодка)

шт 40 18+22 

12 12 Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или 

колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: 

до 25 А

шт 33  

13 13 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 22  

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Монтажные работы

Монтажные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

14 14 Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки 

клеммной на 20 клемм

шт 53,5 1070/20 

15 15 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов) (прим. - джампер)

шт 112

16 16 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 

проводке

шт 11

17 17 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные шт 7  

18 18 Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный шт 2  

19 19 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

м 10,5 1,5*7

20 20 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 1328

21 21 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 2007

22 22 Комплект вакуумного выключателя, блока управления, 

комплекта ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, 

блокираторов, комплект установки блока управления для 

нетиповой вводной, секционной высоковольтной ячейки 6 кВ 

ЗРУ ГПП Теплоход

шт 3  

23 23 Комплект вакуумного выключателя, блока управления, 

комплекта ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, 

блокираторов, комплект установки блока управления для 

нетиповой высоковольтной ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ 

ГПП Теплоход

шт 4  

24 24 Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой вводной, 

секционной высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 3  

25 25 Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой высоковольтной 

ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 4  

26 26 Комплект счетчика, оборудования и материалов для 

нетиповой ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 7  

27 27 Комплект оборудования, трансформаторов тока с 

монтажным комплектом для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 9  

Раздел 2. Оборудование в текущих ценах



1 2 3 4 5 6 7

28 28 Комплект оборудования, трансформаторов тока с 

монтажным комплектом для нетиповой высоковольтной 

ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 12  

29 29 Комплект оборудования, трансформаторов напряжения с 

монтажным комплектом для нетиповой высоковольтной 

ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

шт 2  

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 7  

2 2 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 

11 кВ

шт 7  

3 3 Схема электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10

шт 7  

4 4 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 21 7*3 

5 5 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 7  

6 6 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 

11 кВ, с твердой изоляцией

шт 21  

7 7 Трансформатор напряжения измерительный трехфазный 

напряжением: до 11 кВ

шт 2  

8 8 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 23 21+2 

9 9 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 46 21*2+2*2 

10 10 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ) шт 42 21*2 

11 11 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 22  

12 12 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 22  

13 13 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 22  

14 14 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 7  

Ведомость объёмов работ №3

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Оборудование

Пусконаладочные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

15 15 Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

испытание 21  

16 16 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 21  

17 17 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов (ОПН)

измерение 21  

18 18 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей 

защиты мощностью до 0,25 кВА (БП)

шт 3  

19 19 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 154

20 20 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 

кВ

испытание 21 7*3 

21 21 Измерение переходных сопротивлений постоянному току 

контактов шин распределительных устройств напряжением: до 

10 кВ

измерение 21 7*3 

22 22 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 420 70*6 

23 23 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

шт 238 119*2 

24 24 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ (по числу фаз)

шт 21 7*3 

25 25 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ЗРУ)

схема 3  

26 26 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

схема 15 3*(7-2) 

27 27 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ОПУ)

схема 3  

28 28 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

схема 3 3*(3-2) 

29 29 Защита дифференциальная токовая компл 2  

30 30 Максимальная токовая защита компл 7  

31 31 Двухфазная токовая отсечка компл 7  

32 32 Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" компл 7  

33 33 Устройство АЧР шт 7  

Прочие измерения и испытания

РЗиА



1 2 3 4 5 6 7

34 34 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

35 35 Устройство АПВ шт 2  

36 36 Дифференциальная фазная защита полукомплект 4 2*2 

37 37 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ компл 4  

38 38 Дифференциальная защита шин компл 2  

39 39 Схема контроля изоляции электрической сети: с применением 

релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

схема 6  

40 40 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

участок 14 7*2 

41 41 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 189  

42 42 Функциональная группа управления релейно-контакторная шт 7  

43 43 Дуговая защита секций: комплектных распределительных 

устройств (КРУ) с контролем по току

компл 1  

44 44 Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" 

(дискрет.входы)

шт 126 18*7 

45 45 Датчик контактный механический (блок-контакты выключателя, 

выключатели конечные на заз.разъединителе)

шт 105 7*12+7*3 

46 46 Функциональная группа управления релейно-контакторная 

(проверка схемы вторичной коммутации с мех.датчиками)

шт 14 7+7 

47 47 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 5 шт. (проверка и отладка 

блокировок ячеек)

компл 7  

48 48 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

присоединени

е

7  

49 49 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с 

устройством РЗиА)

присоединени

е

7  

Опробование совместной работы оборудования



1 2 3 4 5 6 7

50 50 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы устройств РЗиА с системами сигнализации)

компл 7  

51 51 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками)

компл 7  

52 52 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками в 

целом)

компл 1  

53 53 Комплекс ПА (на каждую ячейку) компл 7  

54 54 Комплекс ПА (в целом) компл 1  

55 55 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы посекционно)

компл 2  

56 56 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

взаимодействия устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х 

режимах работы)

компл 2  

57 57 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40  

(наладка КУЭ)

система 1  

58 58 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-003-07

канал 2 42-40 

59 59 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160  

(наладка ТМ)

система 1  

60 60 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-003-11

канал 29  

Автоматизированные системы

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" 

(ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

Стоимость оборудования в смете определена с учетом затрат, связанных с 

транспортировкой, заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на 

основании Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.2 Производство работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- движение транспорта по внутрицеховым путям; 

- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ 

осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 на 1 кв. 2024 г. – 1,37 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2021), 5,81 (к уровню цен по состоянию на 01.01.2001). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 244,57 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 90,48 тыс.руб.

монтажных работ 244,57 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 3,96 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 293,19 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 11,36 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-059-01 шт 7 1 7

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,59646 7 699,18

1-100-40 чел.-ч 7,23 0,486 24,59646 313,02 7 699,18

2 2 598,07

чел.-ч 3,12984 1 087,47

91.05.05-015 маш.час 0,36 0,486 1,22472 1 520,12 1 861,72

4-100-060 чел.-ч 0,36 0,486 1,22472 420,48 514,97

91.06.03-058 маш.час 0,2 0,486 0,6804 55,78 1,34 74,75 50,86

4-100-030 чел.-ч 0,2 0,486 0,6804 277,98 189,14

91.14.02-001 маш.час 0,36 0,486 1,22472 559,71 685,49

4-100-040 чел.-ч 0,36 0,486 1,22472 313,02 383,36

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 1,35 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.11-0026 100 шт 0,04 0 0 941,01 1,15 1 082,16 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,17 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

11 384,72

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 95,05

8 786,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 523,05

Пр/774-049.3 % 51 51 4 481,19

3 497,72 24 484,01

2 ГЭСНм08-01-053-01 шт 17 1 17

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,7633 5 560,27

1-100-40 чел.-ч 2,15 0,486 17,7633 313,02 5 560,27

2 613,77

чел.-ч 0,74358 258,04

91.05.05-015 маш.час 0,035 0,486 0,28917 1 520,12 439,57

4-100-060 чел.-ч 0,035 0,486 0,28917 420,48 121,59

91.06.03-058 маш.час 0,02 0,486 0,16524 55,78 1,34 74,75 12,35

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,486 0,16524 277,98 45,93

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы квадратные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,035 0,486 0,28917 559,71 161,85

4-100-040 чел.-ч 0,035 0,486 0,28917 313,02 90,52

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,39 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

6 432,08

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 68,65

5 818,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 643,76

Пр/774-049.3 % 51 51 2 967,34

888,93 15 111,83

3 ГЭСНм08-01-054-02 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,54548 483,77

1-100-40 чел.-ч 1,59 0,486 1,54548 313,02 483,77

2 242,59

чел.-ч 0,23328 85,55

91.05.05-015 маш.час 0,12 0,486 0,11664 1 520,12 177,31

4-100-060 чел.-ч 0,12 0,486 0,11664 420,48 49,04

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,486 0,11664 559,71 65,28

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,486 0,11664 313,02 36,51

4 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

811,91

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 5,97

569,32

Пр/812-049.3-1 % 97 97 552,24

Пр/774-049.3 % 51 51 290,35

830,24 1 660,47

4 ГЭСНм08-01-068-03 100 м 0,63 1 0,63

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 23,667714 7 408,47

1-100-40 чел.-ч 77,3 0,486 23,667714 313,02 7 408,47

2 511,72

чел.-ч 2,7433728 879,46

91.05.05-015 маш.час 0,63 0,486 0,1928934 1 520,12 293,22

4-100-060 чел.-ч 0,63 0,486 0,1928934 420,48 81,11

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=63 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,63 0,486 0,1928934 559,71 107,96

4-100-040 чел.-ч 0,63 0,486 0,1928934 313,02 60,38

91.17.04-233 маш.час 3,79 0,486 1,1604222 18,65 21,64

91.21.19-031 маш.час 1,63 0,486 0,4990734 23,89 1,16 27,71 13,83

91.21.22-491 маш.час 7,7 0,486 2,357586 26,76 1,19 31,84 75,07

4-100-040 чел.-ч 7,7 0,486 2,357586 313,02 737,97

4 0,00

01.3.02.02-0001 м3 0,83 0 0 253,96 1,53 388,56 0,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.11-0061 т 0,0003 0 0 195 421,95 1,15 224 735,24 0,00

10.1.02.04-0009 т 0,0005 0 0 530 491,83 0,87 461 527,89 0,00

10.2.02.10-0013 т 0,0002 0 0 945 143,92 0,87 822 275,21 0,00

14.4.02.04-0142 кг 2,8 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

8 799,65

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 91,46

8 287,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8 039,29

Пр/774-049.3 % 51 51 4 226,84

33 582,92 21 157,24

5 ГЭСНм08-01-080-01 шт 7 1 7

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,50406 1 096,84

1-100-40 чел.-ч 1,03 0,486 3,50406 313,02 1 096,84

2 212,26

чел.-ч 0,20412 74,86

91.05.05-015 маш.час 0,03 0,486 0,10206 1 520,12 155,14

4-100-060 чел.-ч 0,03 0,486 0,10206 420,48 42,91

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,486 0,10206 559,71 57,12

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,486 0,10206 313,02 31,95

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

1 383,96

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 13,54

1 171,70

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 136,55

Пр/774-049.3 % 51 51 597,57

447,37 3 131,62

6 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,21 1 0,21

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Объем=21 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, 

АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм

Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Аргон газообразный, сорт I

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Станки сверлильные

Шиногибы гидравлические универсальные



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,612924 1 130,92

1-100-40 чел.-ч 35,4 0,486 3,612924 313,02 1 130,92

2 6,28

чел.-ч 0,0112266 3,51

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,486 0,0112266 559,71 6,28

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,486 0,0112266 313,02 3,51

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 5,98 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

1 140,71

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 13,96

1 134,43

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 100,40

Пр/774-049.3 % 51 51 578,56

13 493,48 2 833,63

7 ГЭСНм08-01-080-02 шт 14 1 14

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,00812 2 193,68

1-100-40 чел.-ч 1,03 0,486 7,00812 313,02 2 193,68

2 990,58

чел.-ч 0,95256 349,36

91.05.05-015 маш.час 0,07 0,486 0,47628 1 520,12 724,00

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,486 0,47628 420,48 200,27

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,486 0,47628 559,71 266,58

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,486 0,47628 313,02 149,09

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

3 533,62

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 27,08

2 543,04

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 466,75

Пр/774-049.3 % 51 51 1 296,95

523,17 7 324,40

8 ГЭСНм08-03-525-01 шт 7 1 7

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, 

устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,804 2 129,79

1-100-40 чел.-ч 2 0,486 6,804 313,02 2 129,79

2 6,85

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,486 0,367416 18,65 6,85

4 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0 0 150,04 1,5 225,06 0,00

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0 0 187,38 0,94 176,14 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0 0 7,11 0,00

01.7.06.05-0041 м 1 0 0 5,87 1,17 6,87 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,065 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,007 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0 0 395,65 1,61 637,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,002 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,04 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0 0 157,44 1,14 179,48 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

2 136,64

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 26,29

2 129,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 065,90

Пр/774-049.3 % 51 51 1 086,19

759,29 5 315,02

9 ГЭСНм08-03-526-01 шт 14 1 14

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 9,11736 2 822,01

1-100-39 чел.-ч 1,34 0,486 9,11736 309,52 2 822,01

2 13,70

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,486 0,734832 18,65 13,70

4 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0 0 150,04 1,5 225,06 0,00

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0 0 187,38 0,94 176,14 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0 0 7,11 0,00

01.7.06.05-0041 м 1 0 0 5,87 1,17 6,87 0,00

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0 0 395,65 1,61 637,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,001 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,036 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0 0 157,44 1,14 179,48 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

2 835,71

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 34,84

2 822,01

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 737,35

Пр/774-049.3 % 51 51 1 439,23

503,37 7 047,13

10 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 9,52 1 9,52

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 65,1442176 19 935,43

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,486 65,1442176 306,02 19 935,43

2 2 145,53

чел.-ч 1,850688 678,74

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 0,925344 1 520,12 1 406,63

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 0,925344 420,48 389,09

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,486 15,4532448 1,75 1,4 2,45 37,86

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,486 15,4532448 8,84 1,34 11,85 183,12

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 0,925344 559,71 517,92

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 0,925344 313,02 289,65

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

22 759,70

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 246,12

20 614,17

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19 995,74

Пр/774-049.3 % 51 51 10 513,23

5 621,30 53 514,79

11 ГЭСНм08-01-052-02 шт 42 1 42

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 

2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=952 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,1648 2 555,75

1-100-40 чел.-ч 0,4 0,486 8,1648 313,02 2 555,75

2 297,17

чел.-ч 0,285768 104,81

91.05.05-015 маш.час 0,007 0,486 0,142884 1 520,12 217,20

4-100-060 чел.-ч 0,007 0,486 0,142884 420,48 60,08

91.14.02-001 маш.час 0,007 0,486 0,142884 559,71 79,97

4-100-040 чел.-ч 0,007 0,486 0,142884 313,02 44,73

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

2 957,73

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 31,55

2 660,56

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 580,74

Пр/774-049.3 % 51 51 1 356,89

164,93 6 926,91

12 ГЭСНм08-01-083-01 шт 7 1 7

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,00812 2 193,68

1-100-40 чел.-ч 2,06 0,486 7,00812 313,02 2 193,68

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,11 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.13-0002 кг 0,4 0 0 118,72 1,15 136,53 0,00

08.4.03.02-0002 т 0,002 0 0 53 382,02 0,00

2 193,68

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 27,08

2 193,68

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 127,87

Пр/774-049.3 % 51 51 1 118,78

781,06 5 467,41

13 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 7,74 1 7,74

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Объем=774 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Болты с гайками и шайбами строительные

Шплинты проволочные

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Устройство сигнально-блокировочное

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 115,2566496 35 270,84

1-100-38 чел.-ч 30,64 0,486 115,2566496 306,02 35 270,84

2 1 598,33

чел.-ч 1,2037248 441,46

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,486 0,6018624 1 520,12 914,90

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,486 0,6018624 420,48 253,07

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,486 0,6018624 559,71 336,87

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,486 0,6018624 313,02 188,39

91.17.04-233 маш.час 4,94 0,486 18,5825016 18,65 346,56

4 0,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0 0 177,09 0,94 166,46 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0 0 127 406,00 1,15 146 516,90 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

37 310,63

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 435,44

35 712,30

Пр/812-049.3-1 % 97 97 34 640,93

Пр/774-049.3 % 51 51 18 213,27

11 705,46 90 600,27

104 797,77

90 480,63

9 236,85

3 963,26

1 117,03

244 574,73

90 480,63

9 236,85

3 963,26

1 117,03

91 610,57

48 166,39

94 443,89

91 610,57

48 166,39

244 574,73

293,1932052

11,3581602

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Прессшпан листовой, марка А

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 52 721,38 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 708,93 тыс.руб.

монтажных работ 4 820,58 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 108,77 тыс.руб.

оборудования 47 900,80 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5 503,07 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 344,98 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-060-01 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3470,04 1 086 191,92

1-100-40 чел.-ч 306 1,62 3470,04 313,02 1 086 191,92

2 109 420,40

чел.-ч 288,2628 88 103,97

91.05.05-015 маш.час 3,96 1,62 44,9064 1 520,12 68 263,12

4-100-060 чел.-ч 3,96 1,62 44,9064 420,48 18 882,24

91.06.03-058 маш.час 17,5 1,62 198,45 55,78 1,34 74,75 14 834,14

4-100-030 чел.-ч 17,5 1,62 198,45 277,98 55 165,13

91.14.02-001 маш.час 3,96 1,62 44,9064 559,71 25 134,56

4-100-040 чел.-ч 3,96 1,62 44,9064 313,02 14 056,60

91.17.04-233 маш.час 5,62 1,62 63,7308 18,65 1 188,58

4 45 660,10

01.1.02.02-0021 т 0,0016 0,0112 143 178,55 1,08 154 632,83 1 731,89

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0,00056 144 581,55 1,5 216 872,33 121,45

01.3.01.07-0009 кг 1,6 11,2 596,81 1,16 692,30 7 753,76

01.3.02.08-0001 м3 6 42 114,64 1,05 120,37 5 055,54

01.7.11.07-0227 кг 6,02 42,14 155,63 1,01 157,19 6 623,99

01.7.15.03-0042 кг 10,4 72,8 174,93 1,14 199,42 14 517,78

01.7.19.04-0031 кг 0,5 3,5 138,50 1,13 156,51 547,79

08.3.03.04-0011 т 0,002 0,014 103 055,70 1,1 113 361,27 1 587,06

08.3.07.01-0052 т 0,007 0,049 70 310,45 0,92 64 685,61 3 169,59

14.4.02.04-0142 кг 1,38 9,66 79,88 1,38 110,23 1 064,82

21.2.01.02-0141 т 0,0005 0,0035 948 687,13 1,05 996 121,49 3 486,43

1 329 376,39

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13 409,78

1 174 295,89

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 139 067,01

Пр/774-049.3 % 51 51 598 890,90

440 106,30 3 080 744,08

2 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

3

Раздел 1. Монтажные работы

Выключатель вакуумный ВВ/TEL

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Проволока светлая, диаметр 0,55 мм

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2-0,3 мм

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф управления и регулирования (Блок управления TER_CM)

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 151,956 47 565,27

1-100-40 чел.-ч 13,4 1,62 151,956 313,02 47 565,27

2 17 217,25

чел.-ч 16,5564 6 072,06

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,62 8,2782 1 520,12 12 583,86

4-100-060 чел.-ч 0,73 1,62 8,2782 420,48 3 480,82

91.14.02-001 маш.час 0,73 1,62 8,2782 559,71 4 633,39

4-100-040 чел.-ч 0,73 1,62 8,2782 313,02 2 591,24

4 3 623,13

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0,336 37,71 1,58 59,58 20,02

01.7.15.03-0042 кг 0,77 5,39 174,93 1,14 199,42 1 074,87

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,7 944,69 1,06 1 001,37 700,96

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0,1428 10 102,23 1,24 12 526,77 1 788,82

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0,112 262,11 1,31 343,36 38,46

74 477,71

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 587,23

53 637,33

Пр/812-049.3-1 % 97 97 52 028,21

Пр/774-049.3 % 51 51 27 355,04

22 064,03 154 448,19

3 ГЭСНм08-01-083-01 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 23,3604 7 312,27

1-100-40 чел.-ч 2,06 1,62 23,3604 313,02 7 312,27

4 1 283,18

01.7.15.03-0042 кг 0,11 0,77 174,93 1,14 199,42 153,55

01.7.15.13-0002 кг 0,4 2,8 118,72 1,15 136,53 382,28

08.4.03.02-0002 т 0,002 0,014 53 382,02 747,35

8 595,45

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 90,28

7 312,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 092,90

Пр/774-049.3 % 51 51 3 729,26

2 786,84 19 507,89

4 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,15 1 0,15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,0248 4 077,02

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,62 13,0248 313,02 4 077,02

2 867,87

чел.-ч 0,7776 285,18

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Наконечники кабельные медные для электротехнических установок

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Шплинты проволочные

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Устройство сигнально-блокировочное (ТКМ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции (ТКМ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,62 0,3888 1 520,12 591,02

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,62 0,3888 420,48 163,48

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,62 0,3888 559,71 217,62

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,62 0,3888 313,02 121,70

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,62 3,17601 18,65 59,23

4 18 980,54

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0,63 155,63 1,01 157,19 99,03

01.7.15.03-0042 кг 27 4,05 174,93 1,14 199,42 807,65

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,12 237,77 1,15 273,44 32,81

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,0225 565,20 1,12 633,02 14,24

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,027 4 885,85 1,38 6 742,47 182,05

07.2.07.04-0007 т 1 0,15 105 278,81 1,13 118 965,06 17 844,76

24 210,61

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 50,33

4 362,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 231,33

Пр/774-049.3 % 51 51 2 224,72

204 779,93 30 716,99

5 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 0,8 1 0,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 39,70944 12 151,88

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,62 39,70944 306,02 12 151,88

2 550,67

чел.-ч 0,41472 152,10

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,62 0,20736 1 520,12 315,21

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,62 0,20736 420,48 87,19

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,62 0,20736 559,71 116,06

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,62 0,20736 313,02 64,91

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,62 6,40224 18,65 119,40

4 541,76

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,44 177,09 0,94 166,46 73,24

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 2,03424 7,11 14,46

01.7.11.07-0227 кг 3 2,4 155,63 1,01 157,19 377,26

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000464 127 406,00 1,15 146 516,90 67,98

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0,08 79,88 1,38 110,23 8,82

13 396,41

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 150,02

12 303,98

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 934,86

Пр/774-049.3 % 51 51 6 275,03

39 695,40 31 756,32

6 ГЭСНм08-01-066-01 компл 7 1 7

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 

(ЦЕМ I 42,5Н)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2 (КУБ -1)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Всего по позиции

Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (ОПН)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 31,185 9 761,53

1-100-40 чел.-ч 2,75 1,62 31,185 313,02 9 761,53

2 2 358,53

чел.-ч 2,268 831,78

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,62 1,134 1 520,12 1 723,82

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,62 1,134 420,48 476,82

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,62 1,134 559,71 634,71

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,62 1,134 313,02 354,96

4 1 231,42

01.7.15.03-0042 кг 0,38 2,66 174,93 1,14 199,42 530,46

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,7 944,69 1,06 1 001,37 700,96

14 183,26

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 120,51

10 593,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 275,51

Пр/774-049.3 % 51 51 5 402,59

4 283,12 29 981,87

7 ГЭСНм08-01-053-01 шт 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,143 22 895,22

1-100-40 чел.-ч 2,15 1,62 73,143 313,02 22 895,22

2 2 527,32

чел.-ч 3,0618 1 062,52

91.05.05-015 маш.час 0,035 1,62 1,1907 1 520,12 1 810,01

4-100-060 чел.-ч 0,035 1,62 1,1907 420,48 500,67

91.06.03-058 маш.час 0,02 1,62 0,6804 55,78 1,34 74,75 50,86

4-100-030 чел.-ч 0,02 1,62 0,6804 277,98 189,14

91.14.02-001 маш.час 0,035 1,62 1,1907 559,71 666,45

4-100-040 чел.-ч 0,035 1,62 1,1907 313,02 372,71

4 3 736,13

01.7.15.03-0042 кг 0,39 8,19 174,93 1,14 199,42 1 633,25

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 2,1 944,69 1,06 1 001,37 2 102,88

30 221,19

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 282,66

23 957,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 23 239,01

Пр/774-049.3 % 51 51 12 218,45

3 141,01 65 961,31

8 ГЭСНм08-01-080-01 шт 7 1 7

Объем=21/3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 

(Амперметр)

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,6802 3 656,14

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 11,6802 313,02 3 656,14

2 707,55

чел.-ч 0,6804 249,54

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,62 0,3402 1 520,12 517,14

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,62 0,3402 420,48 143,05

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,62 0,3402 559,71 190,41

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,62 0,3402 313,02 106,49

4 55,84

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,28 174,93 1,14 199,42 55,84

4 669,07

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 45,14

3 905,68

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 788,51

Пр/774-049.3 % 51 51 1 991,90

1 499,23 10 494,62

9 ГЭСНм08-01-080-02 шт 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 16,686 5 223,05

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 16,686 313,02 5 223,05

2 2 358,53

чел.-ч 2,268 831,78

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,62 1,134 1 520,12 1 723,82

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,62 1,134 420,48 476,82

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,62 1,134 559,71 634,71

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,62 1,134 313,02 354,96

4 79,77

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,4 199,42 79,77

8 493,13

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 64,48

6 054,83

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 873,19

Пр/774-049.3 % 51 51 3 087,96

1 751,88 17 518,76

10 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,38 1 0,38

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 

(Сириус, БП Орион)

Объем=7+3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)  (лампа, кнопка, резистор)

Объем=(27+7+4) / 100

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 21,79224 6 821,41

1-100-40 чел.-ч 35,4 1,62 21,79224 313,02 6 821,41

2 37,90

чел.-ч 0,067716 21,20

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,62 0,067716 559,71 37,90

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,62 0,067716 313,02 21,20

4 453,16

01.7.15.03-0042 кг 5,98 2,2724 174,93 1,14 199,42 453,16

7 333,67

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 84,22

6 842,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 637,33

Пр/774-049.3 % 51 51 3 489,73

46 170,92 17 544,95

11 ГЭСНм08-01-080-02 шт 40 1 40

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 66,744 20 892,21

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 66,744 313,02 20 892,21

2 9 434,10

чел.-ч 9,072 3 327,16

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,62 4,536 1 520,12 6 895,26

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,62 4,536 420,48 1 907,30

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,62 4,536 559,71 2 538,84

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,62 4,536 313,02 1 419,86

4 319,07

01.7.15.03-0042 кг 0,04 1,6 174,93 1,14 199,42 319,07

33 972,54

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 257,93

24 219,37

Пр/812-049.3-1 % 97 97 23 492,79

Пр/774-049.3 % 51 51 12 351,88

1 751,88 70 075,14

12 ГЭСНм08-03-525-01 шт 33 1 33

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 

(реле, колодка)

Объем=18+22

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, 

устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 106,92 33 468,10

1-100-40 чел.-ч 2 1,62 106,92 313,02 33 468,10

2 107,68

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 5,77368 18,65 107,68

4 12 442,18

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,198 150,04 1,5 225,06 44,56

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,033 187,38 0,94 176,14 5,81

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,6864 7,11 4,88

01.7.06.05-0041 м 1 33 5,87 1,17 6,87 226,71

01.7.11.07-0227 кг 0,07 2,31 155,63 1,01 157,19 363,11

01.7.15.03-0042 кг 0,065 2,145 174,93 1,14 199,42 427,76

01.7.15.07-0014 100 шт 0,007 0,231 41,71 1,15 47,97 11,08

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,033 395,65 1,61 637,00 21,02

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,066 105 278,81 1,13 118 965,06 7 851,69

14.4.02.04-0142 кг 0,04 1,32 79,88 1,38 110,23 145,50

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0,198 157,44 1,14 179,48 35,54

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 3,3 944,69 1,06 1 001,37 3 304,52

46 017,96

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 413,19

33 468,10

Пр/812-049.3-1 % 97 97 32 464,06

Пр/774-049.3 % 51 51 17 068,73

2 908,00 95 963,94

13 ГЭСНм08-03-526-01 шт 22 1 22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 47,7576 14 781,93

1-100-39 чел.-ч 1,34 1,62 47,7576 309,52 14 781,93

2 71,79

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 3,84912 18,65 71,79

4 5 605,03

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,132 150,04 1,5 225,06 29,71

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,022 187,38 0,94 176,14 3,88

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,4576 7,11 3,25

01.7.06.05-0041 м 1 22 5,87 1,17 6,87 151,14

01.7.11.07-0227 кг 0,07 1,54 155,63 1,01 157,19 242,07

01.7.15.03-0042 кг 0,049 1,078 174,93 1,14 199,42 214,97

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,308 41,71 1,15 47,97 14,77

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,022 395,65 1,61 637,00 14,01

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,022 105 278,81 1,13 118 965,06 2 617,23

14.4.02.04-0142 кг 0,036 0,792 79,88 1,38 110,23 87,30

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0,132 157,44 1,14 179,48 23,69

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 2,2 944,69 1,06 1 001,37 2 203,01

20 458,75

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 182,49

14 781,93

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 338,47

Пр/774-049.3 % 51 51 7 538,78

1 932,66 42 518,49

14 ГЭСНм10-04-030-04 шт 53,5 1 53,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 86,67 23 080,22

1-100-25 чел.-ч 1 1,62 86,67 266,30 23 080,22

4 5 970,45

01.7.06.05-0042 м 4,21 225,235 2,27 1,58 3,59 808,59

01.7.20.04-0003 кг 0,04 2,14 373,74 1,61 601,72 1 287,68

10.3.02.03-0012 кг 0,05 2,675 899,56 1,61 1 448,29 3 874,18

Н 999-0005 т 0,0005 0,02675

29 050,67

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 284,94

23 080,22

Пр/812-051.2-1 % 95 95 21 926,21

Пр/774-051.2 % 53 53 12 232,52

1 186,81 63 494,34

15 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 1,12 1 1,12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,8864 3 216,93

1-100-35 чел.-ч 6 1,62 10,8864 295,50 3 216,93

4 32,82

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000224 127 406,00 1,15 146 516,90 32,82

Н 999-0005 т 0,01 0,0112

3 249,75

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 39,72

3 216,93

Пр/812-051.1-1 % 90 90 2 895,24

Пр/774-051.1 % 46 46 1 479,79

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 

20 клемм

Объем=1070/20

Лак электроизоляционный МЛ-92

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, 

цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного 

лавсана (суровая)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Масса

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

М

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения 

проводов) (прим. - джампер)

Объем=112 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Средний разряд работы 3,5

М

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Масса

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 843,30 7 664,50

16 ГЭСНм08-03-591-08 100 шт 0,11 1 0,11

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,158592 1 985,35

1-100-42 чел.-ч 34,56 1,62 6,158592 322,37 1 985,35

2 10,12

чел.-ч 0,00891 3,37

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,62 0,005346 1 520,12 8,13

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,62 0,005346 420,48 2,25

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,62 0,003564 559,71 1,99

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,62 0,003564 313,02 1,12

4 21,26

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,132 0,23452 7,11 1,67

01.7.06.05-0041 м 9,17 1,0087 5,87 1,17 6,87 6,93

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0,1122 41,71 1,15 47,97 5,38

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0,0000176 173 752,96 1,15 199 815,90 3,52

01.7.15.14-0165 т 0,0003 0,000033 99 190,96 1,15 114 069,60 3,76

2 020,10

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 24,51

1 988,72

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 929,06

Пр/774-049.3 % 51 51 1 014,25

45 344,73 4 987,92

17 ГЭСНм08-03-600-02 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,938 2 558,97

1-100-42 чел.-ч 0,7 1,62 7,938 322,37 2 558,97

2 235,85

чел.-ч 0,2268 83,18

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,62 0,1134 1 520,12 172,38

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,62 0,1134 420,48 47,68

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,62 0,1134 559,71 63,47

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,62 0,1134 313,02 35,50

4 30,77

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00021 127 406,00 1,15 146 516,90 30,77

2 908,77

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 31,59

Всего по позиции

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

Объем=11 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

М

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 642,15

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 562,89

Пр/774-049.3 % 51 51 1 347,50

978,68 6 850,75

18 ГЭСНм08-01-054-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,1516 1 612,55

1-100-40 чел.-ч 1,59 1,62 5,1516 313,02 1 612,55

2 808,64

чел.-ч 0,7776 285,18

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,62 0,3888 1 520,12 591,02

4-100-060 чел.-ч 0,12 1,62 0,3888 420,48 163,48

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,62 0,3888 559,71 217,62

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,62 0,3888 313,02 121,70

4 200,27

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

2 906,64

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 19,91

1 897,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 840,80

Пр/774-049.3 % 51 51 967,84

2 867,60 5 735,19

19 ГЭСНм08-01-068-03 100 м 0,105 1 0,105

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,14873 4 115,82

1-100-40 чел.-ч 77,3 1,62 13,14873 313,02 4 115,82

2 284,28

чел.-ч 1,524096 488,58

91.05.05-015 маш.час 0,63 1,62 0,107163 1 520,12 162,90

4-100-060 чел.-ч 0,63 1,62 0,107163 420,48 45,06

91.14.02-001 маш.час 0,63 1,62 0,107163 559,71 59,98

4-100-040 чел.-ч 0,63 1,62 0,107163 313,02 33,54

91.17.04-233 маш.час 3,79 1,62 0,644679 18,65 12,02

91.21.19-031 маш.час 1,63 1,62 0,277263 23,89 1,16 27,71 7,68

91.21.22-491 маш.час 7,7 1,62 1,30977 26,76 1,19 31,84 41,70

4-100-040 чел.-ч 7,7 1,62 1,30977 313,02 409,98

4 271,89

01.3.02.02-0001 м3 0,83 0,08715 253,96 1,53 388,56 33,86

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,7875 174,93 1,14 199,42 157,04

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

Объем=(1,5*7) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Станки сверлильные

Шиногибы гидравлические универсальные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Аргон газообразный, сорт I

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Болты с гайками и шайбами строительные



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.11-0061 т 0,0003 0,0000315 195 421,95 1,15 224 735,24 7,08

10.1.02.04-0009 т 0,0005 0,0000525 530 491,83 0,87 461 527,89 24,23

10.2.02.10-0013 т 0,0002 0,000021 945 143,92 0,87 822 275,21 17,27

14.4.02.04-0142 кг 2,8 0,294 79,88 1,38 110,23 32,41

5 160,57

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 50,81

4 604,40

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 466,27

Пр/774-049.3 % 51 51 2 348,24

114 532,29 12 025,89

20 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 13,28 1 13,28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 302,911488 92 696,97

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,62 302,911488 306,02 92 696,97

2 9 976,47

чел.-ч 8,60544 3 156,05

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 4,30272 1 520,12 6 540,65

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 4,30272 420,48 1 809,21

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,62 71,855424 1,75 1,4 2,45 176,05

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,62 71,855424 8,84 1,34 11,85 851,49

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 4,30272 559,71 2 408,28

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 4,30272 313,02 1 346,84

4 7 066,81

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 3,2536 37,71 1,58 59,58 193,85

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,0082336 99 190,96 1,15 114 069,60 939,20

10.3.02.03-0011 кг 0,25 3,32 931,11 1,61 1 499,09 4 976,98

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0095616 82 698,14 1,21 100 064,75 956,78

112 896,30

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 144,41

95 853,02

Пр/812-049.3-1 % 97 97 92 977,43

Пр/774-049.3 % 51 51 48 885,04

19 269,82 255 903,18

21 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 20,07 1 20,07

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 996,210576 304 860,36

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, 

АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм

Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=1328 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Объем=2007 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,62 996,210576 306,02 304 860,36

2 13 815,06

чел.-ч 10,404288 3 815,78

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,62 5,202144 1 520,12 7 907,88

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,62 5,202144 420,48 2 187,40

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,62 5,202144 559,71 2 911,69

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,62 5,202144 313,02 1 628,38

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,62 160,616196 18,65 2 995,49

4 13 591,50

01.7.02.07-0011 кг 0,55 11,0385 177,09 0,94 166,46 1 837,47

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 51,033996 7,11 362,85

01.7.11.07-0227 кг 3 60,21 155,63 1,01 157,19 9 464,41

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,0116406 127 406,00 1,15 146 516,90 1 705,54

14.4.02.04-0142 кг 0,1 2,007 79,88 1,38 110,23 221,23

336 082,70

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 763,71

308 676,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 299 415,86

Пр/774-049.3 % 51 51 157 424,83

39 695,42 796 687,10

2 130 779,50

1 708 925,12

170 790,01

108 769,43

142 294,94

4 820 581,42

1 708 925,12

170 790,01

108 769,43

142 294,94

1 762 476,94

927 324,98

1 817 694,55

1 762 476,94

927 324,98

4 820 581,42

5503,074066

344,97657

22

О

ТКП шт 3 1 3 5 570 720,98 16 712 162,94

16 712 162,94

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

Раздел 2. Оборудование в текущих ценах

Комплект вакуумного выключателя, блока управления, комплекта 

ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, блокираторов, комплект 

установки блока управления для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

23

О

ТКП шт 4 1 4 4 033 558,76 16 134 235,04

16 134 235,04

24

О

ТКП шт 3 1 3 1 230 440,20 3 691 320,60

3 691 320,60

25

О

ТКП шт 4 1 4 974 070,24 3 896 280,96

3 896 280,96

26

О

ТКП шт 7 1 7 126 176,16 883 233,12

883 233,12

27

О

ТКП шт 9 1 9 268 632,08 2 417 688,72

2 417 688,72

28

О

ТКП шт 12 1 12 194 521,98 2 334 263,76

2 334 263,76

29

О

ТКП шт 2 1 2 915 805,73 1 831 611,46

1 831 611,46

47 900 796,60

47 900 796,60

47 900 796,60

2 130 779,50

1 708 925,12

170 790,01

108 769,43

142 294,94

4 820 581,42

1 708 925,12

170 790,01

108 769,43

142 294,94

1 762 476,94

927 324,98

47 900 796,60

1 817 694,55

1 762 476,94

927 324,98

52 721 378,02

Комплект вакуумного выключателя, блока управления, комплекта 

ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, блокираторов, комплект 

установки блока управления для нетиповой высоковольтной ячейки 

отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

Всего по позиции

Комплект оборудования, трансформаторов тока с монтажным 

комплектом для нетиповой вводной, секционной высоковольтной 

ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

Комплект оборудования, трансформаторов тока с монтажным 

комплектом для нетиповой высоковольтной ячейки отходящей линии 6 

кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой высоковольтной ячейки 

отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

Всего по позиции

Комплект счетчика, оборудования и материалов для нетиповой ячейки 

отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП Теплоход

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Комплект оборудования, трансформаторов напряжения с монтажным 

комплектом для нетиповой высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП 

Теплоход

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование в текущих ценах :

     Оборудование

  Итого по разделу 2 Оборудование в текущих ценах

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

47 900 796,60

5503,074066

344,97657

Составил:

Проверил:

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 19 018,50 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 9 056,43 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 19 950,74 чел.-ч.

прочих затрат 19 018,50 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС "Теплоход" (ретрофит 7 ячеек с заменой МВ на ВВ)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-008-05 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 157,248 62 446,63

2-100-04 чел.-ч 4,32 1,04 31,4496 313,02 9 844,35

3-100-02 чел.-ч 4,32 1,04 31,4496 299,01 9 403,74

3-200-02 чел.-ч 12,96 1,04 94,3488 457,86 43 198,54

62 446,63

62 446,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 46 210,51

Пр/774-083.0 % 36 36 22 480,79

18 733,99 131 137,93

2 ГЭСНп01-03-020-03 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 157,248 59 361,28

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 47,1744 299,01 14 105,62

3-200-03 чел.-ч 15,12 1,04 110,0736 411,14 45 255,66

59 361,28

59 361,28

Пр/812-083.0-1 % 74 74 43 927,35

Пр/774-083.0 % 36 36 21 370,06

17 808,38 124 658,69

3 ГЭСНп01-03-025-03 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 262,08 98 935,46

3-100-02 чел.-ч 10,8 1,04 78,624 299,01 23 509,36

3-200-03 чел.-ч 25,2 1,04 183,456 411,14 75 426,10

98 935,46

98 935,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 73 212,24

Пр/774-083.0 % 36 36 35 616,77СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, 

количество блокируемых аппаратов: до 10

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным 

или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Оборудование

Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

29 680,64 207 764,47

4 ГЭСНп01-12-021-02 испытание 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 58,968 23 252,26

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 23,5872 299,01 7 052,81

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 35,3808 457,86 16 199,45

23 252,26

23 252,26

Пр/812-083.0-1 % 74 74 17 206,67

Пр/774-083.0 % 36 36 8 370,81

2 325,23 48 829,74

5 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 11,7936 4 605,60

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 4,732 359,74 1 702,29

3-200-03 чел.-ч 0,97 1,04 7,0616 411,14 2 903,31

4 605,60

4 605,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 408,14

Пр/774-083.0 % 36 36 1 658,02

1 381,68 9 671,76

6 ГЭСНп01-02-017-02 шт 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 98,28 38 753,77

3-100-02 чел.-ч 1,8 1,04 39,312 299,01 11 754,68

3-200-02 чел.-ч 2,7 1,04 58,968 457,86 26 999,09

38 753,77

38 753,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 28 677,79

Пр/774-083.0 % 36 36 13 951,36

3 875,38 81 382,92

7 ГЭСНп01-02-016-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 29,12 11 482,60

3-100-02 чел.-ч 5,6 1,04 11,648 299,01 3 482,87Техник II категории

Всего по позиции

Трансформатор напряжения измерительный трехфазный 

напряжением: до 11 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, 

с твердой изоляцией

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ

Объем=7*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-02 чел.-ч 8,4 1,04 17,472 457,86 7 999,73

11 482,60

11 482,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8 497,12

Пр/774-083.0 % 36 36 4 133,74

12 056,73 24 113,46

8 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 23 1 23

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 58,1256 24 336,77

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 23,2024 359,74 8 346,83

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 34,9232 457,86 15 989,94

24 336,77

24 336,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 18 009,21

Пр/774-083.0 % 36 36 8 761,24

2 222,05 51 107,22

9 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 46 1 46

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 77,5008 32 433,38

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 31,096 359,74 11 186,48

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 46,4048 457,86 21 246,90

32 433,38

32 433,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 24 000,70

Пр/774-083.0 % 36 36 11 676,02

1 480,65 68 110,10

10 ГЭСНп01-11-026-02 шт 42 1 42

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 70,7616 29 423,38

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 35,3808 420,48 14 876,92

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 35,3808 411,14 14 546,46

29 423,38

29 423,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 21 773,30

Пр/774-083.0 % 36 36 10 592,42

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ)

Объем=21*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=21*2+2*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного

Объем=21+2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 471,17 61 789,10

11 ГЭСНп01-03-002-04 шт 22 1 22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 41,184 12 602,92

2-100-04 чел.-ч 0,9 1,04 20,592 313,02 6 445,71

3-100-02 чел.-ч 0,9 1,04 20,592 299,01 6 157,21

12 602,92

12 602,92

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 326,16

Пр/774-083.0 % 36 36 4 537,05

1 203,01 26 466,13

12 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 22 1 22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 37,0656 14 608,44

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 14,872 299,01 4 446,88

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 22,1936 457,86 10 161,56

14 608,44

14 608,44

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 810,25

Пр/774-083.0 % 36 36 5 259,04

1 394,44 30 677,73

13 ГЭСНп01-11-013-01 шт 22 1 22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,88 9 513,73

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 11,44 420,48 4 810,29

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 11,44 411,14 4 703,44

9 513,73

9 513,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 040,16

Пр/774-083.0 % 36 36 3 424,94

908,13 19 978,83

14 ГЭСНп01-05-028-05 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 167,7312 68 806,49

3-100-02 чел.-ч 6,91 1,04 50,3048 299,01 15 041,64

3-200-02 чел.-ч 16,13 1,04 117,4264 457,86 53 764,85

Техник II категории

Инженер II категории

Всего по позиции

Программируемый микропроцессорный комплекс

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

68 806,49

68 806,49

Пр/812-083.0-1 % 74 74 50 916,80

Пр/774-083.0 % 36 36 24 770,34

20 641,95 144 493,63

15 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 58,968 23 252,26

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 23,5872 299,01 7 052,81

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 35,3808 457,86 16 199,45

23 252,26

23 252,26

Пр/812-083.0-1 % 74 74 17 206,67

Пр/774-083.0 % 36 36 8 370,81

2 325,23 48 829,74

16 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 39,312 16 346,32

2-100-06 чел.-ч 0,9 1,04 19,656 420,48 8 264,95

3-200-03 чел.-ч 0,9 1,04 19,656 411,14 8 081,37

16 346,32

16 346,32

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 096,28

Пр/774-083.0 % 36 36 5 884,68

1 634,63 34 327,28

17 ГЭСНп01-11-028-02 измерение 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1,7472 726,50

2-100-06 чел.-ч 0,04 1,04 0,8736 420,48 367,33

3-200-03 чел.-ч 0,04 1,04 0,8736 411,14 359,17

726,50

726,50

Пр/812-083.0-1 % 74 74 537,61

Пр/774-083.0 % 36 36 261,54

72,65 1 525,65

18 ГЭСНп01-06-010-01 шт 3 1 3Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей 

защиты мощностью до 0,25 кВА (БП)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и 

аппаратов (ОПН)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 

75 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 17,9712 7 370,89

3-100-02 чел.-ч 1,73 1,04 5,3976 299,01 1 613,94

3-200-02 чел.-ч 4,03 1,04 12,5736 457,86 5 756,95

7 370,89

7 370,89

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 454,46

Пр/774-083.0 % 36 36 2 653,52

5 159,62 15 478,87

19 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

1,54 1 1,54

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,756736 8 630,86

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 10,378368 420,48 4 363,90

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 10,378368 411,14 4 266,96

8 630,86

8 630,86

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 386,84

Пр/774-083.0 % 36 36 3 107,11

11 769,36 18 124,81

20 ГЭСНп01-12-020-01 испытание 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 159,2136 59 201,69

2-100-04 чел.-ч 2,92 1,04 63,7728 313,02 19 962,16

3-200-03 чел.-ч 4,37 1,04 95,4408 411,14 39 239,53

59 201,69

59 201,69

Пр/812-083.0-1 % 74 74 43 809,25

Пр/774-083.0 % 36 36 21 312,61

5 920,17 124 323,55

21 ГЭСНп01-11-021-01 измерение 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 17,9088 7 446,66ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов 

шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ

Объем=7*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=7*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Прочие измерения и испытания

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=154 / 100

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 8,9544 420,48 3 765,15

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 8,9544 411,14 3 681,51

7 446,66

7 446,66

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 510,53

Пр/774-083.0 % 36 36 2 680,80

744,67 15 637,99

22 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 420 1 420

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1061,424 394 820,81

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 423,696 313,02 132 625,32

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 637,728 411,14 262 195,49

394 820,81

394 820,81

Пр/812-083.0-1 % 74 74 292 167,40

Пр/774-083.0 % 36 36 142 135,49

1 974,10 829 123,70

23 ГЭСНп01-11-028-01 шт 238 1 238

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 79,2064 32 934,81

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,04 39,6032 420,48 16 652,35

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,04 39,6032 411,14 16 282,46

32 934,81

32 934,81

Пр/812-083.0-1 % 74 74 24 371,76

Пр/774-083.0 % 36 36 11 856,53

290,60 69 163,10

24 ГЭСНп01-11-024-02 шт 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 35,3808 14 711,69

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 17,6904 420,48 7 438,46

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 17,6904 411,14 7 273,23

14 711,69

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ (по числу фаз)

Объем=7*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

Объем=119*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Объем=70*6

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 711,69

Пр/812-083.0-1 % 74 74 10 886,65

Пр/774-083.0 % 36 36 5 296,21

1 471,17 30 894,55

25 ГЭСНп01-06-021-01 схема 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,9856 3 342,29

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 3,588 313,02 1 123,12

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 5,3976 411,14 2 219,17

3 342,29

3 342,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 473,29

Пр/774-083.0 % 36 36 1 203,22

2 339,60 7 018,80

26 ГЭСНп01-06-021-02 схема 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 11,232 4 174,03

2-100-04 чел.-ч 0,29 1,04 4,524 313,02 1 416,10

3-200-03 чел.-ч 0,43 1,04 6,708 411,14 2 757,93

4 174,03

4 174,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 088,78

Пр/774-083.0 % 36 36 1 502,65

584,36 8 765,46

27 ГЭСНп01-06-021-01 схема 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,9856 3 342,29

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 3,588 313,02 1 123,12

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 5,3976 411,14 2 219,17

3 342,29

3 342,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 473,29

Пр/774-083.0 % 36 36 1 203,22

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ОПУ)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

Объем=3*(7-2)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ЗРУ)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

РЗиА



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 339,60 7 018,80

28 ГЭСНп01-06-021-02 схема 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2,2464 834,81

2-100-04 чел.-ч 0,29 1,04 0,9048 313,02 283,22

3-200-03 чел.-ч 0,43 1,04 1,3416 411,14 551,59

834,81

834,81

Пр/812-083.0-1 % 74 74 617,76

Пр/774-083.0 % 36 36 300,53

584,37 1 753,10

29 ГЭСНп01-04-017-10 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 179,712 73 718,77

3-100-02 чел.-ч 25,92 1,04 53,9136 299,01 16 120,71

3-200-02 чел.-ч 60,48 1,04 125,7984 457,86 57 598,06

73 718,77

73 718,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 54 551,89

Пр/774-083.0 % 36 36 26 538,76

77 404,71 154 809,42

30 ГЭСНп01-04-010-01 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1257,984 516 031,33

3-100-02 чел.-ч 51,84 1,04 377,3952 299,01 112 844,94

3-200-02 чел.-ч 120,96 1,04 880,5888 457,86 403 186,39

516 031,33

516 031,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 381 863,18

Пр/774-083.0 % 36 36 185 771,28

154 809,40 1 083 665,79

31 ГЭСНп01-04-012-01 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 83,8656 34 397,46

3-100-02 чел.-ч 3,46 1,04 25,1888 299,01 7 531,70

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Двухфазная токовая отсечка

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Максимальная токовая защита

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Защита дифференциальная токовая

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=3*(3-2)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Всего по позиции

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-02 чел.-ч 8,06 1,04 58,6768 457,86 26 865,76

34 397,46

34 397,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 454,12

Пр/774-083.0 % 36 36 12 383,09

10 319,24 72 234,67

32 ГЭСНп01-04-006-04 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 110,0736 45 148,12

3-100-02 чел.-ч 4,54 1,04 33,0512 299,01 9 882,64

3-200-02 чел.-ч 10,58 1,04 77,0224 457,86 35 265,48

45 148,12

45 148,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 33 409,61

Пр/774-083.0 % 36 36 16 253,32

13 544,44 94 811,05

33 ГЭСНп01-05-023-02 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 283,0464 131 844,34

3-200-01 чел.-ч 23,33 1,04 169,8424 502,24 85 301,65

3-200-03 чел.-ч 15,55 1,04 113,204 411,14 46 542,69

131 844,34

131 844,34

Пр/812-083.0-1 % 74 74 97 564,81

Пр/774-083.0 % 36 36 47 463,96

39 553,30 276 873,11

34 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

35 ГЭСНп01-05-012-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Всего по позиции

Устройство АПВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Устройство АЧР

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Максимальная токовая защита от замыканий на "землю"

Инженер II категории

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 423,8208 174 249,68

3-200-03 чел.-ч 203,76 1,04 423,8208 411,14 174 249,68

174 249,68

174 249,68

Пр/812-083.0-1 % 74 74 128 944,76

Пр/774-083.0 % 36 36 62 729,88

182 962,16 365 924,32

36 ГЭСНп01-04-030-02 полукомпле

кт

4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 640,9728 278 201,57

3-100-01 чел.-ч 61,63 1,04 256,3808 331,71 85 044,08

3-200-01 чел.-ч 92,45 1,04 384,592 502,24 193 157,49

278 201,57

278 201,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 205 869,16

Пр/774-083.0 % 36 36 100 152,57

146 055,83 584 223,30

37 ГЭСНп01-04-034-02 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 248,6016 107 902,90

3-100-01 чел.-ч 23,9 1,04 99,424 331,71 32 979,94

3-200-01 чел.-ч 35,86 1,04 149,1776 502,24 74 922,96

107 902,90

107 902,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 79 848,15

Пр/774-083.0 % 36 36 38 845,04

56 649,02 226 596,09

38 ГЭСНп01-04-021-06 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 425,3184 174 469,06

3-100-02 чел.-ч 61,34 1,04 127,5872 299,01 38 149,85

3-200-02 чел.-ч 143,14 1,04 297,7312 457,86 136 319,21

174 469,06

174 469,06

Пр/812-083.0-1 % 74 74 129 107,10

Пр/774-083.0 % 36 36 62 808,86

183 192,51 366 385,02

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дифференциальная защита шин

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Дифференциальная фазная защита

Объем=2*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

39 ГЭСНп01-10-010-02 схема 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 80,8704 29 624,66

3-100-02 чел.-ч 5,18 1,04 32,3232 299,01 9 664,96

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 48,5472 411,14 19 959,70

29 624,66

29 624,66

Пр/812-083.0-1 % 74 74 21 922,25

Пр/774-083.0 % 36 36 10 664,88

10 368,63 62 211,79

40 ГЭСНп01-10-002-01 участок 14 1 14

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 342,0144 129 744,70

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 136,864 331,71 45 399,16

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 205,1504 411,14 84 345,54

129 744,70

129 744,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 96 011,08

Пр/774-083.0 % 36 36 46 708,09

19 461,71 272 463,87

41 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 189 1 189

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 196,56 74 568,58

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 78,624 331,71 26 080,37

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 117,936 411,14 48 488,21

74 568,58

74 568,58

Пр/812-083.0-1 % 74 74 55 180,75

Пр/774-083.0 % 36 36 26 844,69

828,54 156 594,02

42 ГЭСНп01-09-010-03 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 94,64 36 411,98

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 37,856 299,01 11 319,32

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

Объем=7*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-

контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 9,464 502,24 4 753,20

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 18,928 457,86 8 666,37

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 28,392 411,14 11 673,09

36 411,98

36 411,98

Пр/812-083.0-1 % 74 74 26 944,87

Пр/774-083.0 % 36 36 13 108,31

10 923,59 76 465,16

43 ГЭСНп01-04-063-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 30,7008 12 592,96

3-100-02 чел.-ч 8,86 1,04 9,2144 299,01 2 755,20

3-200-02 чел.-ч 20,66 1,04 21,4864 457,86 9 837,76

12 592,96

12 592,96

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 318,79

Пр/774-083.0 % 36 36 4 533,47

26 445,22 26 445,22

44 ГЭСНп01-09-003-03 шт 126 1 126

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 636,8544 273 713,36

3-200-02 чел.-ч 1,94 1,04 254,2176 457,86 116 396,07

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 382,6368 411,14 157 317,29

273 713,36

273 713,36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 202 547,89

Пр/774-083.0 % 36 36 98 536,81

4 561,89 574 798,06

45 ГЭСНп01-09-001-01 шт 105 1 105

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 176,904 76 864,79

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 88,452 457,86 40 498,63

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 88,452 411,14 36 366,16

76 864,79

76 864,79

Пр/812-083.0-1 % 74 74 56 879,94

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Датчик контактный механический (блок-контакты выключателя, 

выключатели конечные на заз.разъединителе)

Объем=7*12+7*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" 

(дискрет.входы)

Объем=18*7

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств 

(КРУ) с контролем по току

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Инженер I категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 27 671,32

1 537,30 161 416,05

46 ГЭСНп01-09-010-04 шт 14 1 14

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 288,288 110 916,51

3-100-02 чел.-ч 7,92 1,04 115,3152 299,01 34 480,40

3-200-01 чел.-ч 1,98 1,04 28,8288 502,24 14 478,98

3-200-02 чел.-ч 3,96 1,04 57,6576 457,86 26 399,11

3-200-03 чел.-ч 5,94 1,04 86,4864 411,14 35 558,02

110 916,51

110 916,51

Пр/812-083.0-1 % 74 74 82 078,22

Пр/774-083.0 % 36 36 39 929,94

16 637,48 232 924,67

47 ГЭСНп01-13-010-02 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 383,292 178 537,41

3-200-01 чел.-ч 31,59 1,04 229,9752 502,24 115 502,74

3-200-03 чел.-ч 21,06 1,04 153,3168 411,14 63 034,67

178 537,41

178 537,41

Пр/812-083.0-1 % 74 74 132 117,68

Пр/774-083.0 % 36 36 64 273,47

53 561,22 374 928,56

48 ГЭСНп01-13-001-01 присоедине

ние

7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 188,6976 89 611,72

3-200-01 чел.-ч 18,14 1,04 132,0592 502,24 66 325,41

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 56,6384 411,14 23 286,31

89 611,72

89 611,72

Пр/812-083.0-1 % 74 74 66 312,67

Пр/774-083.0 % 36 36 32 260,22

26 883,52 188 184,61

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Опробование совместной работы оборудования

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 5 шт. (проверка и отладка блокировок 

ячеек)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная (проверка 

схемы вторичной коммутации с мех.датчиками)

Объем=7+7

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

49 ГЭСНп01-13-001-03 присоедине

ние

7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 436,3632 207 234,57

3-200-01 чел.-ч 41,96 1,04 305,4688 502,24 153 418,65

3-200-03 чел.-ч 17,98 1,04 130,8944 411,14 53 815,92

207 234,57

207 234,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 153 353,58

Пр/774-083.0 % 36 36 74 604,45

62 170,37 435 192,60

50 ГЭСНп01-13-021-03 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2789,1864 1 299 204,35

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 1673,5264 502,24 840 511,90

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 1115,66 411,14 458 692,45

1 299 204,35

1 299 204,35

Пр/812-083.0-1 % 74 74 961 411,22

Пр/774-083.0 % 36 36 467 713,57

389 761,31 2 728 329,14

51 ГЭСНп01-13-030-01 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 513,0944 234 325,09

3-200-01 чел.-ч 35,24 1,04 256,5472 502,24 128 848,27

3-200-03 чел.-ч 35,24 1,04 256,5472 411,14 105 476,82

234 325,09

234 325,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 173 400,57

Пр/774-083.0 % 36 36 84 357,03

70 297,53 492 082,69

52 ГЭСНп01-13-030-04 компл 1 1 1

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками в целом)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы устройств 

РЗиА с системами сигнализации)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с устройством 

РЗиА)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 279,6768 127 725,60

3-200-01 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 502,24 70 232,44

3-200-03 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 411,14 57 493,16

127 725,60

127 725,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 516,94

Пр/774-083.0 % 36 36 45 981,22

268 223,76 268 223,76

53 ГЭСНп01-13-040-01 компл 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 660,4416 301 617,07

3-200-01 чел.-ч 45,36 1,04 330,2208 502,24 165 850,09

3-200-03 чел.-ч 45,36 1,04 330,2208 411,14 135 766,98

301 617,07

301 617,07

Пр/812-083.0-1 % 74 74 223 196,63

Пр/774-083.0 % 36 36 108 582,15

90 485,12 633 395,85

54 ГЭСНп01-13-040-03 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 133,0992 60 785,07

3-200-01 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 502,24 33 423,87

3-200-03 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 411,14 27 361,20

60 785,07

60 785,07

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 980,95

Пр/774-083.0 % 36 36 21 882,63

127 648,65 127 648,65

55 ГЭСНп01-13-021-03 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 796,9104 371 201,25

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 478,1504 502,24 240 146,26

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 318,76 411,14 131 054,99

371 201,25

371 201,25

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы посекционно)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Комплекс ПА (в целом)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Комплекс ПА (на каждую ячейку)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 274 688,93

Пр/774-083.0 % 36 36 133 632,45

389 761,32 779 522,63

56 ГЭСНп01-13-021-04 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 992,3472 462 234,57

3-200-01 чел.-ч 286,25 1,04 595,4 502,24 299 033,70

3-200-03 чел.-ч 190,84 1,04 396,9472 411,14 163 200,87

462 234,57

462 234,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 342 053,58

Пр/774-083.0 % 36 36 166 404,45

485 346,30 970 692,60

57 ГЭСНп02-01-003-07 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1136,2416 599 995,78

3-200-01 чел.-ч 137,55 2,8912 397,68456 502,24 199 733,09

3-200-02 чел.-ч 19,65 2,8912 56,81208 457,86 26 011,98

3-300-01 чел.-ч 235,8 2,8912 681,74496 548,96 374 250,71

599 995,78

599 995,78

Пр/812-083.0-1 % 74 74 443 996,88

Пр/774-083.0 % 36 36 215 998,48

1 259 991,14 1 259 991,14

58 ГЭСНп02-01-003-08 канал 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 54,585856 28 824,22

3-200-01 чел.-ч 3,304 2,8912 19,1050496 502,24 9 595,32

3-200-02 чел.-ч 0,472 2,8912 2,7292928 457,86 1 249,63

3-300-01 чел.-ч 5,664 2,8912 32,7515136 548,96 17 979,27

28 824,22Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 

до 79 добавлять к норме 02-01-003-07

Объем=42-40

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированные системы

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 40  (наладка КУЭ)

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия 

устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х режимах работы)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 824,22

Пр/812-083.0-1 % 74 74 21 329,92

Пр/774-083.0 % 36 36 10 376,72

30 265,43 60 530,86

59 ГЭСНп02-01-003-11 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2819,232 1 488 703,92

3-200-01 чел.-ч 527,1 1,872 986,7312 502,24 495 575,88

3-200-02 чел.-ч 75,3 1,872 140,9616 457,86 64 540,68

3-300-01 чел.-ч 903,6 1,872 1691,5392 548,96 928 587,36

1 488 703,92

1 488 703,92

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 101 640,90

Пр/774-083.0 % 36 36 535 933,41

3 126 278,23 3 126 278,23

60 ГЭСНп02-01-003-12 канал 29 1 29

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 472,3056 249 402,39

3-200-01 чел.-ч 3,045 1,872 165,30696 502,24 83 023,77

3-200-02 чел.-ч 0,435 1,872 23,61528 457,86 10 812,49

3-300-01 чел.-ч 5,22 1,872 283,38336 548,96 155 566,13

249 402,39

249 402,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 184 557,77

Пр/774-083.0 % 36 36 89 784,86

18 060,17 523 745,02

9 056 430,39

9 056 430,39

19 018 503,84

19 018 503,84

9 056 430,39

6 701 758,47

3 260 314,98

9 056 430,39

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 

до 319 добавлять к норме 02-01-003-11

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 160  (наладка ТМ)

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 701 758,47

3 260 314,98

19 018 503,84

19950,740992

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  Справочно

       затраты труда рабочих

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете



Приложение №1

к смете №09-01-01

Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

Всего

К и
а

К
а
иМ1 К

а
иМ2 К

а
иМ3 К

д
и К

общ
и К

общ
иИ1 К

общ
иИ2 К

общ
иИ3 К

а
у К

д
у К

общ
у К

общ
уУ1 К

общ
уУ2 К

общ
уУ3 К

общ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Количество каналов по 

группам, в т.ч.:
42 0 0 42 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42

2
"Метрологическая сложность" 

(МС)

М= 1,51

3
"Развитость информационных 

функций"(РИФ)

И= 1,51

4
"Развитость управляющих 

функций"(РУФ)

У= 1,00

5 Коэффициент МСиРИФ

Фи
м
= 2,78

6 Коэффициент РУФ

ФУ= 1,00

7
Итоговый коэффициент к 

нормам затрат труда

К= 2,78

табл.4 технической части сборника ГЭСНп02

Фу=1+(1,31×Кау+0,95×Кду)÷Кобщ×У=

табл.5 технической части сборника ГЭСНп02

Фми=0,5+Каи÷Кобщи×М×И=

К=Фи
м
*Фу

групп каналов и коэффициента к базовым нормам

РАСЧЕТ

Управляющие

Всего
"Развитость 

управляющих 

функций"
Наименование№

Аналоговые

Всего

Наладка  КУЭ

Информационные

Аналог

овые

"Развитость 

информационных 

функций"

табл.3 технической части сборника ГЭСНп02

Дискре

тные
"Метрологическая 

сложность"

Дискре

тные
Всего



Приложение №1

к смете №09-01-01

Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

Всего

К и
а

К
а
иМ1 К

а
иМ2 К

а
иМ3 К

д
и К

общ
и К

общ
иИ1 К

общ
иИ2 К

общ
иИ3 К

а
у К

д
у К

общ
у К

общ
уУ1 К

общ
уУ2 К

общ
уУ3 К

общ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Количество каналов по 

группам, в т.ч.:
91 0 0 91 84 175 0 175 0 0 14 14 14 0 0 189

2
"Метрологическая сложность" 

(МС)

М= 1,51

3
"Развитость информационных 

функций"(РИФ)

И= 1,51

4
"Развитость управляющих 

функций"(РУФ)

У= 1,00

5 Коэффициент МСиРИФ

Фи
м
= 1,69

6 Коэффициент РУФ

ФУ= 1,07

7
Итоговый коэффициент к 

нормам затрат труда

К= 1,80

Аналог

овые

Дискре

тные
Всего

"Развитость 

управляющих 

функций"

РАСЧЕТ

групп каналов и коэффициента к базовым нормам

Наладка телемеханики

№ Наименование

Информационные Управляющие

Всего
Аналоговые

Дискре

тные

К=Фи
м
*Фу

"Метрологическая 

сложность"

табл.3 технической части сборника ФЕРп-02

табл.4 технической части сборника ФЕРп-02

табл.5 технической части сборника ФЕРп-02

Фми=0,5+Каи÷Кобщи×М×И=

Фу=1+(1,31×Кау+0,95×Кду)÷Кобщ×У=

Всего

"Развитость 

информационных 

функций"
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