
Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 339,52 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 016,15 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 45,86 тыс.руб.

монтажных работ 97,94 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 14,38 тыс.руб.

оборудования 2,18 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 155,88 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 43,98 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2024

(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУсу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Лермонтова, д.17Ж, к.н.52:21:0000023:2990, на земельном участке к.н.52:21:0000023:1553

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № С-02-01-01

Внешнее электроснабжение. ЛЭП-0,4кВ. (Строительство ВЛИ-0,4 кВ)

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУсу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Лермонтова, д.17Ж, к.н.52:21:0000023:2990, на земельном участке к.н.52:21:0000023:1553

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

В.Б.Аксиньин

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-04-003-01 шт 3 1 3

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 8,4456 2 436,56

1-100-33 чел.-ч 3,06 0,92 8,4456 288,50 2 436,56

2 3 753,11

чел.-ч 2,4012 0,00

91.04.01-031 маш.час 0,68 0,92 1,8768 1 843,35 3 459,60

4-100-050 чел.-ч 0,68 0,92 1,8768 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,92 0,5244 559,71 293,51

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,92 0,5244 0,00

4 0,00

01.3.01.06-0038 кг 0,1 0 0 238,29 1,5 357,44 0,00

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0 0 80,02 1,5 120,03 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0 0 56,11 1,61 90,34 0,00

14.4.02.04-0182 т 0,0004 0 0 61 265,39 1,38 84 546,24 0,00

14.4.03.03-0102 т 0,0001 0 0 80 020,98 1,21 96 825,39 0,00

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 0 0 1 031,73 1,31 1 351,57 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

П,Н 05.1.02.07 шт 0 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0,1 0 0

6 189,67

2 436,56

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 509,66

Пр/774-027.0 % 60 60 1 461,94

3 387,09 10 161,27

6 189,67

2 436,56

3 753,11

10 161,27

2 436,56

3 753,11

2 509,66

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Строительные работы

          в том числе:

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

Изоляторы штыревые

Штыри

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Смазка солидол жировой Ж

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Колпачки полиэтиленовые К-6

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка защитная электросетевая

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтаж железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 461,94

2 436,56

2 509,66

1 461,94

10 161,27

8,4456

2,4012

2 ГЭСН33-04-003-01 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 17,595 5 076,16

1-100-33 чел.-ч 3,06 1,15 17,595 288,50 5 076,16

2 7 818,98

чел.-ч 5,0025 1 748,55

91.04.01-031 маш.час 0,68 1,15 3,91 1 843,35 7 207,50

4-100-050 чел.-ч 0,68 1,15 3,91 359,74 1 406,58

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,15 1,0925 559,71 611,48

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,15 1,0925 313,02 341,97

4 828,72

01.3.01.06-0038 кг 0,1 0,5 238,29 1,5 357,44 178,72

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0,15 80,02 1,5 120,03 18,00

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0,1 56,11 1,61 90,34 9,03

14.4.02.04-0182 т 0,0004 0,002 61 265,39 1,38 84 546,24 169,09

14.4.03.03-0102 т 0,0001 0,0005 80 020,98 1,21 96 825,39 48,41

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 0,3 1 031,73 1,31 1 351,57 405,47

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 05.1.02.07 шт 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0,1 0,5

15 472,41

6 824,71

Пр/812-027.0-1 % 103 103 7 029,45

Пр/774-027.0 % 60 60 4 094,83

5 319,34 26 596,69

3 ГЭСН33-04-003-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 13,754 3 968,03

1-100-33 чел.-ч 5,98 1,15 13,754 288,50 3 968,03

2 7 298,46

чел.-ч 4,6 1 611,82

91.04.01-031 маш.час 1,6 1,15 3,68 1 843,35 6 783,53

4-100-050 чел.-ч 1,6 1,15 3,68 359,74 1 323,84ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных с одним подкосом

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Изоляторы штыревые

Штыри

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Смазка солидол жировой Ж

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Колпачки полиэтиленовые К-6

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка защитная электросетевая

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,4 1,15 0,92 559,71 514,93

4-100-040 чел.-ч 0,4 1,15 0,92 313,02 287,98

4 331,50

01.3.01.06-0038 кг 0,1 0,2 238,29 1,5 357,44 71,49

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0,06 80,02 1,5 120,03 7,20

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0,04 56,11 1,61 90,34 3,61

14.4.02.04-0182 т 0,0004 0,0008 61 265,39 1,38 84 546,24 67,64

14.4.03.03-0102 т 0,0001 0,0002 80 020,98 1,21 96 825,39 19,37

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 0,12 1 031,73 1,31 1 351,57 162,19

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 05.1.02.07 шт 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.07 кг 0 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 0

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0,1 0,2

13 209,81

5 579,85

Пр/812-027.0-1 % 103 103 5 747,25

Пр/774-027.0 % 60 60 3 347,91

11 152,49 22 304,97

4 ГЭСН33-04-003-03 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 31,05 8 957,93

1-100-33 чел.-ч 9 1,15 31,05 288,50 8 957,93

2 17 712,76

чел.-ч 11,0745 3 885,62

91.04.01-031 маш.час 2,6 1,15 8,97 1 843,35 16 534,85

4-100-050 чел.-ч 2,6 1,15 8,97 359,74 3 226,87

91.14.02-001 маш.час 0,61 1,15 2,1045 559,71 1 177,91

4-100-040 чел.-ч 0,61 1,15 2,1045 313,02 658,75

4 497,24

01.3.01.06-0038 кг 0,1 0,3 238,29 1,5 357,44 107,23

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0,09 80,02 1,5 120,03 10,80

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0,06 56,11 1,61 90,34 5,42

14.4.02.04-0182 т 0,0004 0,0012 61 265,39 1,38 84 546,24 101,46

14.4.03.03-0102 т 0,0001 0,0003 80 020,98 1,21 96 825,39 29,05

20.2.02.04-0006 100 шт 0,06 0,18 1 031,73 1,31 1 351,57 243,28

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 05.1.02.07 шт 0 0

П,Н 07.2.02.05 т 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.07 кг 0 0

П,Н 22.2.02.09 кг 0 0

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Изоляторы штыревые

Детали крепления стальные

Детали крепления стальные

Лак битумный БТ-577

Колпачки полиэтиленовые К-6

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Траверсы стальные

М

Смазка защитная электросетевая

Смазка солидол жировой Ж

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 

800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без 

приставок: одностоечных с двумя подкосами

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Изоляторы штыревые

Детали крепления стальные

Детали крепления стальные

Штыри

Металлические плакаты

Болты с гайками и шайбами строительные

Стойка железобетонная вибрированная для опор

Траверсы стальные

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Смазка солидол жировой Ж

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Краска масляная МА-15, цветная

Лак битумный БТ-577

Колпачки полиэтиленовые К-6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка защитная электросетевая
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 22.2.02.21 шт 0 0

Н 22.2.02.23 шт 0,1 0,3

31 053,55

12 843,55

Пр/812-027.0-1 % 103 103 13 228,86

Пр/774-027.0 % 60 60 7 706,13

17 329,51 51 988,54

5 ГЭСН33-04-016-02 шт 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 9,108 2 425,46

1-100-25 чел.-ч 0,44 1,15 9,108 266,30 2 425,46

2 10 435,83

чел.-ч 9,936 3 644,02

91.05.05-015 маш.час 0,24 1,15 4,968 1 520,12 7 551,96

4-100-060 чел.-ч 0,24 1,15 4,968 420,48 2 088,94

91.15.01-001 маш.час 0,24 1,15 4,968 13,62 67,66

91.15.03-014 маш.час 0,24 1,15 4,968 566,87 2 816,21

4-100-040 чел.-ч 0,24 1,15 4,968 313,02 1 555,08

16 505,31

6 069,48

Пр/812-027.0-1 % 103 103 6 251,56

Пр/774-027.0 % 60 60 3 641,69

1 466,59 26 398,56

6 ГЭСН33-04-017-01 1000 м 0,28 1 0,28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 30,62864 9 387,53

2-100-02 чел.-ч 0,99 1,15 0,31878 254,62 81,17

2-100-03 чел.-ч 47,29 1,15 15,22738 277,98 4 232,91

2-100-04 чел.-ч 23,42 1,15 7,54124 313,02 2 360,56

2-100-05 чел.-ч 23,42 1,15 7,54124 359,74 2 712,89

2 3 871,21

чел.-ч 8,01458 2 534,68

91.05.05-015 маш.час 0,75 1,15 0,2415 1 520,12 367,11

4-100-060 чел.-ч 0,75 1,15 0,2415 420,48 101,55

91.06.03-055 маш.час 0,81 1,15 0,26082 15,01 3,91

91.06.06-011 маш.час 22,74 1,15 7,32228 346,73 1,32 457,68 3 351,26

4-100-040 чел.-ч 22,74 1,15 7,32228 313,02 2 292,02

91.14.02-001 маш.час 0,59 1,15 0,18998 559,71 106,33

4-100-040 чел.-ч 0,59 1,15 0,18998 313,02 59,47

91.17.04-544 маш.час 0,81 1,15 0,26082 163,32 42,60

4-100-040 чел.-ч 0,81 1,15 0,26082 313,02 81,64

П,Н 20.1.01.01 шт 0 0

П,Н 20.1.01.11 шт 0 0

П,Н 21.2.01.01 1000 м 0 0

15 793,42

11 922,21ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ

Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах 

ВЛИ

Провода самонесущие изолированные для ВЛИ

Итого прямые затраты

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 

32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 

одностоечных железобетонных опор

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Штыри

Металлические плакаты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-027.0-1 % 103 103 12 279,88

Пр/774-027.0 % 60 60 7 153,33

125 809,39 35 226,63

8 ГЭСНм08-02-409-03 100 м 0,25 1 0,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 8,993 2 752,04

1-100-38 чел.-ч 31,28 1,15 8,993 306,02 2 752,04

2 220,86

чел.-ч 0,20125 73,81

91.05.05-015 маш.час 0,35 1,15 0,100625 1 520,12 152,96

4-100-060 чел.-ч 0,35 1,15 0,100625 420,48 42,31

91.14.02-001 маш.час 0,35 1,15 0,100625 559,71 56,32

4-100-040 чел.-ч 0,35 1,15 0,100625 313,02 31,50

91.17.04-233 маш.час 2,16 1,15 0,621 18,65 11,58

4 71,24

01.7.03.04-0001 кВт-ч 1,1488 0,2872 7,11 2,04

01.7.11.07-0227 кг 0,96 0,24 155,63 1,01 157,19 37,73

14.1.02.01-0002 кг 0,55 0,1375 160,07 1,43 228,90 31,47

3 117,95

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 47,86

2 825,85

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 741,07

Пр/774-049.3 % 51 51 1 441,18

29 392,24 7 348,06

9 ГЭСНм08-02-412-05 100 м 0,25 1 0,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 3,358 1 027,62

1-100-38 чел.-ч 11,68 1,15 3,358 306,02 1 027,62

2 65,77

чел.-ч 0,06325 23,20

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,15 0,031625 1 520,12 48,07

4-100-060 чел.-ч 0,11 1,15 0,031625 420,48 13,30

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,15 0,031625 559,71 17,70

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,15 0,031625 313,02 9,90

4 158,07

01.7.06.05-0041 м 33,33 8,3325 5,87 1,17 6,87 57,24

01.7.07.20-0002 т 0,00126 0,000315 43 821,53 1,17 51 271,19 16,15

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,005 79,88 1,38 110,23 0,55

20.2.01.05-0009 100 шт 0,05 0,0125 4 363,50 1,24 5 410,74 67,63

20.2.02.01-0015 1000 шт 0,0122 0,00305 4 130,12 1,31 5 410,46 16,50

1 274,66

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 17,87

1 050,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 019,30

Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 70 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 70 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Клей, марка БМК-5к

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 535,92

11 391,00 2 847,75

10 ГЭСНм08-01-082-01 100 шт 0,08 1 0,08

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 3,7904 1 186,47

1-100-40 чел.-ч 41,2 1,15 3,7904 313,02 1 186,47

2 19,41

чел.-ч 0,0184 6,75

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,15 0,0092 1 520,12 13,99

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,15 0,0092 420,48 3,87

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,15 0,0092 559,71 5,15

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,15 0,0092 313,02 2,88

91.17.04-233 маш.час 0,16 1,15 0,01472 18,65 0,27

4 99,38

08.3.07.01-0052 т 0,003 0,00024 70 310,45 0,92 64 685,61 15,52

14.4.02.04-0142 кг 0,8 0,064 79,88 1,38 110,23 7,05

20.5.04.03-0002 100 шт 1,02 0,0816 896,51 1,05 941,34 76,81

1 312,01

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 20,63

1 193,22

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 157,42

Пр/774-049.3 % 51 51 608,54

38 732,50 3 098,60

11 ГЭСН33-04-030-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 8,648 2 494,95

1-100-33 чел.-ч 3,76 1,15 8,648 288,50 2 494,95

2 1 177,97

чел.-ч 2,461 770,34

91.06.06-011 маш.час 0,85 1,15 1,955 346,73 1,32 457,68 894,76

4-100-040 чел.-ч 0,85 1,15 1,955 313,02 611,95

91.14.02-001 маш.час 0,22 1,15 0,506 559,71 283,21

4-100-040 чел.-ч 0,22 1,15 0,506 313,02 158,39

4 105,89

01.3.01.06-0038 кг 0,1 0,2 238,29 1,5 357,44 71,49

01.3.01.06-0051 кг 0,03 0,06 80,02 1,5 120,03 7,20

01.7.20.08-0051 кг 0,02 0,04 56,11 1,61 90,34 3,61

14.4.03.03-0102 т 0,0001 0,0002 80 020,98 1,21 96 825,39 19,37

14.5.09.11-0102 кг 0,03 0,06 60,60 1,16 70,30 4,22

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 07.2.07.13 кг 0 0

П,Н 08.3.04.02 т 0 0

П,Н 22.2.01.04 шт 0 0

П,Н 22.2.02.03 кг 0 0

4 549,15

3 265,29

Пр/812-027.0-1 % 103 103 3 363,25

Пр/774-027.0 % 60 60 1 959,17

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Хомуты стальные

Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Изоляторы линейные штыревые фарфоровые

Детали крепления стальные

Итого прямые затраты

Смазка солидол жировой Ж

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Лак битумный БТ-577

Уайт-спирит

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка защитная электросетевая

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Установка разрядников: с помощью механизмов

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Зажим наборный без кожуха

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)
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4 935,79 9 871,57

12 ГЭСНм08-02-472-08 100 м 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 6,0375 1 847,60

1-100-38 чел.-ч 17,5 1,15 6,0375 306,02 1 847,60

2 90,41

чел.-ч 0,069 25,31

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,15 0,0345 1 520,12 52,44

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,15 0,0345 420,48 14,51

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,15 0,0345 559,71 19,31

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,15 0,0345 313,02 10,80

91.17.04-233 маш.час 2,9 1,15 1,0005 18,65 18,66

4 816,28

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0,27 155,63 1,01 157,19 42,44

08.3.05.02-0021 т 0,004 0,0012 71 131,50 0,8 56 905,20 68,29

14.4.01.09-0427 кг 2 0,6 911,56 1,29 1 175,91 705,55

2 779,60

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 32,13

1 872,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 816,72

Пр/774-049.3 % 51 51 955,18

18 612,10 5 583,63

13 ГЭСНм08-03-574-06 100 шт 0,08 1 0,08

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 5,78036 1 863,41

1-100-42 чел.-ч 62,83 1,15 5,78036 322,37 1 863,41

2 36,29

чел.-ч 0,00736 2,70

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,15 0,00368 1 520,12 5,59

4-100-060 чел.-ч 0,04 1,15 0,00368 420,48 1,55

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,15 0,00368 559,71 2,06

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,15 0,00368 313,02 1,15

91.21.16-012 маш.час 18,65 1,15 1,7158 12,74 1,31 16,69 28,64

4 282,80

01.3.01.02-0002 кг 0,3 0,024 150,04 1,5 225,06 5,40

01.7.02.09-0002 кг 0,12 0,0096 187,38 0,94 176,14 1,69

01.7.06.05-0041 м 91,67 7,3336 5,87 1,17 6,87 50,38

01.7.06.07-0002 10 м 1,5 0,12 37,71 1,58 59,58 7,15

01.7.15.03-0042 кг 7,94 0,6352 174,93 1,14 199,42 126,67

01.7.20.04-0005 кг 0,07 0,0056 395,65 1,61 637,00 3,57

14.4.03.17-0101 т 0,0005 0,00004 308 849,70 1,14 352 088,66 14,08

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 0,0816 655,90 1,38 905,14 73,86

2 185,20

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 32,41

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Нитки швейные армированные

Лак КФ-965

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Прессы гидравлические с электроприводом

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 120 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-

3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

круглой стали диаметром 8 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 866,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 810,13

Пр/774-049.3 % 51 51 951,72

62 243,25 4 979,46

14 ГЭСНр69-01-001-05 100 

отверстий

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 2,13693 544,11

1-100-20 чел.-ч 185,82 1,15 2,13693 254,62 544,11

Н 999-9900 т 0,25 0,0025

544,11

544,11

Пр/812-103.0-1 % 92 92 500,58

Пр/774-103.0 % 44 44 239,41

128 410,00 1 284,10

15 ГЭСНр69-01-004-01 100 

отверстий

0,01 1 0,01

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,90459 251,46

1-100-30 чел.-ч 78,66 1,15 0,90459 277,98 251,46

2 0,03

чел.-ч 0,000575 0,16

91.06.06-048 маш.час 0,05 1,15 0,000575 37,32 1,42 52,99 0,03

4-100-030 чел.-ч 0,05 1,15 0,000575 277,98 0,16

4 35,83

01.7.15.06-0122 т 0,0005 0,000005 76 110,20 1,15 87 526,73 0,44

04.3.01.09-0014 м3 0,2 0,002 3 778,62 1,16 4 383,20 8,77

11.1.03.06-0074 м3 0,2 0,002 10 082,68 1,32 13 309,14 26,62

287,48

251,62

Пр/812-103.0-1 % 92 92 231,49

Пр/774-103.0 % 44 44 110,71

62 968,00 629,68

108 235,56

41 782,77

48 747,98

14 326,96

3 377,85

174 300,74

33 105,63

48 315,24

14 195,19

1 799,18

48 632,32

               материалы

               накладные расходы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Всего по позиции

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и 

перегородках оштукатуренных

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Строительный мусор

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб 

вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 253,18

23 857,50

8 677,14

432,74

131,77

1 578,67

8 544,64

4 492,54

56 109,73

57 176,96

32 745,72

198 158,24

141,78442

41,448415

16 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,006 1 0,006

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 1,0626 270,56

1-100-20 чел.-ч 154 1,15 1,0626 254,62 270,56

270,56

270,56

Пр/812-001.2-1 % 89 89 240,80

Пр/774-001.2 % 40 40 108,22

103 263,33 619,58

17 ГЭСНм08-02-471-04 10 шт 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 2,48745 761,21

1-100-38 чел.-ч 7,21 1,15 2,48745 306,02 761,21

2 107,37

чел.-ч 0,0897 32,90

91.05.05-015 маш.час 0,13 1,15 0,04485 1 520,12 68,18

4-100-060 чел.-ч 0,13 1,15 0,04485 420,48 18,86

91.14.02-001 маш.час 0,13 1,15 0,04485 559,71 25,10

4-100-040 чел.-ч 0,13 1,15 0,04485 313,02 14,04

91.17.04-233 маш.час 2,19 1,15 0,75555 18,65 14,09

4 742,33

01.7.11.07-0227 кг 0,78 0,234 155,63 1,01 157,19 36,78

14.4.01.09-0427 кг 2 0,6 911,56 1,29 1 175,91 705,55

1 643,81

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,24

794,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 770,29

Пр/774-049.3 % 51 51 405,00

9 441,13 2 832,34

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Раздел 3. Заземление

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов: 2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:
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18 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,09 1 0,09

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 1,4904 456,09

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,15 1,4904 306,02 456,09

2 48,27

чел.-ч 0,0414 15,18

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,15 0,0207 1 520,12 31,47

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,15 0,0207 420,48 8,70

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,15 0,0207 559,71 11,59

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,15 0,0207 313,02 6,48

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,15 0,27945 18,65 5,21

4 404,31

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0,081 155,63 1,01 157,19 12,73

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0,333 911,56 1,29 1 175,91 391,58

923,85

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 7,93

471,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 457,13

Пр/774-049.3 % 51 51 240,35

18 102,89 1 629,26

19 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,006 1 0,006

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,61065 149,07

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,15 0,61065 244,11 149,07

149,07

149,07

Пр/812-001.2-1 % 89 89 132,67

Пр/774-001.2 % 40 40 59,63

56 895,00 341,37

3 008,46

1 636,93

155,64

48,08

1 167,81

960,95

419,63

373,47

167,85

4 461,60

1 217,30

155,64

48,08               оплата труда машинистов (Отм)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Заземление :

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты 

металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 167,81

1 227,42

645,35

1 685,01

1 600,89

813,20

5 422,55

5,6511

0,1311

20

О

ФСБЦ-62.1.05.02-1102 шт 8 1 8 272,28 2 178,24

2 178,24

2 178,24

2 178,24

2 178,24

21 ФСБЦ-21.2.01.01-0011 1000 м 0,305 1 0,305 344 044,34 1,33 457 578,97 139 561,59

139 561,59

22 ФСБЦ-05.1.02.07-0070 м3 18 1 18 37 977,46 683 594,28

683 594,28

23 ФСБЦ-24.3.01.06-0047 м 25 1 25 150,05 3 751,25

3 751,25

24 ФСБЦ-20.2.08.04-0031 шт 5 1 5 431,20 1,06 457,07 2 285,35

2 285,35

26 ФСБЦ-04.3.02.11-0011 т 0,005 1 0,005 6 704,81 0,88 5 900,23 29,50

29,50

27 ФСБЦ-25.2.02.04-0003 компл 5 1 5 576,55 1,24 714,92 3 574,60

3 574,60

28 ФСБЦ-25.2.02.04-0002 компл 12 1 12 274,81 1,15 316,03 3 792,36

3 792,36

29 ФСБЦ-25.2.02.09-0011 100 шт 0,22 1 0,22 466,31 1,38 643,51 141,57

141,57

30 ФСБЦ-20.1.01.11-0003 шт 20 1 20 30,18 1,05 31,69 633,80

633,80

31 ФСБЦ-20.1.01.08-0019 100 шт 0,11 1 0,11 17 429,98 1,05 18 301,48 2 013,16

2 013,16

32 ФСБЦ-20.1.02.07-1010 10 шт 0,7 1 0,7 5 183,50 1,24 6 427,54 4 499,28Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с 

алюминиевой клеммой, диапазон сечений 120 мм2 (СРТА R95)

Всего по позиции

Зажим плашечный соединительный ПА 1-1 (СD35)

Всего по позиции

Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 

(Р72)

Всего по позиции

Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих 

кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе 

кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого 

сплава и пластикового подвеса

Всего по позиции

Зажим анкерный для подвешивания самонесущих кабелей сечением 11-

15 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, размер 

алюминиевого корпуса зажима без стального тросика и клиньев 

112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм

Всего по позиции

Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 

мм (стяжной ремешок)

Всего по позиции

Полоса К-106ц, оцинкованная, сечение 40х4 мм

Всего по позиции

Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300)

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х120+1х95-0,6/1

Всего по позиции

Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход 

арматуры от 150 до 200 кг/м3

Всего по позиции

Трубы ПВХ, номинальный диаметр 63 мм

Итоги по разделу 4 Оборудование :

     Оборудование

          Инженерное оборудование

  Итого по разделу 4 Оборудование

Раздел 5. Материалы

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Оборудование

Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс напряжения 0,4 кВ, 

наибольшее длительно допустимое напряжение до 0,45 кВ, 

номинальный разрядный ток 10 кА, класс пропускной способности 1

Всего по позиции

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Заземление

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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4 499,28

33 ФСБЦ-20.1.02.07-1016 10 шт 0,1 1 0,1 5 296,68 1,24 6 567,88 656,79

656,79

34 ФСБЦ-20.2.03.17-0002 шт 34 1 34 182,95 1,06 193,93 6 593,62

6 593,62

35 ФСБЦ-08.3.04.02-0063 т 0,007 1 0,007 69 825,26 488,78

488,78

36 ФСБЦ-22.2.02.07-0005 т 0,0106 1 0,0106 94 904,31 1,5 142 356,47 1 508,98

1 508,98

37 ФСБЦ-25.2.02.11-0021 шт 0,8 1 0,8 4 136,76 1,35 5 584,63 4 467,70

4 467,70

38 ФСБЦ-25.2.02.11-0051 100 шт 0,4 1 0,4 1 367,14 1,17 1 599,55 639,82

639,82

39 ФСБЦ-20.2.05.01-0001 100 шт 0,1 1 0,1 17 558,04 1,31 23 001,03 2 300,10

2 300,10

860 532,53

860 532,53

830 730,95

830 730,95

29 801,58

29 801,58

860 532,53

41 прайс шт 3 1 3 11 200,00 33 600,00

33 600,00

42 КСР1-59.1.25.03-3541 шт 1 1 1 518,00 518,00

518,00

43 КСР1-59.1.25.03-3541 шт 11 1 11 518,00 5 698,00

5 698,00

39 816,00

39 816,00

39 816,00

39 816,00

39 816,00

1 017 782,22

               материалы

  Итого по разделу 6 Материалы не учтенные ценником

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Кронштейн анкерный СТ600

Всего по позиции

Кронштейн анкерный СА2000

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Материалы не учтенные ценником :

               материалы

  Итого по разделу 5 Материалы

Раздел 6. Материалы не учтенные ценником

Комплект заземления с 4мя стержнями из нерж.стали ф 16мм,  

L=1500мм

Всего по позиции

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Материалы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с 

кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м (лента 

F207)

Всего по позиции

Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм (бугель 

для фиксации ленты NB20)

Всего по позиции

Бандажи дистанционные для фасадного крепления СИП диаметром 45 

мм2 (дистанционный фиксатор BIC-50.90)

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

диаметр 5-12 мм (пруток стальной)

Всего по позиции

Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных 

опор ВЛ (Стяжка Х89)

Всего по позиции

Всего по позиции

Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с 

алюминиевой клеммой, диапазон сечений 95 мм2 (ТАМ95)

Всего по позиции

Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной 

трассы с основанием 100 мм (СМД60-63)
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45 856,26

52 656,73

14 375,04

904 894,19

1 016 153,91

35 961,82

52 068,35

14 195,19

832 530,13

51 515,45

29 882,97

97 936,68

9 894,44

588,38

179,85

72 364,06

9 772,06

5 137,89

2 178,24

2 178,24

1 116 268,83

60 231,30

61 287,51

35 020,86

223 253,77

1 339 522,60

155,88112

43,980715

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 139,43 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 11,65 тыс.руб.

монтажных работ 43,49 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,33 тыс.руб.

оборудования 72,70 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 38,63 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,97 чел.-ч.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 №10096-ИФ/09

В.Б.Аксиньин

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 06.02.2023 №01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

1кв.2024г

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № С-02-01-02

Внешнее электроснабжение. ЛЭП-0,4кВ. ( Установка узла учета)

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ № С-02-01-02



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-573-05 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 2,369 763,69

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,15 2,369 322,37 763,69

2 385,24

чел.-ч 0,5405 182,78

91.04.01-041 маш.час 0,25 1,15 0,2875 21,06 1,27 26,75 7,69

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,15 0,1265 1 520,12 192,30

4-100-060 чел.-ч 0,11 1,15 0,1265 420,48 53,19

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,15 0,1265 559,71 70,80

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,15 0,1265 313,02 39,60

91.17.04-233 маш.час 0,72 1,15 0,828 18,65 15,44

91.18.01-007 маш.час 0,25 1,15 0,2875 344,38 99,01

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,15 0,2875 313,02 89,99

4 45,72

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,15 155,63 1,01 157,19 23,58

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,1 174,93 1,14 199,42 19,94

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 79,88 1,38 110,23 2,20

1 377,43

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,28

946,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 918,08

Пр/774-049.3 % 51 51 482,70

2 791,49 2 791,49

2 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,805 259,51

1-100-42 чел.-ч 0,7 1,15 0,805 322,37 259,51

2 23,92

чел.-ч 0,023 8,44

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,15 0,0115 1 520,12 17,48

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 420,48 4,84

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,15 0,0115 559,71 6,44

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 313,02 3,60

4 4,40

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,15 146 516,90 4,40

296,27

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 4,51

267,95

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

900х600х500 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Учет

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 

установок

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-049.3-1 % 97 97 259,91

Пр/774-049.3 % 51 51 136,65

697,34 697,34

3 ГЭСНм08-03-526-03 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 2,737 920,67

1-100-45 чел.-ч 2,38 1,15 2,737 336,38 920,67

2 30,04

чел.-ч 0,023 8,44

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,15 0,0115 1 520,12 17,48

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 420,48 4,84

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,15 0,0115 559,71 6,44

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 313,02 3,60

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,15 0,1242 18,65 2,32

91.21.16-012 маш.час 0,198 1,15 0,2277 12,74 1,31 16,69 3,80

4 234,01

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,009 150,04 1,5 225,06 2,03

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,004 187,38 0,94 176,14 0,70

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,0208 7,11 0,15

01.7.06.05-0041 м 3,5 3,5 5,87 1,17 6,87 24,05

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,07 155,63 1,01 157,19 11,00

01.7.15.03-0042 кг 0,431 0,431 174,93 1,14 199,42 85,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,014 41,71 1,15 47,97 0,67

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,002 395,65 1,61 637,00 1,27

14.4.02.04-0142 кг 0,047 0,047 79,88 1,38 110,23 5,18

14.4.03.06-0001 кг 0,016 0,016 157,44 1,14 179,48 2,87

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,1 944,69 1,06 1 001,37 100,14

1 193,16

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 16,01

929,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 901,24

Пр/774-049.3 % 51 51 473,85

2 584,26 2 584,26

4 ГЭСНм08-01-053-01 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 7,4175 2 321,83

1-100-40 чел.-ч 2,15 1,15 7,4175 313,02 2 321,83

2 256,29

чел.-ч 0,3105 107,75

91.05.05-015 маш.час 0,035 1,15 0,12075 1 520,12 183,55

4-100-060 чел.-ч 0,035 1,15 0,12075 420,48 50,77

91.06.03-058 маш.час 0,02 1,15 0,069 55,78 1,34 74,75 5,16

4-100-030 чел.-ч 0,02 1,15 0,069 277,98 19,18

91.14.02-001 маш.час 0,035 1,15 0,12075 559,71 67,58

4-100-040 чел.-ч 0,035 1,15 0,12075 313,02 37,80

4 533,73

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Прессы гидравлические с электроприводом

М

Средний разряд работы 4,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

М



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.03-0042 кг 0,39 1,17 174,93 1,14 199,42 233,32

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,3 944,69 1,06 1 001,37 300,41

3 219,60

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 40,38

2 429,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 356,69

Пр/774-049.3 % 51 51 1 239,09

2 285,25 6 855,76

5 ГЭСНм08-03-641-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 20,7 5 971,95

1-100-33 чел.-ч 18 1,15 20,7 288,50 5 971,95

2 2,36

91.17.04-233 маш.час 0,11 1,15 0,1265 18,65 2,36

5 974,31

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 103,86

5 971,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 792,79

Пр/774-049.3 % 51 51 3 045,69

14 916,65 14 916,65

6 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 3,5236 1 078,29

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,15 3,5236 306,02 1 078,29

2 48,87

чел.-ч 0,0368 13,50

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,15 0,0184 1 520,12 27,97

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,15 0,0184 420,48 7,74

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,15 0,0184 559,71 10,30

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,15 0,0184 313,02 5,76

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,15 0,5681 18,65 10,60

4 67,73

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,055 177,09 0,94 166,46 9,16

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 0,25428 7,11 1,81

01.7.11.07-0227 кг 3 0,3 155,63 1,01 157,19 47,16

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000058 127 406,00 1,15 146 516,90 8,50

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0,01 79,88 1,38 110,23 1,10

1 208,39

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,75

1 091,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 059,04

Пр/774-049.3 % 51 51 556,81

28 429,90 2 842,99

7 ГЭСНм08-01-068-01 100 м 0,003 1 0,003

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,156285 48,92

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: до 250 мм2

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-40 чел.-ч 45,3 1,15 0,156285 313,02 48,92

2 2,17

чел.-ч 0,018285 5,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,15 0,00069 1 520,12 1,05

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,15 0,00069 420,48 0,29

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,15 0,00069 559,71 0,39

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,15 0,00069 313,02 0,22

91.17.04-233 маш.час 1,69 1,15 0,0058305 18,65 0,11

91.21.19-031 маш.час 0,86 1,15 0,002967 23,89 1,16 27,71 0,08

91.21.22-491 маш.час 4,9 1,15 0,016905 26,76 1,19 31,84 0,54

4-100-040 чел.-ч 4,9 1,15 0,016905 313,02 5,29

4 2,75

01.3.02.02-0001 м3 0,31 0,00093 253,96 1,53 388,56 0,36

01.7.15.03-0042 кг 2,88 0,00864 174,93 1,14 199,42 1,72

01.7.15.11-0061 т 0,00012 0,0000004 195 421,95 1,15 224 735,24 0,09

14.4.02.04-0142 кг 1,74 0,00522 79,88 1,38 110,23 0,58

59,64

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,85

54,72

Пр/812-049.3-1 % 97 97 53,08

Пр/774-049.3 % 51 51 27,91

47 160,00 141,48

8 ГЭСНм08-01-052-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,92 287,98

1-100-40 чел.-ч 0,4 1,15 0,92 313,02 287,98

2 19,14

чел.-ч 0,0184 6,75

91.05.05-015 маш.час 0,004 1,15 0,0092 1 520,12 13,99

4-100-060 чел.-ч 0,004 1,15 0,0092 420,48 3,87

91.14.02-001 маш.час 0,004 1,15 0,0092 559,71 5,15

4-100-040 чел.-ч 0,004 1,15 0,0092 313,02 2,88

4 31,91

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0,16 174,93 1,14 199,42 31,91

345,78

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 5,01

294,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 285,89

Пр/774-049.3 % 51 51 150,31

393,50 786,99

31 616,96

38,628385

0,970485

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Средний разряд работы 4,0

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

М

Аргон газообразный, сорт I

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Станки сверлильные

Шиногибы гидравлические универсальные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 

1

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Оборудование

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Реконструкция собственных сетей

  Справочно

       затраты труда рабочих



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9

О

ФСБЦ-62.6.02.01-0470 шт 1 1 1 25 144,11 1,18 29 670,05 29 670,05

29 670,05

10

О

ФСБЦ-20.5.02.02-0004 шт 1 1 1 201,38 0,94 189,30 189,30

189,30

11

О

ФСБЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,01 1 0,01 20 644,79 206,45

206,45

12

О

ФСБЦ-20.2.08.03-0014 100 шт 0,01 1 0,01 13 198,02 1,06 13 989,90 139,90

139,90

13

О

ФСБЦ-20.2.10.04-0001 100 шт 0,5 1 0,5 613,54 306,77

306,77

14

О

ФСБЦ-22.2.01.05-0021 100 шт 0,02 1 0,02 132 141,24 0,49 64 749,21 1 294,98

1 294,98

31 807,45

15

О

КСР2-89.1.62.05-0020 шт 3 1 3 1 685,00 5 055,00

5 055,00

16

О

Прайс шт 2 1 2 3 335,00 6 670,00

6 670,00

17

О

Прайс шт 1 1 1 29 167,00 29 167,00

29 167,00

40 892,00

18 ФСБЦ-20.4.04.03-0010 шт 1 1 1 10 787,75 1,06 11 435,02 11 435,02

11 435,02

19 ФСБЦ-10.2.02.10-0013 т 0,000534 1 0,000534 945 143,92 0,87 822 275,21 439,09

439,09

11 874,11

25 751,34

11 652,84

768,03

333,46

12 997,01

Пускатель электромагнитный У3, 220В/50Гц, 2з+2р, 250А, 

нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок (автоматический 

выключатель ВА57*35-340010-200А-2500-690АС-УХЛЗ)

Всего по позиции

Комплекты монтажных материалов для абонентских защитных 

устройств (комплект крепления шкафа 650мм к опоре)

Объем=1 / 100

Всего по позиции

Наконечники кабельные медные луженые 4-5-3

Объем=50 / 100

Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 

68х220х33 мм

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450

Объем=10 / 1000

Всего по позиции

Раздел 3. Оборудование, неучтенное ценниками

Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный 

первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 

0,5S

Всего по позиции

Комплект расширительных зажимов для ВА-57-35, 250А

Всего по позиции

Всего по позиции

Изоляторы опорные SM-51

Объем=2 / 100

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Оборудование

Всего по позиции

Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм

Объем=0,534/1000

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Материалы

Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM2-03PBR/G

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Оборудование, неучтенное ценниками

Раздел 4. Материалы

Щит с монтажной панелью, размеры 1000х650х300 мм, степень защиты 

IP66

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

43 491,07

11 652,84

768,03

333,46

12 997,01

11 626,72

6 113,01

72 699,45

72 699,45

116 190,52

11 986,30

11 626,72

6 113,01

23 238,10

139 428,62

38,628385

0,970485

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 39,07 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,93 тыс.руб.

монтажных работ 2,89 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,01 тыс.руб.

оборудования 29,67 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2,78 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,03 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

1кв.2024г

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № С-02-01-03

Внешнее электроснабжение ЛЭП-0,4кВ. (Реконструкция сетей ООО "Зефс-Энерго")

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ № С-02-01-03

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 06.02.2023 №01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 №10096-ИФ/09

В.Б.Аксиньин

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,0007 1 0,0007

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 0,043148 13,51

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,15 0,043148 313,02 13,51

2 2,88

чел.-ч 0,002576 0,94

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,15 0,001288 1 520,12 1,96

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,15 0,001288 420,48 0,54

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,15 0,001288 559,71 0,72

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,15 0,001288 313,02 0,40

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,15 0,0105214 18,65 0,20

4 4,38

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0,00294 155,63 1,01 157,19 0,46

01.7.15.03-0042 кг 27 0,0189 174,93 1,14 199,42 3,77

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,00056 237,77 1,15 273,44 0,15

21,71

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,23

14,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14,02

Пр/774-049.3 % 51 51 7,37

61 900,00 43,33

2 ГЭСНм08-03-526-03 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.1 п.5

1 чел.-ч 2,737 920,67

1-100-45 чел.-ч 2,38 1,15 2,737 336,38 920,67

2 30,04

чел.-ч 0,023 8,44

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,15 0,0115 1 520,12 17,48

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 420,48 4,84

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,15 0,0115 559,71 6,44

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,15 0,0115 313,02 3,60

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,15 0,1242 18,65 2,32

91.21.16-012 маш.час 0,198 1,15 0,2277 12,74 1,31 16,69 3,80

4 234,01

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,009 150,04 1,5 225,06 2,03

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,004 187,38 0,94 176,14 0,70

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,0208 7,11 0,15

01.7.06.05-0041 м 3,5 3,5 5,87 1,17 6,87 24,05

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,07 155,63 1,01 157,19 11,00

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прессы гидравлические с электроприводом

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Металлические конструкции (Монтажная панель)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Реконструкция сетей ООО "Зефс-Энерго"

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.03-0042 кг 0,431 0,431 174,93 1,14 199,42 85,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,014 41,71 1,15 47,97 0,67

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,002 395,65 1,61 637,00 1,27

14.4.02.04-0142 кг 0,047 0,047 79,88 1,38 110,23 5,18

14.4.03.06-0001 кг 0,016 0,016 157,44 1,14 179,48 2,87

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,1 944,69 1,06 1 001,37 100,14

1 193,16

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 16,01

929,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 901,24

Пр/774-049.3 % 51 51 473,85

2 584,26 2 584,26

2 627,59

2,780148

0,025576

3

О

ФСБЦ-62.6.02.01-0470 шт 1 1 1 25 144,11 1,18 29 670,05 29 670,05

29 670,05

29 670,05

4 ФСБЦ-18.5.08.08-0012 кг 1 1 1 230,91 1,14 263,24 263,24

263,24

263,24

1 494,35

934,18

32,92

9,38

517,87

2 890,83

934,18

32,92

9,38

517,87

915,26

481,22

29 670,05

29 670,05

32 560,88

943,56

915,26

481,22

     Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, размеры 

700х600 мм (Монтажная панель)

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

Раздел 2. Оборудование

Пускатель электромагнитный У3, 220В/50Гц, 2з+2р, 250А, 

нереверсивный, без реле, в корпусе IP40, без кнопок (автоматический 

выключатель ВА57*35-340010-200А-2500-690АС-УХЛЗ)

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Оборудование

Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 1 Реконструкция сетей ООО "Зефс-Энерго"

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 512,18

39 073,06

2,780148

0,025576

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     НДС 20%
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 23,79 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 9,44 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 26,76 чел.-ч.

прочих затрат 19,83 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

1кв.2024г

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № С-09-01-01

Внешнее электроснабжение ЛЭП-0,4кВ ( Пусконаладочные работы)

 (наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ № С-09-01-01

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-14 до ВРУ-0,4кВ на земельном участке к.н. 52:21:0000023:1553 по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.17Ж

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 06.02.2023 №01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 №10096-ИФ/09

В.Б.Аксиньин

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Зефс-Энерго"

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-11-028-01 шт 4,29 1 4,29

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1,427712 593,65

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,04 0,713856 420,48 300,16

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,04 0,713856 411,14 293,49

593,65

593,65

Пр/812-083.0-1 % 74 74 439,30

Пр/774-083.0 % 36 36 213,71

290,60 1 246,66

2 ГЭСНп01-11-013-01 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 3,12 1 297,33

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 1,56 420,48 655,95

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 1,56 411,14 641,38

1 297,33

1 297,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 960,02

Пр/774-083.0 % 36 36 467,04

908,13 2 724,39

3 ГЭСНп01-11-024-01 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 2,5584 1 063,81

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 1,2792 420,48 537,88

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 1,2792 411,14 525,93

1 063,81

1 063,81

Пр/812-083.0-1 % 74 74 787,22

Пр/774-083.0 % 36 36 382,97

744,67 2 234,00

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Реконструкция сетей ООО "Зефс-Энерго"

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 205,05

7,106112

4 ГЭСНп01-02-017-01 шт 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 4,056 1 599,36

3-100-02 чел.-ч 0,52 1,04 1,6224 299,01 485,11

3-200-02 чел.-ч 0,78 1,04 2,4336 457,86 1 114,25

1 599,36

1 599,36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 183,53

Пр/774-083.0 % 36 36 575,77

1 119,55 3 358,66

5 ГЭСНп01-03-002-13 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 14,56 4 455,58

2-100-04 чел.-ч 7 1,04 7,28 313,02 2 278,79

3-100-02 чел.-ч 7 1,04 7,28 299,01 2 176,79

4 455,58

4 455,58

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 297,13

Пр/774-083.0 % 36 36 1 604,01

9 356,72 9 356,72

6 ГЭСНп01-11-010-01 измерение 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1,04 432,44

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 0,52 420,48 218,65

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 0,52 411,14 213,79

432,44

432,44

Пр/812-083.0-1 % 74 74 320,01

Пр/774-083.0 % 36 36 155,68

908,13 908,13

13 623,51

19,656

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Узел учета

  Справочно

       затраты труда рабочих

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

полупроводниковым и электромагнитным расцепителем 

максимального тока, номинальный ток до 250 А

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

       затраты труда рабочих

Раздел 2. Узел учета

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Итого по разделу 1 Реконструкция сетей ООО "Зефс-Энерго"

  Справочно
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 442,17

9 442,17

19 828,56

19 828,56

9 442,17

6 987,21

3 399,18

9 442,17

6 987,21

3 399,18

3 965,71

23 794,27

26,762112

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  Справочно

       затраты труда рабочих

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты
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Утверждаю
Генеральный директор

ООО "Зефс-Энерго

В.Б.Аксиньин________________

"_____"______________2024г.

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования,

№ частей, глав, таблиц,

 §§ и пунктов указаний

 к разделу или главе 

сборника цен на проект-

ные или изыскательские 

работы для строительства

1 3 5

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012г. Раздел3. Таблица 

18. Воздушные линии 

электропередачи напряжением до 20 

кВ, п.8                                                       

А=6.15 тыс.руб; В=0тыс.руб.; 

Осн.показ.Х=0.305(1км)                                     

Количество=1

1 875,75           

К- 0,7 (РД)Коэффициенты

Кст=0,3

Кст=0,7

2 Расчет контура 

заземления

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012г. Раздел3. Таблица 

38.Релейная защита электрических 

сетей напряжением до 20кВ п.6                           

А=5,02тыс.руб.                       

Количество=1(1сеть)

А*Количество*Кст                                                 

5020*1*1=

5 020,00           

Коэффициенты

Кст=0,2

Кст - 0,8

3 6 895,75           

4 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 

№73528-ИФ/09

Коэф - т   5,67 от п.3 39 098,90         

5 20% от п.4 7 819,78           

6 46 918,68         

Стадия:Рабочая документация

100

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

НДС

СМЕТА № 12-01/24

Наименование проектной организации:_____________________

Наименование организации заказчика:_______________________

Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ

2

Итого по смете:

Воздушные линии. Напряжение 0,4 

кВ.  Длина до 1 км.

Нежилое здание пот адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Лермонтова, д.17Ж, к.н.52:21:0000023:2990

Стадия:Рабочая документация

строит.монтаж.работ)хх%

Всего по смете:

Разработка проектной и рабочей документацииэтапа, вида проектных или изыскательских работ_______________________ 

4

Расчёт стоимости а+вх или (объём 

№ п/п

1

Индекс на 4 квартал 2023 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001

Стоимость
или кол-во х (цена)

(А+Б*Хзад)*Количество*Кст                    

(6150*0,305)*1*1=

Стадия:Проектная документация

Стадия: Проектная документация

38


