
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 48 228,95 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 84,82 84,82

84,82 84,82

2 02-01-01 Монтажные работы 1 787,23 25 605,3 27 392,53

1 787,23 25 605,3 27 392,53

1 872,05 25 605,3 27 477,35

1 872,05 25 605,3 27 477,35

3 09-01-01 Пусконаладочные работы 11 818,38 11 818,38

11 818,38 11 818,38

1 872,05 25 605,3 11 818,38 39 295,73

ООО "Зефс-Энерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9



1 2 3 4 5 6 7 8

4 12-01-01 Проектные работы 895,06 895,06

895,06 895,06

1 872,05 25 605,3 12 713,44 40 190,79

1 872,05 25 605,3 12 713,44 40 190,79

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 374,41 5 121,06 2 542,69 8 038,16

374,41 5 121,06 2 542,69 8 038,16

2 246,46 30 726,36 15 256,13 48 228,95

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом шт 2  

2 2 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт 6  

3 3 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

м 18

4 4 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 2

шт 2  

5 5 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)

шт 6

6 6 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6

шт 4  

7 7 Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или 

колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: 

до 25 А

шт 1  

8 8 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 4  

9 9 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 544

10 10 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек 

крепления 2

шт 12  

11 11 Устройство сигнально-блокировочное шт 2  

12 12 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 220

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено 

в лом), без разборки и резки 

Раздел 1. Демонтажные работы

Демонтажные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Шкаф комплектных распределительных устройств с 

выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А

шт 2  

2 2 Выключатель вакуумный ВВ/TEL шт 2  

3 3 Шкаф управления и регулирования (Блок управления TER_CM) шкаф 2  

4 4 Устройство сигнально-блокировочное (ТКМ) шт 2  

5 5 Металлические конструкции (ТКМ) т 0,04  

6 6 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2 (КУБ -1)

м 22  

7 7 Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (ОПН) компл 2 6/3 

8 8 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт 6  

9 9 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 2 (Амперметр)

шт 2  

10 10 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (Сириус)

шт 2  

11 11 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)  (лампа, кнопка, 

резистор)

шт 10 (3+1+1)*2

12 12 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: 

до 6 (реле, колодка)

шт 4 2+2 

13 13 Выключатель или переключатель пакетный в металлической 

оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или 

колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: 

до 25 А

шт 4 2*2 

Монтажные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Монтажные работы



1 2 3 4 5 6 7

14 14 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 6 3*2 

15 15 Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки 

клеммной на 20 клемм

шт 7 2*70/20 

16 16 Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов) (прим. - джампер)

шт 32

17 17 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 

проводке

шт 2

18 18 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные шт 2  

19 19 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

м 6 1,5*4

20 20 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 760

21 21 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

м 1140

22 22 Комплект вакуумного выключателя, блока управления, 

комплекта ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, 

блокираторов, комплект установки блока управления для 

нетиповой вводной, секционной высоковольтной ячейки 6 кВ 

ЗРУ ГПП-101

шт 2  

23 23 Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой вводной, 

секционной высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП-101

шт 2  

24 24 Комплект счетчика, оборудования и материалов для 

нетиповой ячейки отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП-101

шт 2  

25 25 Комплект оборудования, трансформаторов тока с 

монтажным комплектом для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП-101

шт 6  

26 26 Комплект нетиповой высоковольтной камеры 

распределительного устройства 6 кВ ЗРУ ГПП-101

шт 2  

27 27 Комплект оборудования, аппаратов, изделий и материалов 

для установки нетиповой высоковольтной камеры 

распределительного устройства 6 кВ ЗРУ ГПП-101

шт 2  

Раздел 2. Оборудование



1 2 3 4 5 6 7

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

шт 4 2+2 

2 2 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, 

моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 

11 кВ

шт 4 2+2 

3 3 Схема электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10

шт 4 2+2 

4 4 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 12 4*3 

5 5 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 4  

6 6 Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 

11 кВ, с твердой изоляцией

шт 12 3*4 

7 7 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 12 4*3 

8 8 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 24 12*2 

9 9 Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ) шт 24 12*2 

10 10 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 12 4*3 

11 11 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 12 4*3 

12 12 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 12 4*3 

13 13 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 4  

Ведомость объёмов работ №3

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Оборудование

Пусконаладочные работы

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)



1 2 3 4 5 6 7

14 14 Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

испытание 12 4*3 

15 15 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения измерение 12 4*3 

16 16 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов (ОПН)

измерение 12 4*3 

17 17 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 88

18 18 Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 

кВ

испытание 12 4*3 

19 19 Измерение переходных сопротивлений постоянному току 

контактов шин распределительных устройств напряжением: до 

10 кВ

измерение 12 4*3 

20 20 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 60  

21 21 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(конт.кабель)

шт 136 4*34 

22 22 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ (по числу фаз)

шт 12 4*3 

23 23 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ЗРУ)

схема 3  

24 24 Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

схема 6 3*(4-2) 

25 25 Защита дифференциальная токовая компл 1  

26 26 Максимальная токовая защита компл 4 2+2 

27 27 Двухфазная токовая отсечка компл 4 2+2 

28 28 Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" компл 4 2+2 

29 29 Устройство АЧР шт 4 2+2 

30 30 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

31 31 Устройство АПВ шт 2  

32 32 Дифференциальная фазная защита полукомплект 2  

33 33 Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ компл 4  

Прочие измерения и испытания

РЗиА



1 2 3 4 5 6 7

34 34 Дифференциальная защита шин компл 2  

35 35 Схема контроля изоляции электрической сети: с применением 

релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

схема 2  

36 36 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

участок 8 4*2 

37 37 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 108  

38 38 Функциональная группа управления релейно-контакторная шт 4  

39 39 Дуговая защита секций: комплектных распределительных 

устройств (КРУ) с контролем по току

компл 1  

40 40 Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" 

(дискрет.входы)

шт 72 18*4 

41 41 Датчик контактный механический (блок-контакты выключателя, 

выключатели конечные на заз.разъединителе)

шт 60 4*12+4*3 

42 42 Функциональная группа управления релейно-контакторная 

(проверка схемы вторичной коммутации с мех.датчиками)

шт 8 4+4 

43 43 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 5 шт. (проверка и отладка 

блокировок ячеек)

компл 4  

44 44 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

присоединени

е

4  

45 45 Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с 

устройством РЗиА)

присоединени

е

4  

46 46 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы устройств РЗиА с системами сигнализации)

компл 4  

47 47 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками)

компл 4  

Опробование совместной работы оборудования



1 2 3 4 5 6 7

48 48 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые 

участки (проверка дистанционного управления ячейками в 

целом)

компл 1  

49 49 Комплекс ПА (на каждую ячейку) компл 4  

50 50 Комплекс ПА (в целом) компл 1  

51 51 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

работы посекционно)

компл 2  

52 52 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы (опробование 

взаимодействия устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х 

режимах работы)

компл 2  

53 53 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 

(наладка КУЭ)

система 1  

54 54 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-003-05

канал 4 24-20 

55 55 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80

система 1  

56 56 Автоматизированная система управления III категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 

каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-003-09

канал 28 108-80 

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения

Автоматизированные системы



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" 

(установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

Стоимость оборудования в смете определена с учетом затрат, связанных с 

транспортировкой, заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на 

основании Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.2 Производство работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- движение транспорта по внутрицеховым путям; 

- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ 

осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 на 1 кв. 2024 г. – 1,37 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2021), 5,81 (к уровню цен по состоянию на 01.01.2001). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 84,82 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 31,43 тыс.руб.

монтажных работ 84,82 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 1,32 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 101,99 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,76 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-059-01 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,02756 2 199,77

1-100-40 чел.-ч 7,23 0,486 7,02756 313,02 2 199,77

2 742,30

чел.-ч 0,89424 310,70

91.05.05-015 маш.час 0,36 0,486 0,34992 1 520,12 531,92

4-100-060 чел.-ч 0,36 0,486 0,34992 420,48 147,13

91.06.03-058 маш.час 0,2 0,486 0,1944 55,78 1,34 74,75 14,53

4-100-030 чел.-ч 0,2 0,486 0,1944 277,98 54,04

91.14.02-001 маш.час 0,36 0,486 0,34992 559,71 195,85

4-100-040 чел.-ч 0,36 0,486 0,34992 313,02 109,53

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 1,35 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.11-0026 100 шт 0,04 0 0 941,01 1,15 1 082,16 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,17 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

3 252,77

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 27,16

2 510,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 435,16

Пр/774-049.3 % 51 51 1 280,34

3 497,72 6 995,43

2 ГЭСНм08-01-053-01 шт 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,2694 1 962,45

1-100-40 чел.-ч 2,15 0,486 6,2694 313,02 1 962,45

2 216,62

чел.-ч 0,26244 91,07

91.05.05-015 маш.час 0,035 0,486 0,10206 1 520,12 155,14

4-100-060 чел.-ч 0,035 0,486 0,10206 420,48 42,91

91.06.03-058 маш.час 0,02 0,486 0,05832 55,78 1,34 74,75 4,36

4-100-030 чел.-ч 0,02 0,486 0,05832 277,98 16,21

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы квадратные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,035 0,486 0,10206 559,71 57,12

4-100-040 чел.-ч 0,035 0,486 0,10206 313,02 31,95

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,39 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

2 270,14

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 24,23

2 053,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 991,91

Пр/774-049.3 % 51 51 1 047,30

888,93 5 333,58

3 ГЭСНм08-01-068-03 100 м 0,18 1 0,18

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,762204 2 116,71

1-100-40 чел.-ч 77,3 0,486 6,762204 313,02 2 116,71

2 146,21

чел.-ч 0,7838208 251,27

91.05.05-015 маш.час 0,63 0,486 0,0551124 1 520,12 83,78

4-100-060 чел.-ч 0,63 0,486 0,0551124 420,48 23,17

91.14.02-001 маш.час 0,63 0,486 0,0551124 559,71 30,85

4-100-040 чел.-ч 0,63 0,486 0,0551124 313,02 17,25

91.17.04-233 маш.час 3,79 0,486 0,3315492 18,65 6,18

91.21.19-031 маш.час 1,63 0,486 0,1425924 23,89 1,16 27,71 3,95

91.21.22-491 маш.час 7,7 0,486 0,673596 26,76 1,19 31,84 21,45

4-100-040 чел.-ч 7,7 0,486 0,673596 313,02 210,85

4 0,00

01.3.02.02-0001 м3 0,83 0 0 253,96 1,53 388,56 0,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.11-0061 т 0,0003 0 0 195 421,95 1,15 224 735,24 0,00

10.1.02.04-0009 т 0,0005 0 0 530 491,83 0,87 461 527,89 0,00

10.2.02.10-0013 т 0,0002 0 0 945 143,92 0,87 822 275,21 0,00

14.4.02.04-0142 кг 2,8 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

2 514,19

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 26,13

2 367,98

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 296,94

Пр/774-049.3 % 51 51 1 207,67

33 582,94 6 044,93

4 ГЭСНм08-01-080-01 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=18 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Аргон газообразный, сорт I

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Станки сверлильные

Шиногибы гидравлические универсальные

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, 

АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм

Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,00116 313,38

1-100-40 чел.-ч 1,03 0,486 1,00116 313,02 313,38

2 60,65

чел.-ч 0,05832 21,39

91.05.05-015 маш.час 0,03 0,486 0,02916 1 520,12 44,33

4-100-060 чел.-ч 0,03 0,486 0,02916 420,48 12,26

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,486 0,02916 559,71 16,32

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,486 0,02916 313,02 9,13

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

395,42

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 3,87

334,77

Пр/812-049.3-1 % 97 97 324,73

Пр/774-049.3 % 51 51 170,73

447,38 894,75

5 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,06 1 0,06

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,032264 323,12

1-100-40 чел.-ч 35,4 0,486 1,032264 313,02 323,12

2 1,80

чел.-ч 0,0032076 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,486 0,0032076 559,71 1,80

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,486 0,0032076 313,02 1,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 5,98 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

325,92

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 3,99

324,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 314,40

Пр/774-049.3 % 51 51 165,30

13 493,50 809,61

6 ГЭСНм08-01-080-02 шт 4 1 4

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Объем=6 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,00232 626,77

1-100-40 чел.-ч 1,03 0,486 2,00232 313,02 626,77

2 283,03

чел.-ч 0,27216 99,82

91.05.05-015 маш.час 0,07 0,486 0,13608 1 520,12 206,86

4-100-060 чел.-ч 0,07 0,486 0,13608 420,48 57,22

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,486 0,13608 559,71 76,17

4-100-040 чел.-ч 0,07 0,486 0,13608 313,02 42,60

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

1 009,62

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 7,74

726,59

Пр/812-049.3-1 % 97 97 704,79

Пр/774-049.3 % 51 51 370,56

523,18 2 092,71

7 ГЭСНм08-03-525-01 шт 1 1 1

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,972 304,26

1-100-40 чел.-ч 2 0,486 0,972 313,02 304,26

2 0,98

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,486 0,052488 18,65 0,98

4 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0 0 150,04 1,5 225,06 0,00

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0 0 187,38 0,94 176,14 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0 0 7,11 0,00

01.7.06.05-0041 м 1 0 0 5,87 1,17 6,87 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,065 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,007 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0 0 395,65 1,61 637,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,002 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,04 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0 0 157,44 1,14 179,48 0,00

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, 

устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

305,24

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 3,76

304,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 295,13

Пр/774-049.3 % 51 51 155,17

759,30 759,30

8 ГЭСНм08-03-526-01 шт 4 1 4

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,60496 806,29

1-100-39 чел.-ч 1,34 0,486 2,60496 309,52 806,29

2 3,92

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,486 0,209952 18,65 3,92

4 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0 0 150,04 1,5 225,06 0,00

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0 0 187,38 0,94 176,14 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0 0 7,11 0,00

01.7.06.05-0041 м 1 0 0 5,87 1,17 6,87 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0 0 41,71 1,15 47,97 0,00

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0 0 395,65 1,61 637,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,001 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,036 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0 0 157,44 1,14 179,48 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

810,21

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 9,95

806,29

Пр/812-049.3-1 % 97 97 782,10

Пр/774-049.3 % 51 51 411,21

503,37 2 013,47

9 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 5,44 1 5,44

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=544 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 37,2252672 11 391,68

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,486 37,2252672 306,02 11 391,68

2 1 226,02

чел.-ч 1,057536 387,85

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 0,528768 1 520,12 803,79

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 0,528768 420,48 222,34

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,486 8,8304256 1,75 1,4 2,45 21,63

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,486 8,8304256 8,84 1,34 11,85 104,64

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 0,528768 559,71 295,96

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 0,528768 313,02 165,51

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

13 005,55

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 140,64

11 779,53

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 426,14

Пр/774-049.3 % 51 51 6 007,56

5 621,30 30 579,89

10 ГЭСНм08-01-052-02 шт 12 1 12

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,3328 730,21

1-100-40 чел.-ч 0,4 0,486 2,3328 313,02 730,21

2 84,91

чел.-ч 0,081648 29,95

91.05.05-015 маш.час 0,007 0,486 0,040824 1 520,12 62,06

4-100-060 чел.-ч 0,007 0,486 0,040824 420,48 17,17

91.14.02-001 маш.час 0,007 0,486 0,040824 559,71 22,85

4-100-040 чел.-ч 0,007 0,486 0,040824 313,02 12,78

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,08 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

845,07

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 9,02

760,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 737,36

Пр/774-049.3 % 51 51 387,68

164,93 1 979,13

11 ГЭСНм08-01-083-01 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 

2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Устройство сигнально-блокировочное

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,00232 626,77

1-100-40 чел.-ч 2,06 0,486 2,00232 313,02 626,77

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,11 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.13-0002 кг 0,4 0 0 118,72 1,15 136,53 0,00

08.4.03.02-0002 т 0,002 0 0 53 382,02 0,00

626,77

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 7,74

626,77

Пр/812-049.3-1 % 97 97 607,97

Пр/774-049.3 % 51 51 319,65

781,07 1 562,13

12 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 2,2 1 2,2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 32,760288 10 025,30

1-100-38 чел.-ч 30,64 0,486 32,760288 306,02 10 025,30

2 454,31

чел.-ч 0,342144 125,48

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,486 0,171072 1 520,12 260,05

4-100-060 чел.-ч 0,16 0,486 0,171072 420,48 71,93

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,486 0,171072 559,71 95,75

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,486 0,171072 313,02 53,55

91.17.04-233 маш.час 4,94 0,486 5,281848 18,65 98,51

4 0,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0 0 177,09 0,94 166,46 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0 0 127 406,00 1,15 146 516,90 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

10 605,09

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 123,77

10 150,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 846,26

Пр/774-049.3 % 51 51 5 176,90

11 705,46 25 752,02

Болты с гайками и шайбами строительные

Шплинты проволочные

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

Объем=220 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Прессшпан листовой, марка А

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Итоги по смете:



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

36 353,99

31 426,71

3 220,75

1 318,53

388,00

84 816,95

31 426,71

3 220,75

1 318,53

388,00

31 762,89

16 700,07

32 745,24

31 762,89

16 700,07

84 816,95

101,9925432

3,7555164

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 27 392,53 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 616,65 тыс.руб.

монтажных работ 1 787,23 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 53,34 тыс.руб.

оборудования 25 605,30 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 988,68 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 171,49 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-085-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 93,312 29 208,52

1-100-40 чел.-ч 28,8 1,62 93,312 313,02 29 208,52

2 23 508,46

чел.-ч 69,2064 20 923,42

91.05.05-015 маш.час 2,93 1,62 9,4932 1 520,12 14 430,80

4-100-060 чел.-ч 2,93 1,62 9,4932 420,48 3 991,70

91.06.03-058 маш.час 15,5 1,62 50,22 55,78 1,34 74,75 3 753,95

4-100-030 чел.-ч 15,5 1,62 50,22 277,98 13 960,16

91.14.02-001 маш.час 2,93 1,62 9,4932 559,71 5 313,44

4-100-040 чел.-ч 2,93 1,62 9,4932 313,02 2 971,56

91.17.04-233 маш.час 0,17 1,62 0,5508 18,65 10,27

4 4 214,20

01.3.01.06-0050 т 0,0003 0,0006 144 581,55 1,5 216 872,33 130,12

01.3.01.07-0009 кг 2,4 4,8 596,81 1,16 692,30 3 323,04

01.7.06.07-0003 100 м 0,025 0,05 1 352,25 1,17 1 582,13 79,11

01.7.15.03-0042 кг 1,23 2,46 174,93 1,14 199,42 490,57

01.7.20.08-0102 10 м 0,03 0,06 185,32 1,61 298,37 17,90

08.3.07.01-0052 т 0,001 0,002 70 310,45 0,92 64 685,61 129,37

14.4.02.04-0142 кг 0,2 0,4 79,88 1,38 110,23 44,09

77 854,60

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 360,60

50 131,94

Пр/812-049.3-1 % 97 97 48 627,98

Пр/774-049.3 % 51 51 25 567,29

76 205,24 152 410,47

2 ГЭСНм08-01-060-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 991,44 310 340,55

1-100-40 чел.-ч 306 1,62 991,44 313,02 310 340,55

2 31 262,97

чел.-ч 82,3608 25 172,57

3

Раздел 1. Монтажные работы

Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 

0,6 мм

Выключатель вакуумный ВВ/TEL

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.05-015 маш.час 3,96 1,62 12,8304 1 520,12 19 503,75

4-100-060 чел.-ч 3,96 1,62 12,8304 420,48 5 394,93

91.06.03-058 маш.час 17,5 1,62 56,7 55,78 1,34 74,75 4 238,33

4-100-030 чел.-ч 17,5 1,62 56,7 277,98 15 761,47

91.14.02-001 маш.час 3,96 1,62 12,8304 559,71 7 181,30

4-100-040 чел.-ч 3,96 1,62 12,8304 313,02 4 016,17

91.17.04-233 маш.час 5,62 1,62 18,2088 18,65 339,59

4 13 045,75

01.1.02.02-0021 т 0,0016 0,0032 143 178,55 1,08 154 632,83 494,83

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0,00016 144 581,55 1,5 216 872,33 34,70

01.3.01.07-0009 кг 1,6 3,2 596,81 1,16 692,30 2 215,36

01.3.02.08-0001 м3 6 12 114,64 1,05 120,37 1 444,44

01.7.11.07-0227 кг 6,02 12,04 155,63 1,01 157,19 1 892,57

01.7.15.03-0042 кг 10,4 20,8 174,93 1,14 199,42 4 147,94

01.7.19.04-0031 кг 0,5 1 138,50 1,13 156,51 156,51

08.3.03.04-0011 т 0,002 0,004 103 055,70 1,1 113 361,27 453,45

08.3.07.01-0052 т 0,007 0,014 70 310,45 0,92 64 685,61 905,60

14.4.02.04-0142 кг 1,38 2,76 79,88 1,38 110,23 304,23

21.2.01.02-0141 т 0,0005 0,001 948 687,13 1,05 996 121,49 996,12

379 821,84

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 831,36

335 513,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 325 447,73

Пр/774-049.3 % 51 51 171 111,69

440 106,31 880 212,62

3 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 43,416 13 590,08

1-100-40 чел.-ч 13,4 1,62 43,416 313,02 13 590,08

2 4 919,22

чел.-ч 4,7304 1 734,87

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,62 2,3652 1 520,12 3 595,39

4-100-060 чел.-ч 0,73 1,62 2,3652 420,48 994,52

91.14.02-001 маш.час 0,73 1,62 2,3652 559,71 1 323,83

4-100-040 чел.-ч 0,73 1,62 2,3652 313,02 740,35

4 1 035,18

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0,096 37,71 1,58 59,58 5,72

01.7.15.03-0042 кг 0,77 1,54 174,93 1,14 199,42 307,11

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0,0408 10 102,23 1,24 12 526,77 511,09

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0,032 262,11 1,31 343,36 10,99

21 279,35

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Проволока светлая, диаметр 0,55 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2-0,3 мм

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф управления и регулирования (Блок управления TER_CM)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Наконечники кабельные медные для электротехнических установок

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 167,78

15 324,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 865,20

Пр/774-049.3 % 51 51 7 815,72

22 064,03 44 128,05

4 ГЭСНм08-01-083-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,6744 2 089,22

1-100-40 чел.-ч 2,06 1,62 6,6744 313,02 2 089,22

4 366,62

01.7.15.03-0042 кг 0,11 0,22 174,93 1,14 199,42 43,87

01.7.15.13-0002 кг 0,4 0,8 118,72 1,15 136,53 109,22

08.4.03.02-0002 т 0,002 0,004 53 382,02 213,53

2 455,84

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 25,79

2 089,22

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 026,54

Пр/774-049.3 % 51 51 1 065,50

2 786,84 5 573,67

5 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,47328 1 087,21

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,62 3,47328 313,02 1 087,21

2 231,44

чел.-ч 0,20736 76,05

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,62 0,10368 1 520,12 157,61

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,62 0,10368 420,48 43,60

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,62 0,10368 559,71 58,03

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,62 0,10368 313,02 32,45

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,62 0,846936 18,65 15,80

4 5 061,48

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0,168 155,63 1,01 157,19 26,41

01.7.15.03-0042 кг 27 1,08 174,93 1,14 199,42 215,37

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,032 237,77 1,15 273,44 8,75

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,006 565,20 1,12 633,02 3,80

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,0072 4 885,85 1,38 6 742,47 48,55

07.2.07.04-0007 т 1 0,04 105 278,81 1,13 118 965,06 4 758,60

6 456,18

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,42

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Шплинты проволочные

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

Итого прямые затраты

Устройство сигнально-блокировочное (ТКМ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Металлические конструкции (ТКМ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 

(ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 163,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 128,36

Пр/774-049.3 % 51 51 593,26

204 780,50 8 191,22

6 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 0,22 1 0,22

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,920096 3 341,77

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,62 10,920096 306,02 3 341,77

2 151,44

чел.-ч 0,114048 41,83

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,62 0,057024 1 520,12 86,68

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,62 0,057024 420,48 23,98

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,62 0,057024 559,71 31,92

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,62 0,057024 313,02 17,85

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,62 1,760616 18,65 32,84

4 149,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,121 177,09 0,94 166,46 20,14

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 0,559416 7,11 3,98

01.7.11.07-0227 кг 3 0,66 155,63 1,01 157,19 103,75

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,0001276 127 406,00 1,15 146 516,90 18,70

14.4.02.04-0142 кг 0,1 0,022 79,88 1,38 110,23 2,43

3 684,04

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 41,26

3 383,60

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 282,09

Пр/774-049.3 % 51 51 1 725,64

39 695,59 8 733,03

7 ГЭСНм08-01-066-01 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,91 2 789,01

1-100-40 чел.-ч 2,75 1,62 8,91 313,02 2 789,01

2 673,87

чел.-ч 0,648 237,66

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,62 0,324 1 520,12 492,52

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,62 0,324 420,48 136,24

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,62 0,324 559,71 181,35

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,62 0,324 313,02 101,42

4 351,83

01.7.15.03-0042 кг 0,38 0,76 174,93 1,14 199,42 151,56

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2 (КУБ -1)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Объем=6/3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ (ОПН)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

4 052,37

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 34,43

3 026,67

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 935,87

Пр/774-049.3 % 51 51 1 543,60

4 283,14 8 566,27

8 ГЭСНм08-01-053-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 20,898 6 541,49

1-100-40 чел.-ч 2,15 1,62 20,898 313,02 6 541,49

2 722,08

чел.-ч 0,8748 303,58

91.05.05-015 маш.час 0,035 1,62 0,3402 1 520,12 517,14

4-100-060 чел.-ч 0,035 1,62 0,3402 420,48 143,05

91.06.03-058 маш.час 0,02 1,62 0,1944 55,78 1,34 74,75 14,53

4-100-030 чел.-ч 0,02 1,62 0,1944 277,98 54,04

91.14.02-001 маш.час 0,035 1,62 0,3402 559,71 190,41

4-100-040 чел.-ч 0,035 1,62 0,3402 313,02 106,49

4 1 067,46

01.7.15.03-0042 кг 0,39 2,34 174,93 1,14 199,42 466,64

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,6 944,69 1,06 1 001,37 600,82

8 634,61

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 80,76

6 845,07

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 639,72

Пр/774-049.3 % 51 51 3 490,99

3 141,01 18 846,08

9 ГЭСНм08-01-080-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,3372 1 044,61

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 3,3372 313,02 1 044,61

2 202,16

чел.-ч 0,1944 71,30

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,62 0,0972 1 520,12 147,76

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,62 0,0972 420,48 40,87

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,62 0,0972 559,71 54,40

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,62 0,0972 313,02 30,43

4 15,95

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

1 334,02

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 

(Амперметр)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 12,90

1 115,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 082,43

Пр/774-049.3 % 51 51 569,11

1 499,23 2 998,46

10 ГЭСНм08-01-080-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,3372 1 044,61

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 3,3372 313,02 1 044,61

2 471,70

чел.-ч 0,4536 166,35

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,62 0,2268 1 520,12 344,76

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,62 0,2268 420,48 95,36

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,62 0,2268 559,71 126,94

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,62 0,2268 313,02 70,99

4 15,95

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

1 698,61

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 12,90

1 210,96

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 174,63

Пр/774-049.3 % 51 51 617,59

1 751,87 3 503,73

11 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,7348 1 795,11

1-100-40 чел.-ч 35,4 1,62 5,7348 313,02 1 795,11

2 9,97

чел.-ч 0,01782 5,58

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,62 0,01782 559,71 9,97

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,62 0,01782 313,02 5,58

4 119,25

01.7.15.03-0042 кг 5,98 0,598 174,93 1,14 199,42 119,25

1 929,91

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 22,16

1 800,69

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 746,67

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 

(Сириус)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 

сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 

однопроволочного провода (жил кабеля)  (лампа, кнопка, резистор)

Объем=((3+1+1)*2) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

НР Электротехнические установки на других объектах



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 918,35

46 170,90 4 617,09

12 ГЭСНм08-01-080-02 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,6744 2 089,22

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,62 6,6744 313,02 2 089,22

2 943,41

чел.-ч 0,9072 332,72

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,62 0,4536 1 520,12 689,53

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,62 0,4536 420,48 190,73

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,62 0,4536 559,71 253,88

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,62 0,4536 313,02 141,99

4 31,91

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,16 174,93 1,14 199,42 31,91

3 397,26

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 25,79

2 421,94

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 349,28

Пр/774-049.3 % 51 51 1 235,19

1 751,88 7 007,52

13 ГЭСНм08-03-525-01 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,96 4 056,74

1-100-40 чел.-ч 2 1,62 12,96 313,02 4 056,74

2 13,05

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 0,69984 18,65 13,05

4 1 508,14

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,024 150,04 1,5 225,06 5,40

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,004 187,38 0,94 176,14 0,70

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,0832 7,11 0,59

01.7.06.05-0041 м 1 4 5,87 1,17 6,87 27,48

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,28 155,63 1,01 157,19 44,01

01.7.15.03-0042 кг 0,065 0,26 174,93 1,14 199,42 51,85

01.7.15.07-0014 100 шт 0,007 0,028 41,71 1,15 47,97 1,34

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,004 395,65 1,61 637,00 2,55

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 

(реле, колодка)

Объем=2+2

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, 

устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством 

зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А

Объем=2*2

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,008 105 278,81 1,13 118 965,06 951,72

14.4.02.04-0142 кг 0,04 0,16 79,88 1,38 110,23 17,64

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0,024 157,44 1,14 179,48 4,31

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,4 944,69 1,06 1 001,37 400,55

5 577,93

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 50,08

4 056,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 935,04

Пр/774-049.3 % 51 51 2 068,94

2 908,00 11 631,99

14 ГЭСНм08-03-526-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,0248 4 031,44

1-100-39 чел.-ч 1,34 1,62 13,0248 309,52 4 031,44

2 19,58

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 1,04976 18,65 19,58

4 1 528,65

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,036 150,04 1,5 225,06 8,10

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,006 187,38 0,94 176,14 1,06

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0208 0,1248 7,11 0,89

01.7.06.05-0041 м 1 6 5,87 1,17 6,87 41,22

01.7.11.07-0227 кг 0,07 0,42 155,63 1,01 157,19 66,02

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0,294 174,93 1,14 199,42 58,63

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,084 41,71 1,15 47,97 4,03

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,006 395,65 1,61 637,00 3,82

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,006 105 278,81 1,13 118 965,06 713,79

14.4.02.04-0142 кг 0,036 0,216 79,88 1,38 110,23 23,81

14.4.03.06-0001 кг 0,006 0,036 157,44 1,14 179,48 6,46

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,6 944,69 1,06 1 001,37 600,82

5 579,67

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 49,77

4 031,44

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 910,50

Пр/774-049.3 % 51 51 2 056,03

1 932,66 11 595,97

15 ГЭСНм10-04-030-04 шт 7 1 7

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Вазелин технический

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

Объем=3*2

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные армированные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак электроизоляционный МЛ-92

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 

20 клемм

Объем=2*70/20

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,34 3 019,84

1-100-25 чел.-ч 1 1,62 11,34 266,30 3 019,84

4 781,18

01.7.06.05-0042 м 4,21 29,47 2,27 1,58 3,59 105,80

01.7.20.04-0003 кг 0,04 0,28 373,74 1,61 601,72 168,48

10.3.02.03-0012 кг 0,05 0,35 899,56 1,61 1 448,29 506,90

Н 999-0005 т 0,0005 0,0035

3 801,02

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 37,28

3 019,84

Пр/812-051.2-1 % 95 95 2 868,85

Пр/774-051.2 % 53 53 1 600,52

1 186,81 8 307,67

16 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 0,32 1 0,32

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,1104 919,12

1-100-35 чел.-ч 6 1,62 3,1104 295,50 919,12

4 9,38

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000064 127 406,00 1,15 146 516,90 9,38

Н 999-0005 т 0,01 0,0032

928,50

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 11,35

919,12

Пр/812-051.1-1 % 90 90 827,21

Пр/774-051.1 % 46 46 422,80

6 843,31 2 189,86

17 ГЭСНм08-03-591-08 100 шт 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,119744 360,97

1-100-42 чел.-ч 34,56 1,62 1,119744 322,37 360,97

2 1,84

чел.-ч 0,00162 0,61

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного 

лавсана (суровая)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Масса

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

М

Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, 

цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм

Объем=32 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения 

проводов) (прим. - джампер)

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

М

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Масса

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=2 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,62 0,000972 1 520,12 1,48

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,62 0,000972 420,48 0,41

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,62 0,000648 559,71 0,36

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,62 0,000648 313,02 0,20

4 3,86

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,132 0,04264 7,11 0,30

01.7.06.05-0041 м 9,17 0,1834 5,87 1,17 6,87 1,26

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0,0204 41,71 1,15 47,97 0,98

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0,0000032 173 752,96 1,15 199 815,90 0,64

01.7.15.14-0165 т 0,0003 0,000006 99 190,96 1,15 114 069,60 0,68

367,28

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 4,46

361,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 350,73

Пр/774-049.3 % 51 51 184,41

45 344,00 906,88

18 ГЭСНм08-03-600-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,268 731,14

1-100-42 чел.-ч 0,7 1,62 2,268 322,37 731,14

2 67,38

чел.-ч 0,0648 23,76

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,62 0,0324 1 520,12 49,25

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,62 0,0324 420,48 13,62

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,62 0,0324 559,71 18,13

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,62 0,0324 313,02 10,14

4 8,79

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00006 127 406,00 1,15 146 516,90 8,79

831,07

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 9,03

754,90

Пр/812-049.3-1 % 97 97 732,25

Пр/774-049.3 % 51 51 385,00

978,68 1 957,35

19 ГЭСНм08-01-068-03 100 м 0,06 1 0,06

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,51356 2 351,89

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: свыше 500 до 1000 мм2

Объем=(1,5*4) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-40 чел.-ч 77,3 1,62 7,51356 313,02 2 351,89

2 162,45

чел.-ч 0,870912 279,20

91.05.05-015 маш.час 0,63 1,62 0,061236 1 520,12 93,09

4-100-060 чел.-ч 0,63 1,62 0,061236 420,48 25,75

91.14.02-001 маш.час 0,63 1,62 0,061236 559,71 34,27

4-100-040 чел.-ч 0,63 1,62 0,061236 313,02 19,17

91.17.04-233 маш.час 3,79 1,62 0,368388 18,65 6,87

91.21.19-031 маш.час 1,63 1,62 0,158436 23,89 1,16 27,71 4,39

91.21.22-491 маш.час 7,7 1,62 0,74844 26,76 1,19 31,84 23,83

4-100-040 чел.-ч 7,7 1,62 0,74844 313,02 234,28

4 155,38

01.3.02.02-0001 м3 0,83 0,0498 253,96 1,53 388,56 19,35

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,45 174,93 1,14 199,42 89,74

01.7.15.11-0061 т 0,0003 0,000018 195 421,95 1,15 224 735,24 4,05

10.1.02.04-0009 т 0,0005 0,00003 530 491,83 0,87 461 527,89 13,85

10.2.02.10-0013 т 0,0002 0,000012 945 143,92 0,87 822 275,21 9,87

14.4.02.04-0142 кг 2,8 0,168 79,88 1,38 110,23 18,52

2 948,92

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 29,04

2 631,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 552,16

Пр/774-049.3 % 51 51 1 341,86

114 533,00 6 871,98

20 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 7,6 1 7,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 173,35296 53 049,47

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,62 173,35296 306,02 53 049,47

2 5 709,42

чел.-ч 4,9248 1 806,17

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 2,4624 1 520,12 3 743,14

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 2,4624 420,48 1 035,39

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,62 41,12208 1,75 1,4 2,45 100,75

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,62 41,12208 8,84 1,34 11,85 487,30

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 2,4624 559,71 1 378,23

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 2,4624 313,02 770,78

4 4 044,26

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,862 37,71 1,58 59,58 110,94

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,004712 99 190,96 1,15 114 069,60 537,50

10.3.02.03-0011 кг 0,25 1,9 931,11 1,61 1 499,09 2 848,27

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,005472 82 698,14 1,21 100 064,75 547,55

64 609,32

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Станки сверлильные

Шиногибы гидравлические универсальные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Аргон газообразный, сорт I

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Болты с гайками и шайбами строительные

Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3

Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, 

АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм

Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=760 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 654,93

54 855,64

Пр/812-049.3-1 % 97 97 53 209,97

Пр/774-049.3 % 51 51 27 976,38

19 269,82 146 450,60

21 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 11,4 1 11,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 565,85952 173 164,33

1-100-38 чел.-ч 30,64 1,62 565,85952 306,02 173 164,33

2 7 847,13

чел.-ч 5,90976 2 167,41

91.05.05-015 маш.час 0,16 1,62 2,95488 1 520,12 4 491,77

4-100-060 чел.-ч 0,16 1,62 2,95488 420,48 1 242,47

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,62 2,95488 559,71 1 653,88

4-100-040 чел.-ч 0,16 1,62 2,95488 313,02 924,94

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,62 91,23192 18,65 1 701,48

4 7 720,13

01.7.02.07-0011 кг 0,55 6,27 177,09 0,94 166,46 1 043,70

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,5428 28,98792 7,11 206,10

01.7.11.07-0227 кг 3 34,2 155,63 1,01 157,19 5 375,90

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,006612 127 406,00 1,15 146 516,90 968,77

14.4.02.04-0142 кг 0,1 1,14 79,88 1,38 110,23 125,66

190 899,00

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 2 137,83

175 331,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 170 071,79

Пр/774-049.3 % 51 51 89 419,19

39 695,42 452 527,81

795 754,26

616 646,34

76 917,57

53 343,08

48 847,27

1 787 228,32

616 646,34

76 917,57

53 343,08

48 847,27

649 765,00

341 709,06

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

Объем=1140 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Прессшпан листовой, марка А

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

669 989,42

649 765,00

341 709,06

1 787 228,32

1988,67636

171,48672

22

О

ТКП шт 2 1 2 3 025 652,30 6 051 304,60

6 051 304,60

23

О

ТКП шт 2 1 2 845 156,83 1 690 313,66

1 690 313,66

24

О

ТКП шт 2 1 2 127 905,67 255 811,34

255 811,34

25

О

ТКП шт 6 1 6 287 715,14 1 726 290,84

1 726 290,84

26

О

ТКП шт 2 1 2 6 940 131,04 13 880 262,08

13 880 262,08

27

О

ТКП шт 2 1 2 1 000 660,54 2 001 321,08

2 001 321,08

25 605 303,60

25 605 303,60

25 605 303,60

25 605 303,60

795 754,26

616 646,34

76 917,57

53 343,08

48 847,27

1 787 228,32

616 646,34

76 917,57

53 343,08

48 847,27

649 765,00

341 709,06

25 605 303,60

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Оборудование

Комплект вакуумного выключателя, блока управления, комплекта 

ошиновка, металлоконструкций, изоляторов, блокираторов, комплект 

установки блока управления для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП-101

Всего по позиции

Комплект оборудования, реле, аппаратов и материалов  РЗиА 

микропроцессорной защиты для нетиповой вводной, секционной 

высоковольтной ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП-101

Всего по позиции

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Всего по позиции

Комплект оборудования, аппаратов, изделий и материалов для 

установки нетиповой высоковольтной камеры распределительного 

устройства 6 кВ ЗРУ ГПП-101

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование :

     Оборудование

Комплект счетчика, оборудования и материалов для нетиповой ячейки 

отходящей линии 6 кВ ЗРУ ГПП-101

Всего по позиции

Комплект оборудования, трансформаторов тока с монтажным 

комплектом для нетиповой вводной, секционной высоковольтной 

ячейки 6 кВ ЗРУ ГПП-101

Всего по позиции

Комплект нетиповой высоковольтной камеры распределительного 

устройства 6 кВ ЗРУ ГПП-101

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

          Технологическое оборудование

  Итого по разделу 2 Оборудование

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

25 605 303,60

669 989,42

649 765,00

341 709,06

27 392 531,92

25 605 303,60

1988,67636

171,48672

Составил:

Проверил:

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

          Технологическое оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 11 818,38 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 5 627,80 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 12 315,46 чел.-ч.

прочих затрат 11 818,38 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

ТЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации -

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-008-05 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 89,856 35 683,80

2-100-04 чел.-ч 4,32 1,04 17,9712 313,02 5 625,35

3-100-02 чел.-ч 4,32 1,04 17,9712 299,01 5 373,57

3-200-02 чел.-ч 12,96 1,04 53,9136 457,86 24 684,88

35 683,80

35 683,80

Пр/812-083.0-1 % 74 74 26 406,01

Пр/774-083.0 % 36 36 12 846,17

18 734,00 74 935,98

2 ГЭСНп01-03-020-03 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 89,856 33 920,73

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 26,9568 299,01 8 060,35

3-200-03 чел.-ч 15,12 1,04 62,8992 411,14 25 860,38

33 920,73

33 920,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 101,34

Пр/774-083.0 % 36 36 12 211,46

17 808,38 71 233,53

3 ГЭСНп01-03-025-03 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 149,76 56 534,55

3-100-02 чел.-ч 10,8 1,04 44,928 299,01 13 433,92

3-200-03 чел.-ч 25,2 1,04 104,832 411,14 43 100,63

56 534,55

56 534,55

Итого прямые затраты

ФОТ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, 

количество блокируемых аппаратов: до 10

Объем=2+2

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с 

дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным 

или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

Объем=2+2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Оборудование

Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или 

вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

Объем=2+2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41 835,57

Пр/774-083.0 % 36 36 20 352,44

29 680,64 118 722,56

4 ГЭСНп01-12-021-02 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 33,696 13 287,01

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 13,4784 299,01 4 030,18

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 20,2176 457,86 9 256,83

13 287,01

13 287,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 832,39

Пр/774-083.0 % 36 36 4 783,32

2 325,23 27 902,72

5 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 6,7392 2 631,77

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 2,704 359,74 972,74

3-200-03 чел.-ч 0,97 1,04 4,0352 411,14 1 659,03

2 631,77

2 631,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 947,51

Пр/774-083.0 % 36 36 947,44

1 381,68 5 526,72

6 ГЭСНп01-02-017-02 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 56,16 22 145,01

3-100-02 чел.-ч 1,8 1,04 22,464 299,01 6 716,96

3-200-02 чел.-ч 2,7 1,04 33,696 457,86 15 428,05

22 145,01

22 145,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 387,31

Пр/774-083.0 % 36 36 7 972,20

3 875,38 46 504,52

7 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 12 1 12Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного

Объем=4*3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, 

с твердой изоляцией

Объем=3*4

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 30,3264 12 697,45

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 12,1056 359,74 4 354,87

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 18,2208 457,86 8 342,58

12 697,45

12 697,45

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 396,11

Пр/774-083.0 % 36 36 4 571,08

2 222,05 26 664,64

8 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 24 1 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 40,4352 16 921,76

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 16,224 359,74 5 836,42

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 24,2112 457,86 11 085,34

16 921,76

16 921,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 522,10

Пр/774-083.0 % 36 36 6 091,83

1 480,65 35 535,69

9 ГЭСНп01-11-026-02 шт 24 1 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 40,4352 16 813,36

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 20,2176 420,48 8 501,10

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 20,2176 411,14 8 312,26

16 813,36

16 813,36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 441,89

Пр/774-083.0 % 36 36 6 052,81

1 471,17 35 308,06

10 ГЭСНп01-03-002-04 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 6 874,32

2-100-04 чел.-ч 0,9 1,04 11,232 313,02 3 515,84

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=12*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (ВАХ)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного

Объем=12*2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-100-02 чел.-ч 0,9 1,04 11,232 299,01 3 358,48

6 874,32

6 874,32

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 087,00

Пр/774-083.0 % 36 36 2 474,76

1 203,01 14 436,08

11 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,2176 7 968,24

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 8,112 299,01 2 425,57

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 12,1056 457,86 5 542,67

7 968,24

7 968,24

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 896,50

Пр/774-083.0 % 36 36 2 868,57

1 394,44 16 733,31

12 ГЭСНп01-11-013-01 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 12,48 5 189,31

2-100-06 чел.-ч 0,5 1,04 6,24 420,48 2 623,80

3-200-03 чел.-ч 0,5 1,04 6,24 411,14 2 565,51

5 189,31

5 189,31

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 840,09

Пр/774-083.0 % 36 36 1 868,15

908,13 10 897,55

13 ГЭСНп01-05-028-05 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 95,8464 39 317,99

3-100-02 чел.-ч 6,91 1,04 28,7456 299,01 8 595,22

3-200-02 чел.-ч 16,13 1,04 67,1008 457,86 30 722,77

39 317,99

39 317,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 29 095,31

Пр/774-083.0 % 36 36 14 154,48

20 641,95 82 567,78

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Программируемый микропроцессорный комплекс

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Объем=4*3

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 33,696 13 287,01

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 13,4784 299,01 4 030,18

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 20,2176 457,86 9 256,83

13 287,01

13 287,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 832,39

Пр/774-083.0 % 36 36 4 783,32

2 325,23 27 902,72

15 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 9 340,75

2-100-06 чел.-ч 0,9 1,04 11,232 420,48 4 722,83

3-200-03 чел.-ч 0,9 1,04 11,232 411,14 4 617,92

9 340,75

9 340,75

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 912,16

Пр/774-083.0 % 36 36 3 362,67

1 634,63 19 615,58

16 ГЭСНп01-11-028-02 измерение 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,9984 415,14

2-100-06 чел.-ч 0,04 1,04 0,4992 420,48 209,90

3-200-03 чел.-ч 0,04 1,04 0,4992 411,14 205,24

415,14

415,14

Пр/812-083.0-1 % 74 74 307,20

Пр/774-083.0 % 36 36 149,45

72,65 871,79

17 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,88 1 0,88Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=88 / 100

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Прочие измерения и испытания

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и 

аппаратов (ОПН)

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 

75 кВ

Объем=4*3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 11,860992 4 931,91

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 5,930496 420,48 2 493,65

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 5,930496 411,14 2 438,26

4 931,91

4 931,91

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 649,61

Пр/774-083.0 % 36 36 1 775,49

11 769,33 10 357,01

18 ГЭСНп01-12-020-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 90,9792 33 829,54

2-100-04 чел.-ч 2,92 1,04 36,4416 313,02 11 406,95

3-200-03 чел.-ч 4,37 1,04 54,5376 411,14 22 422,59

33 829,54

33 829,54

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 033,86

Пр/774-083.0 % 36 36 12 178,63

5 920,17 71 042,03

19 ГЭСНп01-11-021-01 измерение 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,2336 4 255,23

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 5,1168 420,48 2 151,51

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 5,1168 411,14 2 103,72

4 255,23

4 255,23

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 148,87

Пр/774-083.0 % 36 36 1 531,88

744,67 8 935,98

20 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 60 1 60

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 151,632 56 402,97

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 60,528 313,02 18 946,47

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 91,104 411,14 37 456,50

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов 

шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

56 402,97

56 402,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 41 738,20

Пр/774-083.0 % 36 36 20 305,07

1 974,10 118 446,24

21 ГЭСНп01-11-028-01 шт 136 1 136

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 45,2608 18 819,89

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,04 22,6304 420,48 9 515,63

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,04 22,6304 411,14 9 304,26

18 819,89

18 819,89

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 926,72

Пр/774-083.0 % 36 36 6 775,16

290,60 39 521,77

22 ГЭСНп01-11-024-02 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 20,2176 8 406,68

2-100-06 чел.-ч 0,81 1,04 10,1088 420,48 4 250,55

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 10,1088 411,14 4 156,13

8 406,68

8 406,68

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 220,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 026,40

1 471,17 17 654,02

23 ГЭСНп01-06-021-01 схема 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,9856 3 342,29

2-100-04 чел.-ч 1,15 1,04 3,588 313,02 1 123,12

3-200-03 чел.-ч 1,73 1,04 5,3976 411,14 2 219,17

3 342,29

3 342,29

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

РЗиА

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): до 2 (питание, сигнализация, управление - ЗРУ)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ (по числу фаз)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(конт.кабель)

Объем=4*34

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 473,29

Пр/774-083.0 % 36 36 1 203,22

2 339,60 7 018,80

24 ГЭСНп01-06-021-02 схема 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 4,4928 1 669,61

2-100-04 чел.-ч 0,29 1,04 1,8096 313,02 566,44

3-200-03 чел.-ч 0,43 1,04 2,6832 411,14 1 103,17

1 669,61

1 669,61

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 235,51

Пр/774-083.0 % 36 36 601,06

584,36 3 506,18

25 ГЭСНп01-04-017-10 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 89,856 36 859,38

3-100-02 чел.-ч 25,92 1,04 26,9568 299,01 8 060,35

3-200-02 чел.-ч 60,48 1,04 62,8992 457,86 28 799,03

36 859,38

36 859,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 275,94

Пр/774-083.0 % 36 36 13 269,38

77 404,70 77 404,70

26 ГЭСНп01-04-010-01 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 718,848 294 875,04

3-100-02 чел.-ч 51,84 1,04 215,6544 299,01 64 482,82

3-200-02 чел.-ч 120,96 1,04 503,1936 457,86 230 392,22

294 875,04

294 875,04

Пр/812-083.0-1 % 74 74 218 207,53

Пр/774-083.0 % 36 36 106 155,01

154 809,40 619 237,58

27 ГЭСНп01-04-012-01 компл 4 1 4

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Двухфазная токовая отсечка

Объем=2+2

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Максимальная токовая защита

Объем=2+2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Защита дифференциальная токовая

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей 

(шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

Объем=3*(4-2)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 47,9232 19 655,69

3-100-02 чел.-ч 3,46 1,04 14,3936 299,01 4 303,83

3-200-02 чел.-ч 8,06 1,04 33,5296 457,86 15 351,86

19 655,69

19 655,69

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 545,21

Пр/774-083.0 % 36 36 7 076,05

10 319,24 41 276,95

28 ГЭСНп01-04-006-04 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 62,8992 25 798,92

3-100-02 чел.-ч 4,54 1,04 18,8864 299,01 5 647,22

3-200-02 чел.-ч 10,58 1,04 44,0128 457,86 20 151,70

25 798,92

25 798,92

Пр/812-083.0-1 % 74 74 19 091,20

Пр/774-083.0 % 36 36 9 287,61

13 544,43 54 177,73

29 ГЭСНп01-05-023-02 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 161,7408 75 339,62

3-200-01 чел.-ч 23,33 1,04 97,0528 502,24 48 743,80

3-200-03 чел.-ч 15,55 1,04 64,688 411,14 26 595,82

75 339,62

75 339,62

Пр/812-083.0-1 % 74 74 55 751,32

Пр/774-083.0 % 36 36 27 122,26

39 553,30 158 213,20

30 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АЧР

Объем=2+2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Максимальная токовая защита от замыканий на "землю"

Объем=2+2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

31 ГЭСНп01-05-012-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 423,8208 174 249,68

3-200-03 чел.-ч 203,76 1,04 423,8208 411,14 174 249,68

174 249,68

174 249,68

Пр/812-083.0-1 % 74 74 128 944,76

Пр/774-083.0 % 36 36 62 729,88

182 962,16 365 924,32

32 ГЭСНп01-04-030-02 полукомпле

кт

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 320,4864 139 100,78

3-100-01 чел.-ч 61,63 1,04 128,1904 331,71 42 522,04

3-200-01 чел.-ч 92,45 1,04 192,296 502,24 96 578,74

139 100,78

139 100,78

Пр/812-083.0-1 % 74 74 102 934,58

Пр/774-083.0 % 36 36 50 076,28

146 055,82 292 111,64

33 ГЭСНп01-04-034-02 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 248,6016 107 902,90

3-100-01 чел.-ч 23,9 1,04 99,424 331,71 32 979,94

3-200-01 чел.-ч 35,86 1,04 149,1776 502,24 74 922,96

107 902,90

107 902,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 79 848,15

Пр/774-083.0 % 36 36 38 845,04

56 649,02 226 596,09

34 ГЭСНп01-04-021-06 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 425,3184 174 469,06

3-100-02 чел.-ч 61,34 1,04 127,5872 299,01 38 149,85

3-200-02 чел.-ч 143,14 1,04 297,7312 457,86 136 319,21

174 469,06

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Дифференциальная защита шин

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дифференциальная фазная защита

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АПВ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

174 469,06

Пр/812-083.0-1 % 74 74 129 107,10

Пр/774-083.0 % 36 36 62 808,86

183 192,51 366 385,02

35 ГЭСНп01-10-010-02 схема 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 26,9568 9 874,88

3-100-02 чел.-ч 5,18 1,04 10,7744 299,01 3 221,65

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 16,1824 411,14 6 653,23

9 874,88

9 874,88

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 307,41

Пр/774-083.0 % 36 36 3 554,96

10 368,63 20 737,25

36 ГЭСНп01-10-002-01 участок 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 195,4368 74 139,83

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 78,208 331,71 25 942,38

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 117,2288 411,14 48 197,45

74 139,83

74 139,83

Пр/812-083.0-1 % 74 74 54 863,47

Пр/774-083.0 % 36 36 26 690,34

19 461,71 155 693,64

37 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 108 1 108

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 112,32 42 610,62

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 44,928 331,71 14 903,07

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 67,392 411,14 27 707,55

42 610,62

42 610,62

Пр/812-083.0-1 % 74 74 31 531,86

Пр/774-083.0 % 36 36 15 339,82

828,54 89 482,30

38 ГЭСНп01-09-010-03 шт 4 1 4

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

Объем=4*2

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-

контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 54,08 20 806,84

3-100-02 чел.-ч 5,2 1,04 21,632 299,01 6 468,18

3-200-01 чел.-ч 1,3 1,04 5,408 502,24 2 716,11

3-200-02 чел.-ч 2,6 1,04 10,816 457,86 4 952,21

3-200-03 чел.-ч 3,9 1,04 16,224 411,14 6 670,34

20 806,84

20 806,84

Пр/812-083.0-1 % 74 74 15 397,06

Пр/774-083.0 % 36 36 7 490,46

10 923,59 43 694,36

39 ГЭСНп01-04-063-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 30,7008 12 592,96

3-100-02 чел.-ч 8,86 1,04 9,2144 299,01 2 755,20

3-200-02 чел.-ч 20,66 1,04 21,4864 457,86 9 837,76

12 592,96

12 592,96

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 318,79

Пр/774-083.0 % 36 36 4 533,47

26 445,22 26 445,22

40 ГЭСНп01-09-003-03 шт 72 1 72

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 363,9168 156 407,64

3-200-02 чел.-ч 1,94 1,04 145,2672 457,86 66 512,04

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 218,6496 411,14 89 895,60

156 407,64

156 407,64

Пр/812-083.0-1 % 74 74 115 741,65

Пр/774-083.0 % 36 36 56 306,75

4 561,89 328 456,04

41 ГЭСНп01-09-001-01 шт 60 1 60

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 101,088 43 922,74

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Датчик контактный механический (блок-контакты выключателя, 

выключатели конечные на заз.разъединителе)

Объем=4*12+4*3

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" 

(дискрет.входы)

Объем=18*4

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств 

(КРУ) с контролем по току

Техник II категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-02 чел.-ч 0,81 1,04 50,544 457,86 23 142,08

3-200-03 чел.-ч 0,81 1,04 50,544 411,14 20 780,66

43 922,74

43 922,74

Пр/812-083.0-1 % 74 74 32 502,83

Пр/774-083.0 % 36 36 15 812,19

1 537,30 92 237,76

42 ГЭСНп01-09-010-04 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 164,736 63 380,85

3-100-02 чел.-ч 7,92 1,04 65,8944 299,01 19 703,08

3-200-01 чел.-ч 1,98 1,04 16,4736 502,24 8 273,70

3-200-02 чел.-ч 3,96 1,04 32,9472 457,86 15 085,20

3-200-03 чел.-ч 5,94 1,04 49,4208 411,14 20 318,87

63 380,85

63 380,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 46 901,83

Пр/774-083.0 % 36 36 22 817,11

16 637,47 133 099,79

43 ГЭСНп01-13-010-02 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 219,024 102 021,38

3-200-01 чел.-ч 31,59 1,04 131,4144 502,24 66 001,57

3-200-03 чел.-ч 21,06 1,04 87,6096 411,14 36 019,81

102 021,38

102 021,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 75 495,82

Пр/774-083.0 % 36 36 36 727,70

53 561,23 214 244,90

44 ГЭСНп01-13-001-01 присоедине

ние

4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 107,8272 51 206,70

3-200-01 чел.-ч 18,14 1,04 75,4624 502,24 37 900,24

3-200-03 чел.-ч 7,78 1,04 32,3648 411,14 13 306,46

51 206,70

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Опробование совместной работы оборудования

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой 

блокировочными связями, смонтированные: предприятием-

изготовителем, в количестве до 5 шт. (проверка и отладка блокировок 

ячеек)

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Объем=4+4

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-контакторная (проверка 

схемы вторичной коммутации с мех.датчиками)

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

51 206,70

Пр/812-083.0-1 % 74 74 37 892,96

Пр/774-083.0 % 36 36 18 434,41

26 883,52 107 534,07

45 ГЭСНп01-13-001-03 присоедине

ние

4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 249,3504 118 419,76

3-200-01 чел.-ч 41,96 1,04 174,5536 502,24 87 667,80

3-200-03 чел.-ч 17,98 1,04 74,7968 411,14 30 751,96

118 419,76

118 419,76

Пр/812-083.0-1 % 74 74 87 630,62

Пр/774-083.0 % 36 36 42 631,11

62 170,37 248 681,49

46 ГЭСНп01-13-021-03 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1593,8208 742 402,48

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 956,3008 502,24 480 292,51

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 637,52 411,14 262 109,97

742 402,48

742 402,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 549 377,84

Пр/774-083.0 % 36 36 267 264,89

389 761,30 1 559 045,21

47 ГЭСНп01-13-030-01 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 293,1968 133 900,05

3-200-01 чел.-ч 35,24 1,04 146,5984 502,24 73 627,58

3-200-03 чел.-ч 35,24 1,04 146,5984 411,14 60 272,47

133 900,05

133 900,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 99 086,04

Пр/774-083.0 % 36 36 48 204,02

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы устройств 

РЗиА с системами сигнализации)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств 

(опробование работы выключатель-блок управления с устройством 

РЗиА)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

70 297,53 281 190,11

48 ГЭСНп01-13-030-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 279,6768 127 725,60

3-200-01 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 502,24 70 232,44

3-200-03 чел.-ч 134,46 1,04 139,8384 411,14 57 493,16

127 725,60

127 725,60

Пр/812-083.0-1 % 74 74 94 516,94

Пр/774-083.0 % 36 36 45 981,22

268 223,76 268 223,76

49 ГЭСНп01-13-040-01 компл 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 377,3952 172 352,61

3-200-01 чел.-ч 45,36 1,04 188,6976 502,24 94 771,48

3-200-03 чел.-ч 45,36 1,04 188,6976 411,14 77 581,13

172 352,61

172 352,61

Пр/812-083.0-1 % 74 74 127 540,93

Пр/774-083.0 % 36 36 62 046,94

90 485,12 361 940,48

50 ГЭСНп01-13-040-03 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 133,0992 60 785,07

3-200-01 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 502,24 33 423,87

3-200-03 чел.-ч 63,99 1,04 66,5496 411,14 27 361,20

60 785,07

60 785,07

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 980,95

Пр/774-083.0 % 36 36 21 882,63

127 648,65 127 648,65

51 ГЭСНп01-13-021-03 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 796,9104 371 201,25ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование работы посекционно)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Комплекс ПА (в целом)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Комплекс ПА (на каждую ячейку)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки 

(проверка дистанционного управления ячейками в целом)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-01 чел.-ч 229,88 1,04 478,1504 502,24 240 146,26

3-200-03 чел.-ч 153,25 1,04 318,76 411,14 131 054,99

371 201,25

371 201,25

Пр/812-083.0-1 % 74 74 274 688,93

Пр/774-083.0 % 36 36 133 632,45

389 761,32 779 522,63

52 ГЭСНп01-13-021-04 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 992,3472 462 234,57

3-200-01 чел.-ч 286,25 1,04 595,4 502,24 299 033,70

3-200-03 чел.-ч 190,84 1,04 396,9472 411,14 163 200,87

462 234,57

462 234,57

Пр/812-083.0-1 % 74 74 342 053,58

Пр/774-083.0 % 36 36 166 404,45

485 346,30 970 692,60

53 ГЭСНп02-01-003-05 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 578,24 305 341,37

3-200-01 чел.-ч 70 2,8912 202,384 502,24 101 645,34

3-200-02 чел.-ч 10 2,8912 28,912 457,86 13 237,65

3-300-01 чел.-ч 120 2,8912 346,944 548,96 190 458,38

305 341,37

305 341,37

Пр/812-083.0-1 % 74 74 225 952,61

Пр/774-083.0 % 36 36 109 922,89

641 216,87 641 216,87

54 ГЭСНп02-01-003-06 канал 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 111,369024 58 808,74

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 

до 39 добавлять к норме 02-01-003-05

Объем=24-20

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 (наладка КУЭ)

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированные системы

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы (опробование взаимодействия 

устройств ЭУ с РЗиА по полной схеме в 2х режимах работы)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-01 чел.-ч 3,3705 2,8912 38,9791584 502,24 19 576,89

3-200-02 чел.-ч 0,4815 2,8912 5,5684512 457,86 2 549,57

3-300-01 чел.-ч 5,778 2,8912 66,8214144 548,96 36 682,28

58 808,74

58 808,74

Пр/812-083.0-1 % 74 74 43 518,47

Пр/774-083.0 % 36 36 21 171,15

30 874,59 123 498,36

55 ГЭСНп02-01-003-09 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1441,44 761 156,72

3-200-01 чел.-ч 269,5 1,872 504,504 502,24 253 382,09

3-200-02 чел.-ч 38,5 1,872 72,072 457,86 32 998,89

3-300-01 чел.-ч 462 1,872 864,864 548,96 474 775,74

761 156,72

761 156,72

Пр/812-083.0-1 % 74 74 563 255,97

Пр/774-083.0 % 36 36 274 016,42

1 598 429,11 1 598 429,11

56 ГЭСНп02-01-003-10 канал 28 1 28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 482,2272 254 641,53

3-200-01 чел.-ч 3,22 1,872 168,77952 502,24 84 767,83

3-200-02 чел.-ч 0,46 1,872 24,11136 457,86 11 039,63

3-300-01 чел.-ч 5,52 1,872 289,33632 548,96 158 834,07

254 641,53

254 641,53

Пр/812-083.0-1 % 74 74 188 434,73

Пр/774-083.0 % 36 36 91 670,95

19 098,11 534 747,21

5 627 799,57

5 627 799,57

11 818 379,08

11 818 379,08

               в том числе:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 

до 159 добавлять к норме 02-01-003-09

Объем=108-80

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Автоматизированная система управления III категории технической 

сложности с количеством каналов (Кобщ): 80

коэффициент к нормам затрат труда по ТЧ ГЭСНп02 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Инженер I категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 627 799,57

4 164 571,67

2 026 007,84

5 627 799,57

4 164 571,67

2 026 007,84

11 818 379,08

12315,462016

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)



Приложение №1

к смете №09-01-01

Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

Всего

К и
а

К
а
иМ1 К

а
иМ2 К

а
иМ3 К

д
и К

общ
и К

общ
иИ1 К

общ
иИ2 К

общ
иИ3 К

а
у К

д
у К

общ
у К

общ
уУ1 К

общ
уУ2 К

общ
уУ3 К

общ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Количество каналов по 

группам, в т.ч.:
24 0 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24

2
"Метрологическая сложность" 

(МС)

М= 1,51

3
"Развитость информационных 

функций"(РИФ)

И= 1,51

4
"Развитость управляющих 

функций"(РУФ)

У= 1,00

5 Коэффициент МСиРИФ

Фи
м
= 2,78

6 Коэффициент РУФ

ФУ= 1,00

7
Итоговый коэффициент к 

нормам затрат труда

К= 2,78

Информационные

Аналог

овые

"Развитость 

информационных 

функций"

табл.3 технической части сборника ГЭСНп02

Дискре

тные
"Метрологическая 

сложность"

Дискре

тные
Всего

групп каналов и коэффициента к базовым нормам

РАСЧЕТ

Управляющие

Всего
"Развитость 

управляющих 

функций"
Наименование№

Аналоговые

Всего

Наладка  КУЭ

табл.4 технической части сборника ГЭСНп02

Фу=1+(1,31×Кау+0,95×Кду)÷Кобщ×У=

табл.5 технической части сборника ГЭСНп02

Фми=0,5+Каи÷Кобщи×М×И=

К=Фи
м
*Фу



Приложение №1

к смете №09-01-01

Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

Всего

К и
а

К
а
иМ1 К

а
иМ2 К

а
иМ3 К

д
и К

общ
и К

общ
иИ1 К

общ
иИ2 К

общ
иИ3 К

а
у К

д
у К

общ
у К

общ
уУ1 К

общ
уУ2 К

общ
уУ3 К

общ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Количество каналов по 

группам, в т.ч.:
52 0 0 52 48 100 0 100 0 0 8 8 8 0 0 108

2
"Метрологическая сложность" 

(МС)

М= 1,51

3
"Развитость информационных 

функций"(РИФ)

И= 1,51

4
"Развитость управляющих 

функций"(РУФ)

У= 1,00

5 Коэффициент МСиРИФ

Фи
м
= 1,69

6 Коэффициент РУФ

ФУ= 1,07

7
Итоговый коэффициент к 

нормам затрат труда

К= 1,80

Фми=0,5+Каи÷Кобщи×М×И=

Фу=1+(1,31×Кау+0,95×Кду)÷Кобщ×У=

Всего

"Развитость 

информационных 

функций"

Управляющие

Всего
Аналоговые

Дискре

тные

К=Фи
м
*Фу

"Метрологическая 

сложность"

табл.3 технической части сборника ФЕРп-02

табл.4 технической части сборника ФЕРп-02

табл.5 технической части сборника ФЕРп-02

Аналог

овые

Дискре

тные
Всего

"Развитость 

управляющих 

функций"

РАСЧЕТ

групп каналов и коэффициента к базовым нормам

Наладка ТМ

№ Наименование

Информационные



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 895 061,44 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

руб.

Стоимость 

работ,

руб.

1 2 3 4 5

Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, 

устанавливаемая дополнительно при расширении 

(применительно), 4(1 ячейка) 

(НЗ_СИТО_ИО-3.13-9) 

70000*4

A*X

280 000,00

Итого "Коэфф. относительной стоимости" Котн=100%

280 000,00

1

Раздел 1. Проектные работы (НЗ_СИТО_И)

Итого по разделу 1 Проектные работы (НЗ_СИТО_И)

   Итого Поз. 1

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "Зефс-Энерго"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Реконструкция ЗРУ-6 кВ ГПП-101 "Южная" (установка 2-х новых ячеек с ВВ, ретрофит 2-х ячеек с заменой МВ на ВВ). Проектные работы

1



1 2 3 4 5

364 000,00

498 680,00

498 680,00

Вторичные соединения автоматизированных систем 

(ТМ, АИИСКУЭ), 2(1 система) 

СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты 

(2016)" табл.15 п.3

(СБЦП24-15-3) 

(26240*2)*1,3

(A*X)*К1

68 224,00

При определении стоимости проектных работ исходя из 

значения основного натурального показателя 

проектируемого объекта, которое должно быть 

достигнуто в результате его реконструкции, 

технического перевооружения - до 1,5

К1=1,3 СБЦП МУ(2009) п.3.4

 

68 224,00

396 381,44

396 381,44

396 381,44

498 680,00

895 061,44

895 061,44   ВСЕГО по смете

2

   Итого по разделу 2 Проектные работы (Объекты энергетики)

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 2 1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 5,8100

   Итого Поз. 1 1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года 1,3700

   Итого

   Итого по разделу 1 Проектные работы (НЗ_СИТО_И)

Раздел 2. Проектные работы (Объекты энергетики)

Итого по разделу 2 Проектные работы (Объекты энергетики)

   Итого Поз. 2

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 

5,8100"

   Всего с учетом "при определении стоимости проектных работ для реконструкции (технического перевооружения, модернизации) с применением к 

цене НЗ на проектные работы, в которых стоимость основных проектных работ определяется по параметрам цены в зависимости от натуральных 

показателей объектов проектирования, применяется корректирующий коэффициент до 1,5 К=1,3"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года 

1,3700"
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