
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 189 115,97 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 317,05 108,99 426,04

317,05 108,99 426,04

2 02-01-01 Конструктивные решения 426,74 426,74

3 02-01-02 Монтажные работы 14,59 2 227,09 142 221,18 144 462,86

441,33 2 227,09 142 221,18 144 889,60

4 09-01-01 Пусконаладочные работы 3 930,60 3 930,60

3 930,60 3 930,60

758,38 2 336,08 142 221,18 3 930,60 149 246,24

5 12-01-01 Разработка проектной документации 8 350,39 8 350,39

8 350,39 8 350,39

758,38 2 336,08 142 221,18 12 280,99 157 596,63

758,38 2 336,08 142 221,18 12 280,99 157 596,63

6 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 151,68 467,22 28 444,24 2 456,20 31 519,34

151,68 467,22 28 444,24 2 456,20 31 519,34

910,06 2 803,30 170 665,42 14 737,19 189 115,97

2 570,96

333,10

109,31

740,63

5,58

2 168,37

1 097,12

170 665,42

14 737,19

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]
()

прочие затраты

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

М

Перевозка

НР

СП

оборудование

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 

аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

(наименование стройки)

Составлен в (текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно-

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

 ООО "Зефс-Энерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Замена коммутационных аппаратов 110кВ 

ПС "Заря-1». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

определена на основании технико-коммерческих предложений поставщиков. При подборке 

поставщиков выполнен мониторинг цен, в результате которого составлен Конъюнктурный 

анализ по выбору поставщиков материалов и оборудования с приложением 3-х 

предложений предполагаемых поставщиков. 

На стоимость материалов, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, 

сделаны  начисления, учитывающие транспортно-заготовительские расходы в соответствии 

с Приказом от 04.08.2020 № 421/пр пп. 92а, 92б: 

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям - 2%; 

- для металлических конструкций - 0,75%. 

На стоимость оборудования, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, 

сделаны  начисления в соответствии с Приказом от 04.08.2020 № 421/пр: 

- 3% - транспортные расходы (п.91); 

-1,2% - заготовительно-складские расходы (п.92в). 

 

Сведения об особых условиях труда 

Для строительно-монтажных работ (наружные работы на территории действующего 

предприятия)  

1. Принят К-1,15 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство 

работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне 

производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

- стесненные условия для складирования материалов; 

- действующее технологическое оборудование; 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


- движение технологического транспорта 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Для строительно-монтажных работ (внутренние работы помещениях) 

3. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство 

работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжениемПринят К=1,2 - Приказ от 

07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 

напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых 

не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

 

Для пусконаладочных работ 

4. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3, 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ  от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001 г.). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

Генеральный директор 

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»      В.Б. Аксиньин 
 



1 2 3 4 7 11

ТЦ_ Комплект блока выключателя 110кВ, трансформаторов 

тока 110кВ, шкафа управления, опроных 

металлоконструкций, площадки обслуживания, 

оборудования, аппаратов, металлических кабельных 

лотков с крышкой, материалов ОРУ-110 кВ ГПП "Заря-1"

компл. 2 65 975 088,00 131 950 176,00

ТЦ_ Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ  ОПН-

110УХЛ1 с приборами, оборудованием, материалами 

ГПП "Заря-1"

шт. 6 356 980,00 2 141 880,00

ТЦ_ Комплект шкафа зажимов наружной установки, 

оборудования и материалов ГПП "Заря-1"

шт. 2 896 380,00 1 792 760,00

ТЦ_ Комплект шкафа распределительного 0,4 кВ, аппаратов 

и материалов ГПП "Заря-1"

шт. 1 556 700,00 556 700,00

136 441 516,00

Стоимость за ед. в 

текущих ценах руб. без 

НДС

Итого стоимость в 

текущих ценах руб. без 

НД

Кол-во

Итого "Оборудование"

                       Оборудование

№ смет/

Код ресурса
Наименование Ед. изм.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 426,04 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 317,05 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 152,83 тыс.руб.

монтажных работ 108,99 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 3,55 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 539,24 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 9,12 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН46-04-003-08 м3 2,76 1 2,76

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 132,16536 36 739,33

1-100-30 чел.-ч 34,7 1,38

(1,15*1,2)

132,16536 277,98 36 739,33

2 7 544,60

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

9,293472 4,35 1,3 5,66 52,60

91.18.01-508 маш.час 15,89 1,38

(1,15*1,2)

60,521832 118,87 7 194,23

91.21.10-002 маш.час 31,78 1,38

(1,15*1,2)

121,043664 2,46 297,77

4 964,90

01.3.02.03-0001 м3 0,26 0,7176 340,41 1,23 418,70 300,46

01.3.02.08-0001 м3 2 5,52 114,64 1,05 120,37 664,44

45 248,83

36 739,33

Пр/812-040.2-1 % 91 91 33 432,79

Пр/774-040.2 % 52 52 19 104,45

35 429,74 97 786,07

2 ГЭСН46-04-003-08 м3 4,5 1 4,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 215,487 59 901,08

1-100-30 чел.-ч 34,7 1,38

(1,15*1,2)

215,487 277,98 59 901,08

2 12 300,97

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

15,1524 4,35 1,3 5,66 85,76

91.18.01-508 маш.час 15,89 1,38

(1,15*1,2)

98,6769 118,87 11 729,72

91.21.10-002 маш.час 31,78 1,38

(1,15*1,2)

197,3538 2,46 485,49

4 1 573,21

01.3.02.03-0001 м3 0,26 1,17 340,41 1,23 418,70 489,88

01.3.02.08-0001 м3 2 9 114,64 1,05 120,37 1 083,33

73 775,26

59 901,08

Пр/812-040.2-1 % 91 91 54 509,98

Пр/774-040.2 % 52 52 31 148,56

35 429,73 159 433,80

3 ГЭСН46-04-003-08 м3 1,2 1 1,2

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Зефс-Энерго"

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

(наименование стройки)

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Конструктивные решения

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 

(Стойки)

Объем=0,23*12

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Объем=10*0,45

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (Лотки)

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 

при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 

(Плиты)

Объем=40*0,03
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 57,4632 15 973,62

1-100-30 чел.-ч 34,7 1,38

(1,15*1,2)

57,4632 277,98 15 973,62

2 3 280,26

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

4,04064 4,35 1,3 5,66 22,87

91.18.01-508 маш.час 15,89 1,38

(1,15*1,2)

26,31384 118,87 3 127,93

91.21.10-002 маш.час 31,78 1,38

(1,15*1,2)

52,62768 2,46 129,46

4 419,52

01.3.02.03-0001 м3 0,26 0,312 340,41 1,23 418,70 130,63

01.3.02.08-0001 м3 2 2,4 114,64 1,05 120,37 288,89

19 673,40

15 973,62

Пр/812-040.2-1 % 91 91 14 535,99

Пр/774-040.2 % 52 52 8 306,28

35 429,73 42 515,67

4 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,15 1 0,15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 18,3195 4 471,97

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

18,3195 244,11 4 471,97

4 471,97

4 471,97

Пр/812-001.2-1 % 89 89 3 980,05

Пр/774-001.2 % 40 40 1 788,79

68 272,07 10 240,81

5 49-1 т 21,15 1 21,15 59,63 1 261,17

1 261,17

6 02-15-1-01-0010 т 21,15 1 21,15 158,52 3 352,70

3 352,70

7 ГЭСНм08-01-012-02 компл 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 32,3748 10 133,96

1-100-40 чел.-ч 39,1 0,414

(0,3*1,15*1,2)

32,3748 313,02 10 133,96

2 6 904,04

чел.-ч 5,80428 2 279,53

91.05.05-015 маш.час 5,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,3056 1 520,12 6 545,03

4-100-060 чел.-ч 5,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,3056 420,48 1 810,42

91.06.06-042 маш.час 1,41 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,16748 104,99 1,22 128,09 149,54

4-100-040 чел.-ч 1,41 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,16748 313,02 365,44

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 559,71 185,38

4-100-040 чел.-ч 0,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 313,02 103,67

91.17.04-233 маш.час 1,56 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29168 18,65 24,09

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,018 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 2,1 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 10,5 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,034 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,00108 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,66 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

23.3.06.04-0011 м 4,9 0 0 261,66 0,93 243,34 0,00

19 317,53

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 146,87

12 413,49

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 041,09

Пр/774-049.3 % 51 51 6 330,88

18 918,19 37 836,37

8 ГЭСНм08-01-014-02 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,0952 3 473,02

1-100-40 чел.-ч 13,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

11,0952 313,02 3 473,02

2 2 074,36

чел.-ч 1,5732 632,14

91.05.05-015 маш.час 1,57 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29996 1 520,12 1 976,10

4-100-060 чел.-ч 1,57 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29996 420,48 546,61

91.06.06-042 маш.час 0,21 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,17388 104,99 1,22 128,09 22,27

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,17388 313,02 54,43

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 559,71 55,61

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 313,02 31,10

91.17.04-233 маш.час 1,32 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,09296 18,65 20,38

4 0,00

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=15 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Объем=(0,23*12+0,45*10+40*0,03)*2,5

Всего по позиции

Электротехнические решения

Отделитель однополюсный: с заземляющими ножами 

напряжением до 110 кВ (Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=(0,23*12+0,45*10+40*0,03)*2,5

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ 

(Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 

резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,93 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,018 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,005 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

23.3.06.04-0011 м 2 0 0 261,66 0,93 243,34 0,00

6 179,52

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 50,33

4 105,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 982,01

Пр/774-049.3 % 51 51 2 093,63

6 152,75 12 305,49

9 ГЭСНм08-02-147-12 100 м 4 1 4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 34,4448 10 540,80

1-100-38 чел.-ч 20,8 0,414

(0,3*1,15*1,2)

34,4448 306,02 10 540,80

2 804,88

чел.-ч 0,6624 242,93

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 1 520,12 503,46

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 420,48 139,26

91.06.01-003 маш.час 4,9 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,1144 1,75 1,4 2,45 19,88

91.06.03-061 маш.час 4,9 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,1144 8,84 1,34 11,85 96,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 559,71 185,38

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 313,02 103,67

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

11 588,61

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 152,77

10 783,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 460,22

Пр/774-049.3 % 51 51 5 499,70

6 925,33 27 701,30

10 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 6,5 1 6,5

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 37,88928 11 594,88

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,414

(0,3*1,15*1,2)

37,88928 306,02 11 594,88

2 1 247,90

чел.-ч 1,0764 394,77

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,5382 1 520,12 818,13

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,5382 420,48 226,30

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,98794 1,75 1,4 2,45 22,02

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,98794 8,84 1,34 11,85 106,51

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,5382 559,71 301,24

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,5382 313,02 168,47

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

13 237,55

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 168,04

11 989,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 629,96

Пр/774-049.3 % 51 51 6 114,72

4 792,35 31 150,27

11 51-1 т 2,2 1 2,2 455,40 1 001,88

1 001,88

12 01-20-1-01-0010 т 2,2 1 2,2 309,32 680,50

680,50

13 51-2 т 2,2 1 2,2 352,03 774,47

774,47

201 081,40

152 828,66

34 157,01

3 549,37

5 932,49

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 

резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг

Объем=400 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=650 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Всего по позиции

Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Объем=2*0,9+2*0,2

Всего по позиции

Объем=2*0,9+2*0,2

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=2*0,9+2*0,2

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 613,87

317 047,07

312 433,20

117 086,00

23 125,83

5 414,48

106 458,81

60 348,08

4 613,87

108 993,43

35 742,66

11 031,18

3 549,37

518,01

38 113,28

20 038,93

156 378,03

144 572,09

80 387,01

426 040,50

539,23914

9,11628

Составил:

Проверил:

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

                    накладные расходы

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 426,74 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 426,74 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 50,49 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 9,62 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 162,23 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 25,89 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-01-007-01 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,072 1 900,66

1-100-40 чел.-ч 0,55 1,38

(1,15*1,2)

6,072 313,02 1 900,66

2 11 599,83

чел.-ч 6,2928 2 263,77

91.04.01-031 маш.час 0,57 1,38

(1,15*1,2)

6,2928 1 843,35 11 599,83

4-100-050 чел.-ч 0,57 1,38

(1,15*1,2)

6,2928 359,74 2 263,77

15 764,26

4 164,43

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 289,36

Пр/774-027.0 % 60 60 2 498,66

2 819,04 22 552,28

2 45-1 т 6,12 1 6,12 72,05 440,95

440,95

3 02-15-1-01-0010 т 6,12 1 6,12 158,52 970,14

970,14

4 ГЭСН33-02-007-15 100 м3 0,0104 1 0,0104

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 21,0291245 6 680,95

1-100-41 чел.-ч 1465,24 1,38

(1,15*1,2)

21,0291245 317,70 6 680,95

2 13 484,83

чел.-ч 12,1072037 4 636,05

91.05.05-015 маш.час 548,71 1,38

(1,15*1,2)

7,8750859 1 520,12 11 971,08

4-100-060 чел.-ч 548,71 1,38

(1,15*1,2)

7,8750859 420,48 3 311,32

91.08.09-023 маш.час 580 1,38

(1,15*1,2)

8,32416 2,41 1,29 3,11 25,89

91.14.02-002 маш.час 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0700378 778,50 54,52

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0700378 313,02 21,92

91.18.01-007 маш.час 290 1,38

(1,15*1,2)

4,16208 344,38 1 433,34

4-100-040 чел.-ч 290 1,38

(1,15*1,2)

4,16208 313,02 1 302,81

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

Н 05.1.02.07 м3 101 1,0504

24 801,83

11 317,00

Пр/812-027.0-1 % 103 103 11 656,51

Пр/774-027.0 % 60 60 6 790,20

4 158 513,46 43 248,54

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

(наименование стройки)

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения

 (наименование работ и затрат)

Устройство фундаментов Фс-1 8 шт.

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа 

грунтов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Строительные работы

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр 

бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Объем=8*0,45*1,7

Всего по позиции

Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 

0,4 т

Объем=(8*0,13) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного 

слоя (земля, перегной)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Объем=8*0,45*1,7

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Щебень

Песок для строительных работ природный

Стойки железобетонные под оборудование

ООО "Зефс-Энерго"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4.1 ФСБЦ-05.1.02.07-0025 м3 1,04 1 1,04 22 438,55 1,46 32 760,28 34 070,69

34 070,69

4.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,4 1 0,4 1 352,99 541,20

541,20

4.3 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 2,310944 1 2,310944 573,70 1,12 642,54 1 484,87

1 484,87

5 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 0,1696 1 0,1696

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,9618176 1 535,78

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

4,9618176 309,52 1 535,78

2 74,45

чел.-ч 0,0468096 14,65

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

0,4563936 95,25 1,11 105,73 48,25

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,0468096 559,71 26,20

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,0468096 313,02 14,65

4 264,78

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,0040704 62 186,75 1,04 64 674,22 263,25

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,01696 56,11 1,61 90,34 1,53

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,0027136

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,040704

1 889,66

1 550,43

Пр/812-008.0-1 % 110 110 1 705,47

Пр/774-008.0 % 69 69 1 069,80

27 505,48 4 664,93

5.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 2,7136 1 2,7136 31,51 1,83 57,66 156,47

156,47

5.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 40,704 1 40,704 122,98 1,1 135,28 5 506,44

5 506,44

6 ГЭСН07-01-044-04 т 0,67104 1 0,67104

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 29,0775053 9 645,30

1-100-44 чел.-ч 31,4 1,38

(1,15*1,2)

29,0775053 331,71 9 645,30

2 789,96

чел.-ч 0,8704731 272,48

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,8704731 559,71 487,21

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,8704731 313,02 272,48

91.17.04-233 маш.час 17,53 1,38

(1,15*1,2)

16,2333971 18,65 302,75

4 82 843,55

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,0201312 148 198,02 1,01 149 680,00 3 013,24

07.2.07.12-0001 т 1 0,67104 105 278,81 1,13 118 965,06 79 830,31

93 551,29

9 917,78

Пр/812-007.0-1 % 110 110 10 909,56

Пр/774-007.0 % 73 73 7 239,98

166 459,27 111 700,83

7 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,1543 1 0,1543

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,7460588 554,72

1-100-41 чел.-ч 4,1 2,76

(2*1,15*1,2)

1,7460588 317,70 554,72

2 15,54

чел.-ч 0,0085174 2,86

91.06.03-060 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0042587 6,62 1,34 8,87 0,04

91.06.05-011 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0042587 1 662,66 7,08

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0042587 359,74 1,53

91.14.02-001 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0042587 559,71 2,38

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0042587 313,02 1,33

91.21.01-012 маш.час 2,1 2,76

(2*1,15*1,2)

0,8943228 5,67 1,19 6,75 6,04

4 26,46

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,0002315 98 526,45 1,16 114 290,68 26,46

Уд 14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,004629 314 474,93 1,29 405 672,66 1 877,86

599,58

557,58

Пр/812-013.0-1 % 94 94 524,13

Пр/774-013.0 % 51 51 284,37

9 125,60 1 408,08

(Материалы для строительных работ)

Объем=8*0,05

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

(Материалы для строительных работ)

Стойки железобетонные вибрированные ОРУ

(Материалы для строительных работ)

Объем=8*0,13

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=8*(0,45-0,05-2,52*0,21*0,21)

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(2,12*8) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Объем=0,0027136*1000

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,040704*1000

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг (ОС-1)

Объем=8*81,8/1000+8*2,08/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной (примен. Цинол)

Объем=(0,67104*23) / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

М

Растворитель Р-4

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная 

быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины

Итого прямые затраты

ФОТ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0006 кг 10,801 1 10,801 323,43 1,88 608,05 6 567,55

6 567,55

8 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,1543 1 0,1543

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,4535494 134,02

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,4535494 295,50 134,02

2 5,68

чел.-ч 0,0042586 1,44

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0021293 6,62 1,34 8,87 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0021293 1 662,66 3,54

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0021293 359,74 0,77

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0021293 559,71 1,19

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0021293 313,02 0,67

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,1384071 5,67 1,19 6,75 0,93

4 15,19

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,21602 60,60 1,16 70,30 15,19

Уд 14.4.04.08-0001 т 0,009 0,0013887 60 045,35 1,49 89 467,57 124,24

156,33

135,46

Пр/812-013.0-1 % 94 94 127,33

Пр/774-013.0 % 51 51 69,08

2 286,07 352,74

8.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0010 кг 3,7032 1 3,7032 715,77 1,88 1 345,65 4 983,21

4 983,21

191 484,47

20 451,43

25 970,29

7 191,25

136 901,36

970,14

238 648,92

237 678,78

20 451,43

25 970,29

7 191,25

136 901,36

29 212,36

17 952,09

970,14

27 642,68

29 212,36

17 952,09

238 648,92

63,3400556

19,3300624

9 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,0115 1 0,0115

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,1080747 29,54

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

0,1080747 273,31 29,54

2 12,89

чел.-ч 0,0139656 4,62

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0052371 1 662,66 8,71

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0052371 359,74 1,88

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0014283 913,28 1,24 1 132,47 1,62

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0014283 313,02 0,45

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,0147591 2,41 1,29 3,11 0,05

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0073002 344,38 2,51

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0073002 313,02 2,29

4 0,07

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,00253 35,71 0,74 26,43 0,07

Н 02.2.05.04 м3 5,1 0,05865

47,12

34,16

Пр/812-011.0-1 % 112 112 38,26

Пр/774-011.0 % 65 65 22,20

9 354,78 107,58

9.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,05865 1 0,05865 1 352,99 79,35

79,35

10 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,0184 1 0,0184

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 20,465952 6 047,69

1-100-35 чел.-ч 806 1,38

(1,15*1,2)

20,465952 295,50 6 047,69

Объем=0,35*2*15,43

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (примен. Алпол)

Объем=(0,67104*23) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Композиция (краска) цинконаполненная для защиты металла 

от коррозии, доля цинка в сухом покрытии 90 %, толщина 

одного слоя 40-50 мкм, цвет серый матовый (Примен- 

"Цинол" расход на 1 слой 350 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция полимерная антикоррозионная с содержанием 

цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,24-

0,35 кг/м2 ("Алпол" расход на 1 слой 240 г/м2)

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Итого прямые затраты

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,24*15,43

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Строительные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Строительные работы

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Раздел 2. Кабельное хозяйство

Узел 1л, 23 шт.

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=(0,5*0,1*23) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2

Объем=((0,07+0,01)*23) / 100

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 5 635,04

чел.-ч 4,9808947 1 813,11

91.05.05-015 маш.час 18,3 1,38

(1,15*1,2)

0,4646736 1 520,12 706,36

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,38

(1,15*1,2)

0,4646736 420,48 195,39

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,38

(1,15*1,2)

1,8967824 1 703,30 1,21 2 060,99 3 909,25

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,38

(1,15*1,2)

1,8967824 420,48 797,56

91.06.05-011 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0048245 1 662,66 8,02

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0048245 359,74 1,74

91.14.02-001 маш.час 18,47 1,38

(1,15*1,2)

0,4689902 559,71 262,50

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,38

(1,15*1,2)

0,4689902 313,02 146,80

91.17.04-233 маш.час 15,54 1,38

(1,15*1,2)

0,3945917 18,65 7,36

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

2,145624 344,38 738,91

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,38

(1,15*1,2)

2,145624 313,02 671,62

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

2,145624 0,95 1,29 1,23 2,64

4 969,95

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,000552 148 198,02 1,01 149 680,00 82,62

01.7.15.06-0111 т 0,015 0,000276 70 296,20 1,15 80 840,63 22,31

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0,007176 3 778,62 1,16 4 383,20 31,45

08.1.02.11-0001 т 0,2 0,00368 55 898,18 1,35 75 462,54 277,70

08.3.03.06-0002 т 0,023 0,0004232 60 258,20 1,1 66 284,02 28,05

11.1.03.06-0071 м3 1,48 0,027232 5 764,42 1,32 7 609,03 207,21

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0,042136 5 764,42 1,32 7 609,03 320,61

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0,03496

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0,03312

Н 05.1.01.10 м3 100 1,84

14 465,79

7 860,80

Пр/812-007.0-1 % 110 110 8 646,88

Пр/774-007.0 % 73 73 5 738,38

1 567 991,85 28 851,05

10.1 ФСБЦ-05.1.01.10-0104 м3 1,61 1 1,61 11 827,67 1,6 18 924,27 30 468,07

30 468,07

10.2 ФСБЦ-05.1.03.09-0046 м3 0,23 1 0,23 21 612,84 4 970,95

4 970,95

11 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 0,46 1 0,46

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 58,331772 17 850,69

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38

(1,15*1,2)

58,331772 306,02 17 850,69

2 858,83

чел.-ч 0,564972 237,56

91.05.05-015 маш.час 0,89 1,38

(1,15*1,2)

0,564972 1 520,12 858,83

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38

(1,15*1,2)

0,564972 420,48 237,56

4 260,48

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,0644 3 486,80 1,16 4 044,69 260,48

Н 05.1.01.12 шт 100 46

19 207,56

18 088,25

Пр/812-007.0-1 % 110 110 19 897,08

Пр/774-007.0 % 73 73 13 204,42

113 715,35 52 309,06

12 ФСБЦ-05.1.01.12-0012 м3 1,38 1 1,38 15 383,63 1,46 22 460,10 30 994,94

30 994,94

13 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,009 1 0,009

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,0845802 23,12

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

0,0845802 273,31 23,12

2 10,09

чел.-ч 0,0109296 3,61

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0040986 1 662,66 6,81

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0040986 359,74 1,47

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0011178 913,28 1,24 1 132,47 1,27

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0011178 313,02 0,35

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,0115506 2,41 1,29 3,11 0,04

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0057132 344,38 1,97

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0057132 313,02 1,79

4 0,05

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,00198 35,71 0,74 26,43 0,05

Н 02.2.05.04 м3 5,1 0,0459

36,87

26,73

Пр/812-011.0-1 % 112 112 29,94

Пр/774-011.0 % 65 65 17,37

9 353,33 84,18

13.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,0459 1 0,0459 1 352,99 62,10

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

(Материалы для строительных работ)

Объем=23*0,07

Всего по позиции

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, 

бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Б5)

(Материалы для строительных работ)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход 

арматуры до 50 кг/м3 (Л20.5)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=23*0,01

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Объем=(23*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=((0,5*0,1*3+1*0,1*3)*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем 

до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 

(П10.5)

(Материалы для строительных работ)

Объем=23*2*0,03

Всего по позиции

Узел 2л, 2 шт.

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Страница 4
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62,10

14 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 0,12 1 0,12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,216984 4 656,70

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38

(1,15*1,2)

15,216984 306,02 4 656,70

2 224,04

чел.-ч 0,147384 61,97

91.05.05-015 маш.час 0,89 1,38

(1,15*1,2)

0,147384 1 520,12 224,04

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38

(1,15*1,2)

0,147384 420,48 61,97

4 67,95

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,0168 3 486,80 1,16 4 044,69 67,95

Н 05.1.01.12 шт 100 12

5 010,66

4 718,67

Пр/812-007.0-1 % 110 110 5 190,54

Пр/774-007.0 % 73 73 3 444,63

113 715,25 13 645,83

14.1 ФСБЦ-05.1.01.12-0012 м3 0,48 1 0,48 15 383,63 1,46 22 460,10 10 780,85

10 780,85

15 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,003 1 0,003

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,33684 986,04

1-100-35 чел.-ч 806 1,38

(1,15*1,2)

3,33684 295,50 986,04

2 918,76

чел.-ч 0,8121024 295,62

91.05.05-015 маш.час 18,3 1,38

(1,15*1,2)

0,075762 1 520,12 115,17

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,38

(1,15*1,2)

0,075762 420,48 31,86

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,38

(1,15*1,2)

0,309258 1 703,30 1,21 2 060,99 637,38

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,38

(1,15*1,2)

0,309258 420,48 130,04

91.06.05-011 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0007866 1 662,66 1,31

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0007866 359,74 0,28

91.14.02-001 маш.час 18,47 1,38

(1,15*1,2)

0,0764658 559,71 42,80

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,38

(1,15*1,2)

0,0764658 313,02 23,94

91.17.04-233 маш.час 15,54 1,38

(1,15*1,2)

0,0643356 18,65 1,20

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

0,34983 344,38 120,47

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,38

(1,15*1,2)

0,34983 313,02 109,50

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

0,34983 0,95 1,29 1,23 0,43

4 158,14

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,00009 148 198,02 1,01 149 680,00 13,47

01.7.15.06-0111 т 0,015 0,000045 70 296,20 1,15 80 840,63 3,64

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0,00117 3 778,62 1,16 4 383,20 5,13

08.1.02.11-0001 т 0,2 0,0006 55 898,18 1,35 75 462,54 45,28

08.3.03.06-0002 т 0,023 0,000069 60 258,20 1,1 66 284,02 4,57

11.1.03.06-0071 м3 1,48 0,00444 5 764,42 1,32 7 609,03 33,78

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0,00687 5 764,42 1,32 7 609,03 52,27

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0,0057

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0,0054

Н 05.1.01.10 м3 100 0,3

2 358,56

1 281,66

Пр/812-007.0-1 % 110 110 1 409,83

Пр/774-007.0 % 73 73 935,61

1 568 000,00 4 704,00

15.1 ФСБЦ-05.1.03.09-0046 м3 0,3 1 0,3 21 612,84 6 483,85

6 483,85

16 ГЭСН07-01-044-03 т 0,0206 1 0,0206

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,2138756 402,65

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38

(1,15*1,2)

1,2138756 331,71 402,65

2 24,67

чел.-ч 0,0267223 8,36

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0267223 559,71 14,96

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0267223 313,02 8,36

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,38

(1,15*1,2)

0,520801 18,65 9,71

4 2 574,02

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,000824 148 198,02 1,01 149 680,00 123,34

07.2.07.12-0001 т 1 0,0206 105 278,81 1,13 118 965,06 2 450,68

3 009,70

411,01

Пр/812-007.0-1 % 110 110 452,11

Пр/774-007.0 % 73 73 300,04

182 614,08 3 761,85

(Материалы для строительных работ)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Объем=(6*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем 

до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

(Материалы для строительных работ)

Объем=6*2*0,04

Всего по позиции

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2

Объем=((0,02*4+0,01*7)*2) / 100

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, 

бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Б10, Б5)

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,02*4*2+0,01*7*2

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг

Объем=10,3*2/1000

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Страница 5
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17 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,0091 1 0,0091

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,1029756 32,72

1-100-41 чел.-ч 4,1 2,76

(2*1,15*1,2)

0,1029756 317,70 32,72

2 0,92

чел.-ч 0,0005024 0,17

91.06.03-060 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0002512 6,62 1,34 8,87 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0002512 1 662,66 0,42

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0002512 359,74 0,09

91.14.02-001 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0002512 559,71 0,14

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0002512 313,02 0,08

91.21.01-012 маш.час 2,1 2,76

(2*1,15*1,2)

0,0527436 5,67 1,19 6,75 0,36

4 1,57

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,0000137 98 526,45 1,16 114 290,68 1,57

Уд 14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,000273 314 474,93 1,29 405 672,66 110,75

35,38

32,89

Пр/812-013.0-1 % 94 94 30,92

Пр/774-013.0 % 51 51 16,77

9 128,57 83,07

17.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0006 кг 0,637 1 0,637 323,43 1,88 608,05 387,33

387,33

18 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,0091 1 0,0091

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,0267485 7,90

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,0267485 295,50 7,90

2 0,34

чел.-ч 0,0002512 0,09

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0001256 6,62 1,34 8,87 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0001256 1 662,66 0,21

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0001256 359,74 0,05

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0001256 559,71 0,07

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0001256 313,02 0,04

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,0081627 5,67 1,19 6,75 0,06

4 0,90

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,01274 60,60 1,16 70,30 0,90

Уд 14.4.04.08-0001 т 0,009 0,0000819 60 045,35 1,49 89 467,57 7,33

9,23

7,99

Пр/812-013.0-1 % 94 94 7,51

Пр/774-013.0 % 51 51 4,07

2 286,81 20,81

18.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0010 кг 0,2184 1 0,2184 715,77 1,88 1 345,65 293,89

293,89

128 702,20

30 037,05

7 685,58

2 425,11

88 554,46

188 088,76

30 037,05

7 685,58

2 425,11

88 554,46

35 703,07

23 683,49

32 462,16

35 703,07

23 683,49

188 088,76

98,8878026

6,5577242

320 186,67

50 488,48

33 655,87

9 616,36

225 455,82

970,14

426 737,68

425 767,54

50 488,48

33 655,87

9 616,36

225 455,82

64 915,43

41 635,58

970,14

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной (примен. Цинол)

Объем=(0,0206*44) / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Растворитель Р-4

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная 

быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Композиция (краска) цинконаполненная для защиты металла 

от коррозии, доля цинка в сухом покрытии 90 %, толщина 

одного слоя 40-50 мкм, цвет серый матовый (Примен- 

"Цинол" расход на 1 слой 350 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,35*2*0,91

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (примен. Алпол)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Объем=(0,0206*44) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Уайт-спирит

Итоги по разделу 2 Кабельное хозяйство :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Всего по позиции

Композиция полимерная антикоррозионная с содержанием 

цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,24-

0,35 кг/м2 ("Алпол" расход на 1 слой 240 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,24*0,91

Всего по позиции

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Кабельное хозяйство

  Справочно

                    материалы

                    накладные расходы

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

                    сметная прибыль

          Перевозка

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

60 104,84

64 915,43

41 635,58

426 737,68

162,2278582

25,8877866

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 144 462,85 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 14,59 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 495,93 тыс.руб.

монтажных работ 2 227,09 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 96,14 тыс.руб.

оборудования 142 221,18 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 591,32 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 254,48 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-008-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 698,28 218 575,61

1-100-40 чел.-ч 253 1,38

(1,15*1,2)

698,28 313,02 218 575,61

2 197 306,64

чел.-ч 194,2212 73 518,81

91.05.05-015 маш.час 42,9 1,38

(1,15*1,2)

118,404 1 520,12 179 988,29

4-100-060 чел.-ч 42,9 1,38

(1,15*1,2)

118,404 420,48 49 786,51

91.06.06-042 маш.час 21,1 1,38

(1,15*1,2)

58,236 104,99 1,22 128,09 7 459,45

4-100-040 чел.-ч 21,1 1,38

(1,15*1,2)

58,236 313,02 18 229,03

91.14.02-001 маш.час 6,37 1,38

(1,15*1,2)

17,5812 559,71 9 840,37

4-100-040 чел.-ч 6,37 1,38

(1,15*1,2)

17,5812 313,02 5 503,27

91.17.04-233 маш.час 0,36 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 18,65 18,53

4 17 991,34

01.3.01.06-0050 т 0,0008 0,0016 144 581,55 1,5 216 872,33 347,00

01.3.01.07-0009 кг 3,04 6,08 596,81 1,16 692,30 4 209,18

01.3.02.08-0001 м3 0,24 0,48 114,64 1,05 120,37 57,78

01.3.02.09-0022 кг 1 2 41,38 1,11 45,93 91,86

01.7.02.09-0002 кг 0,01 0,02 187,38 0,94 176,14 3,52

01.7.07.12-0022 м2 0,1022 0,2044 14,89 1,1 16,38 3,35

01.7.11.07-0227 кг 1,8 3,6 155,63 1,01 157,19 565,88

01.7.15.03-0042 кг 8,87 17,74 174,93 1,14 199,42 3 537,71

01.7.15.06-0121 т 0,0004 0,0008 76 630,40 1,15 88 124,96 70,50

01.7.17.11-0002 м2 13,16 26,32 206,62 1,17 241,75 6 362,86

01.7.20.08-0031 10 м2 1,1 2,2 386,46 1,61 622,20 1 368,84

10.2.02.07-0109 т 0,0003 0,0006 1 112 141,70 1,29 1 434 662,79 860,80

11.1.03.06-0021 м3 0,008 0,016 22 992,64 1,32 30 350,28 485,60

14.4.02.04-0142 кг 0,12 0,24 79,88 1,38 110,23 26,46

507 392,40

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 167,76

292 094,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 283 331,59

Пр/774-049.3 % 51 51 148 968,15

471 429,95 942 859,90

2 ГЭСНм08-01-006-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 62,652 19 611,33

1-100-40 чел.-ч 22,7 1,38

(1,15*1,2)

62,652 313,02 19 611,33

2 11 292,13

чел.-ч 9,3564 3 602,00

91.05.05-015 маш.час 2,27 1,38

(1,15*1,2)

6,2652 1 520,12 9 523,86

4-100-060 чел.-ч 2,27 1,38

(1,15*1,2)

6,2652 420,48 2 634,39

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Монтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

(наименование стройки)

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Блок ВТт, 2 компл.

Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 110 кВ, 

тип ВВУ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, 

диаметр 0,50 мм

Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной 

влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт II

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

Всего по позиции

Трансформатор тока трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=3*2/3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ООО "Зефс-Энерго"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 1,12 1,38

(1,15*1,2)

3,0912 559,71 1 730,18

4-100-040 чел.-ч 1,12 1,38

(1,15*1,2)

3,0912 313,02 967,61

91.17.04-233 маш.час 0,74 1,38

(1,15*1,2)

2,0424 18,65 38,09

4 12 778,65

01.3.01.06-0050 т 0,0006 0,0012 144 581,55 1,5 216 872,33 260,25

01.7.11.07-0227 кг 1,05 2,1 155,63 1,01 157,19 330,10

01.7.15.03-0042 кг 7,61 15,22 174,93 1,14 199,42 3 035,17

01.7.17.11-0002 м2 13,16 26,32 206,62 1,17 241,75 6 362,86

01.7.20.08-0031 10 м2 0,156 0,312 386,46 1,61 622,20 194,13

08.3.07.01-0052 т 0,017 0,034 70 310,45 0,92 64 685,61 2 199,31

14.4.02.04-0142 кг 1,8 3,6 79,88 1,38 110,23 396,83

47 284,11

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 284,22

23 213,33

Пр/812-049.3-1 % 97 97 22 516,93

Пр/774-049.3 % 51 51 11 838,80

40 962,03 81 924,06

3 ГЭСНм08-01-087-03 т 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 295,872 92 613,85

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

295,872 313,02 92 613,85

2 19 714,59

чел.-ч 17,664 6 478,27

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

8,832 1 520,12 13 425,70

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

8,832 420,48 3 713,68

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

8,832 559,71 4 943,36

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

8,832 313,02 2 764,59

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

72,1464 18,65 1 345,53

4 30 287,55

01.7.11.07-0227 кг 4,2 16,8 155,63 1,01 157,19 2 640,79

01.7.15.03-0042 кг 27 108 174,93 1,14 199,42 21 537,36

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 3,2 237,77 1,15 273,44 875,01

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,6 565,20 1,12 633,02 379,81

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,72 4 885,85 1,38 6 742,47 4 854,58

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 4 105 278,81 1,13 118 965,06 475 860,24

149 094,26

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 342,23

99 092,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 96 119,36

Пр/774-049.3 % 51 51 50 536,98

74 273,21 297 092,83

4 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,15104 1 270,30

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,38

(1,15*1,2)

4,15104 306,02 1 270,30

2 178,07

чел.-ч 1,14264 359,15

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 1 520,12 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 420,48 5,80

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 104,99 1,22 128,09 142,83

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 313,02 349,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 559,71 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

0,35052 18,65 6,54

4 162,80

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0,03168 7,11 0,23

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0,684 155,63 1,01 157,19 107,52

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,04 41,71 1,15 47,97 1,92

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,011 3 189,01 1,06 3 380,35 37,18

1 970,32

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,41

1 629,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 580,57

Пр/774-049.3 % 51 51 831,02

44 003,20 4 400,32

5 ГЭСНм08-01-015-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,968 23 153,46

1-100-40 чел.-ч 26,8 1,38

(1,15*1,2)

73,968 313,02 23 153,46

2 20 619,62

чел.-ч 16,146 6 439,09

91.05.05-015 маш.час 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 1 520,12 19 593,13

4-100-060 чел.-ч 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 420,48 5 419,65

91.06.06-042 маш.час 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 104,99 1,22 128,09 251,01

4-100-040 чел.-ч 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 313,02 613,39

91.14.02-001 маш.час 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 559,71 726,06

4-100-040 чел.-ч 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 313,02 406,05

91.17.04-233 маш.час 0,96 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 18,65 49,42

4 12 780,41

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

Объем=2*(1,5+0,5)

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 2 м

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Объем=(5*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Всего по позиции

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=(6)/3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0,00078 144 581,55 1,5 216 872,33 169,16

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0,6 155,63 1,01 157,19 94,31

01.7.15.03-0042 кг 20,9 41,8 174,93 1,14 199,42 8 335,76

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0,168 386,46 1,61 622,20 104,53

08.3.07.01-0052 т 0,031 0,062 70 310,45 0,92 64 685,61 4 010,51

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0,6 79,88 1,38 110,23 66,14

62 992,58

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 335,56

29 592,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 704,77

Пр/774-049.3 % 51 51 15 092,20

53 562,56 107 125,11

6 ГЭСНм08-01-080-01 шт 14 1 14

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 19,8996 6 228,97

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,38

(1,15*1,2)

19,8996 313,02 6 228,97

2 1 205,47

чел.-ч 1,1592 425,14

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,5796 1 520,12 881,06

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,5796 420,48 243,71

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,5796 559,71 324,41

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,5796 313,02 181,43

4 111,68

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,56 174,93 1,14 199,42 111,68

7 971,26

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 90,28

6 654,11

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 454,49

Пр/774-049.3 % 51 51 3 393,60

1 279,26 17 909,63

7 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 18,492 5 788,37

1-100-40 чел.-ч 13,4 1,38

(1,15*1,2)

18,492 313,02 5 788,37

2 2 095,22

чел.-ч 2,0148 738,93

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,38

(1,15*1,2)

1,0074 1 520,12 1 531,37

4-100-060 чел.-ч 0,73 1,38

(1,15*1,2)

1,0074 420,48 423,59

91.14.02-001 маш.час 0,73 1,38

(1,15*1,2)

1,0074 559,71 563,85

4-100-040 чел.-ч 0,73 1,38

(1,15*1,2)

1,0074 313,02 315,34

4 517,59

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0,048 37,71 1,58 59,58 2,86

01.7.15.03-0042 кг 0,77 0,77 174,93 1,14 199,42 153,55

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,1 944,69 1,06 1 001,37 100,14

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0,0204 10 102,23 1,24 12 526,77 255,55

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0,016 262,11 1,31 343,36 5,49

9 140,11

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 83,89

6 527,30

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 331,48

Пр/774-049.3 % 51 51 3 328,92

18 884,40 18 884,40

8 ГЭСНм08-03-573-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,6856 1 832,87

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,38

(1,15*1,2)

5,6856 322,37 1 832,87

2 924,58

чел.-ч 1,2972 438,67

91.04.01-041 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 21,06 1,27 26,75 18,46

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 1 520,12 461,51

4-100-060 чел.-ч 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 420,48 127,66

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 559,71 169,93

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 313,02 95,03

91.17.04-233 маш.час 0,72 1,38

(1,15*1,2)

1,9872 18,65 37,06

91.18.01-007 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 344,38 237,62

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 313,02 215,98

4 91,45

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,3 155,63 1,01 157,19 47,16

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,2 174,93 1,14 199,42 39,88

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,04 79,88 1,38 110,23 4,41

3 287,57

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 26,56

2 271,54

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 203,39

Пр/774-049.3 % 51 51 1 158,49

3 338,01 6 676,01

9 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 2 (датчик ДТУ, Регистратор ИТ, УКТ)

Объем=6+6+2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

0,4 кВ

Шкаф управления и регулирования

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 900х600х500 мм

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Наконечники кабельные медные для электротехнических 

установок

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных 

компрессорных установок

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 2 м

Объем=(2*5) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Конструкции кабельные
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,15104 1 270,30

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,38

(1,15*1,2)

4,15104 306,02 1 270,30

2 178,07

чел.-ч 1,14264 359,15

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 1 520,12 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 420,48 5,80

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 104,99 1,22 128,09 142,83

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 313,02 349,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 559,71 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

0,35052 18,65 6,54

4 162,80

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0,03168 7,11 0,23

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0,684 155,63 1,01 157,19 107,52

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,04 41,71 1,15 47,97 1,92

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,011 3 189,01 1,06 3 380,35 37,18

1 970,32

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,41

1 629,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 580,57

Пр/774-049.3 % 51 51 831,02

44 003,20 4 400,32

9.1 ФСБЦ-20.2.07.04-1196 шт 5 1 5 1 301,31 0,9 1 171,18 5 855,90

5 855,90

9.2 ФСБЦ-20.2.03.25-0005 шт 5 1 5 215,09 1,06 228,00 1 140,00

1 140,00

9.3 ФСБЦ-20.2.03.25-0006 шт 5 1 5 198,09 1,06 209,98 1 049,90

1 049,90

9.4 ФСБЦ-20.2.03.06-1810 шт 5 1 5 512,40 0,9 461,16 2 305,80

2 305,80

9.5 ФСБЦ-20.2.03.06-0081 шт 10 1 10 67,18 1,06 71,21 712,10

712,10

10 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,66176 2 344,65

1-100-38 чел.-ч 27,76 1,38

(1,15*1,2)

7,66176 306,02 2 344,65

2 177,04

чел.-ч 0,09936 36,44

91.05.05-015 маш.час 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,04968 1 520,12 75,52

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,04968 420,48 20,89

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,04968 559,71 27,81

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,04968 313,02 15,55

91.17.04-233 маш.час 14,32 1,38

(1,15*1,2)

3,95232 18,65 73,71

4 1 026,91

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,568 0,1136 7,11 0,81

01.7.11.07-0227 кг 1,05 0,21 155,63 1,01 157,19 33,01

01.7.15.04-0011 т 0,00218 0,000436 127 406,00 1,15 146 516,90 63,88

08.3.07.01-0052 т 0,0515 0,0103 70 310,45 0,92 64 685,61 666,26

18.5.08.09-0002 м 2,5 0,5 272,01 1,14 310,09 155,05

20.1.02.23-0082 10 шт 0,5 0,1 944,69 1,06 1 001,37 100,14

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,01 0,002 3 658,94 1,06 3 878,48 7,76

3 585,04

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 33,98

2 381,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 309,66

Пр/774-049.3 % 51 51 1 214,36

35 715,20 7 143,04

10.1 ФСБЦ-08.1.02.13-0011 м 20 1 20 82,77 1,13 93,53 1 870,60

1 870,60

11 ГЭСНм08-02-397-01 100 м 0,05 1 0,05

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,59064 178,94

1-100-38 чел.-ч 8,56 1,38

(1,15*1,2)

0,59064 306,02 0,99 178,94

2 36,54

чел.-ч 0,15663 49,27

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 1 520,12 1,04 10,91

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 420,48 0,99 2,87

91.06.06-042 маш.час 2,07 1,38

(1,15*1,2)

0,14283 104,99 1,22 128,09 1,04 19,03

4-100-040 чел.-ч 2,07 1,38

(1,15*1,2)

0,14283 313,02 0,99 44,26

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 559,71 1,04 4,02

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 313,02 0,99 2,14

91.17.04-233 маш.час 1,93 1,38

(1,15*1,2)

0,13317 18,65 1,04 2,58

4 418,33

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Угол вертикальный внешний 90°, переходник левый к лотку 

шириной 100 мм (Угол вертикальный внутренний CS 90 

100х100 мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку 

шириной 100 мм (Угол вертикальный внешний CD 90 100х100 

мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 

100х100х2000 мм (Лоток неперфорированный 100х1002000 

мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=5+5

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Объем=20 / 100

Всего по позиции

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 

0,7 мм, размеры 150х2000 мм (Крышка на прямой элемент 

100x2000 мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Крышка углового лотка основанием 100 мм для поворота 

трассы под углом 90° горячеоцинкованная ХЛ1

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Патрубки стальные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

Итого прямые затраты

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, 

негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр 

условного прохода 32 мм (Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-

ЦП-32)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м

Объем=5 / 100

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04; ЗПМ=0,99

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2832 0,01416 7,11 0,10

01.7.11.07-0227 кг 2,14 0,107 155,63 1,01 157,19 16,82

01.7.15.03-0042 кг 1,25 0,0625 174,93 1,14 199,42 12,46

01.7.15.07-0014 100 шт 0,3 0,015 41,71 1,15 47,97 0,72

20.1.02.14-0001 шт 30 1,5 159,13 1,06 168,68 253,02

20.2.09.13-0011 шт 6 0,3 425,18 1,06 450,69 135,21

683,08

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 2,62

228,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 221,36

Пр/774-049.3 % 51 51 116,39

20 469,00 1 023,45

11.1 ФСБЦ-20.2.08.05-0018 шт 2,5 1 2,5 556,31 1,06 589,69 1 474,23

1 474,23

12 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 8,1 1 8,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 101,4768 31 053,93

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,35 101,4768 306,02 31 053,93

2 4 892,61

чел.-ч 4,374 1 604,16

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 2,187 1 520,12 3 324,50

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 2,187 420,48 919,59

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,35 24,057 1,75 1,4 2,45 58,94

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,35 24,057 8,84 1,34 11,85 285,08

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 2,187 559,71 1 224,09

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 2,187 313,02 684,57

4 3 960,54

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,9845 37,71 1,58 59,58 118,24

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,000891 99 190,96 1,15 114 069,60 101,64

10.3.02.03-0011 кг 0,26 2,106 931,11 1,61 1 499,09 3 157,08

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,005832 82 698,14 1,21 100 064,75 583,58

41 511,24

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 460,06

32 658,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 31 678,35

Пр/774-049.3 % 51 51 16 655,63

11 148,80 90 305,28

13 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 9,1 1 9,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 116,53824 35 663,03

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,38

(1,15*1,2)

116,53824 306,02 35 663,03

2 5 618,78

чел.-ч 5,0232 1 842,26

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

2,5116 1 520,12 3 817,93

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

2,5116 420,48 1 056,08

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

27,6276 1,75 1,4 2,45 67,69

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

27,6276 8,84 1,34 11,85 327,39

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

2,5116 559,71 1 405,77

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

2,5116 313,02 786,18

4 4 449,48

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 2,2295 37,71 1,58 59,58 132,83

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,001001 99 190,96 1,15 114 069,60 114,18

10.3.02.03-0011 кг 0,26 2,366 931,11 1,61 1 499,09 3 546,85

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,006552 82 698,14 1,21 100 064,75 655,62

47 573,55

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 516,86

37 505,29

Пр/812-049.3-1 % 97 97 36 380,13

Пр/774-049.3 % 51 51 19 127,70

11 384,42 103 598,24

14 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 2,47848 758,46

1-100-38 чел.-ч 4,49 1,38

(1,15*1,2)

2,47848 306,02 758,46

2 11,48

чел.-ч 0,01104 4,05

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00552 1 520,12 8,39

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00552 420,48 2,32

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00552 559,71 3,09

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00552 313,02 1,73

4 65,31

01.7.06.05-0041 м 13,33 5,332 5,87 1,17 6,87 36,63

01.7.07.20-0002 т 0,00043 0,000172 43 821,53 1,17 51 271,19 8,82

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,008 79,88 1,38 110,23 0,88

20.2.01.05-0001 100 шт 0,05 0,02 383,56 1,24 475,61 9,51

20.2.02.01-0011 1000 шт 0,0122 0,00488 1 481,45 1,31 1 940,70 9,47

839,30

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 10,99

762,51

Пр/812-049.3-1 % 97 97 739,63

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Серьга КС-095

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Профиль монтажный Z-образный, размеры 62х32х2000 мм  

(Профиль Z-образный L=1000 мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=5/2

Муфты

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Прокладка силового и контрольного кабеля

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг (В здании ЗРУ)

Объем=(210+600) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Объем=(180+50+550+130) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

Объем=(20+20) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 2,5 мм

Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 388,88

4 947,00 1 978,80

15 ГЭСНм08-03-574-01 100 шт 2,46 1 2,46

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 52,44966 16 908,20

1-100-42 чел.-ч 15,45 1,38

(1,15*1,2)

52,44966 322,37 16 908,20

2 70,61

чел.-ч 0,067896 24,90

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,033948 1 520,12 51,61

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,033948 420,48 14,27

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,033948 559,71 19,00

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,033948 313,02 10,63

4 3 160,81

01.3.01.02-0002 кг 0,1 0,246 150,04 1,5 225,06 55,36

01.7.02.09-0002 кг 0,02 0,0492 187,38 0,94 176,14 8,67

01.7.06.05-0041 м 16,67 41,0082 5,87 1,17 6,87 281,73

01.7.06.07-0002 10 м 1 2,46 37,71 1,58 59,58 146,57

01.7.20.04-0005 кг 0,01 0,0246 395,65 1,61 637,00 15,67

10.3.02.03-0011 кг 0,08 0,1968 931,11 1,61 1 499,09 295,02

14.4.03.17-0101 т 0,0001 0,000246 308 849,70 1,14 352 088,66 86,61

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 2,5092 655,90 1,38 905,14 2 271,18

20 164,52

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 245,05

16 933,10

Пр/812-049.3-1 % 97 97 16 425,11

Пр/774-049.3 % 51 51 8 635,88

18 483,97 45 470,56

16 ФСБЦ-21.1.06.09-0177 1000 м 0,3 1 0,3 205 567,03 61 670,11

61 670,11

17 ФСБЦ-21.1.06.09-0176 1000 м 0,05 1 0,05 118 420,90 0,98 116 052,48 5 802,62

5 802,62

18 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,11 1 0,11 64 635,75 7 109,93

7 109,93

19 ФСБЦ-21.1.08.03-0583 1000 м 0,65 1 0,65 272 381,76 1,05 286 000,85 185 900,55

185 900,55

20 ФСБЦ-21.1.08.03-0587 1000 м 0,35 1 0,35 224 892,84 78 712,49

78 712,49

21 ФСБЦ-21.1.08.03-0581 1000 м 0,3 1 0,3 95 165,62 1,05 99 923,90 29 977,17

29 977,17

22 ГЭСНм08-02-472-07 100 м 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,765 3 906,35

1-100-38 чел.-ч 18,5 1,38

(1,15*1,2)

12,765 306,02 3 906,35

2 367,39

чел.-ч 0,3174 116,41

91.05.05-015 маш.час 0,23 1,38

(1,15*1,2)

0,1587 1 520,12 241,24

4-100-060 чел.-ч 0,23 1,38

(1,15*1,2)

0,1587 420,48 66,73

91.14.02-001 маш.час 0,23 1,38

(1,15*1,2)

0,1587 559,71 88,83

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,38

(1,15*1,2)

0,1587 313,02 49,68

91.17.04-233 маш.час 2,9 1,38

(1,15*1,2)

2,001 18,65 37,32

4 1 568,28

01.7.11.07-0227 кг 1,3 0,65 155,63 1,01 157,19 102,17

08.3.05.02-0021 т 0,004 0,002 71 131,50 0,8 56 905,20 113,81

14.4.01.09-0427 кг 2,3 1,15 911,56 1,29 1 175,91 1 352,30

5 958,43

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 56,61

4 022,76

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 902,08

Пр/774-049.3 % 51 51 2 051,61

23 937,46 11 968,73

23 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,0875 1 0,0875

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 14,2485 3 627,95

1-100-20 чел.-ч 118 1,38

(1,15*1,2)

14,2485 254,62 3 627,95

3 627,95

3 627,95

Пр/812-001.2-1 % 89 89 3 228,88

Пр/774-001.2 % 40 40 1 451,18

94 948,69 8 308,01

24 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,25 1 0,25

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 10 мм2

Объем=(5*8+5*4+3*12+7*8+10*8+7*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Нитки швейные армированные

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак КФ-965

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5мк-660

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=50 / 1000

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=300 / 1000

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=650 / 1000

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, 

PE)-660

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=110 / 1000

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4

Всего по позиции

Заземление

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

Объем=50 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=350 / 1000

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=300 / 1000

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*25) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Объем=25 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,968 1 520,31

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,38

(1,15*1,2)

4,968 306,02 1 520,31

2 160,88

чел.-ч 0,138 50,61

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,069 1 520,12 104,89

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,069 420,48 29,01

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,069 559,71 38,62

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,069 313,02 21,60

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,38

(1,15*1,2)

0,9315 18,65 17,37

4 1 123,09

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0,225 155,63 1,01 157,19 35,37

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0,925 911,56 1,29 1 175,91 1 087,72

2 854,89

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 22,03

1 570,92

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 523,79

Пр/774-049.3 % 51 51 801,17

20 807,52 5 201,88

25 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0875 1 0,0875

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,686375 2 608,65

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

10,686375 244,11 2 608,65

2 608,65

2 608,65

Пр/812-001.2-1 % 89 89 2 321,70

Пр/774-001.2 % 40 40 1 043,46

68 272,11 5 973,81

26 ФСБЦ-08.3.07.01-0071 т 0,11775 1 0,11775 72 093,09 0,92 66 325,64 7 809,84

7 809,84

27 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,219834 76,00

1-100-47 чел.-ч 5,31 1,38

(1,15*1,2)

0,219834 345,73 76,00

2 1,23

чел.-ч 0,000828 0,28

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 6,62 1,34 8,87 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 1 662,66 0,69

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 359,74 0,15

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 559,71 0,23

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 313,02 0,13

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,38

(1,15*1,2)

0,046368 5,67 1,19 6,75 0,31

4 27,22

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,00027 51 280,15 1,68 86 150,65 23,26

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,000045 75 885,63 1,16 88 027,33 3,96

104,73

76,28

Пр/812-013.0-1 % 94 94 71,70

Пр/774-013.0 % 51 51 38,90

7 177,67 215,33

28 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,088182 26,06

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,088182 295,50 26,06

2 1,10

чел.-ч 0,000828 0,28

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 6,62 1,34 8,87 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 1 662,66 0,69

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 359,74 0,15

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 559,71 0,23

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,000414 313,02 0,13

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,02691 5,67 1,19 6,75 0,18

4 27,11

14.4.04.08-0001 т 0,009 0,00027 60 045,35 1,49 89 467,57 24,16

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,042 60,60 1,16 70,30 2,95

54,55

26,34

Пр/812-013.0-1 % 94 94 24,76

Пр/774-013.0 % 51 51 13,43

3 091,33 92,74

29 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 0,15 1 0,15

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*25) / 100

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=75*1,57/1000

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(75*0,04) / 100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,7

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(75*0,04) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

Объем=15 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,65712 2 037,21

1-100-38 чел.-ч 32,16 1,38

(1,15*1,2)

6,65712 306,02 2 037,21

2 12,92

чел.-ч 0,01242 4,55

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00621 1 520,12 9,44

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00621 420,48 2,61

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00621 559,71 3,48

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,00621 313,02 1,94

4 29,88

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,656 0,9984 7,11 7,10

01.7.15.07-0014 100 шт 2,04 0,306 41,71 1,15 47,97 14,68

01.7.15.14-0043 100 шт 2,04 0,306 23,01 1,15 26,46 8,10

2 084,56

29.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 29,52

2 041,76

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 980,51

Пр/774-049.3 % 51 51 1 041,30

34 239,27 5 135,89

29.1 ФСБЦ-21.2.02.01-0031 1000 м 0,015 1 0,015 618 780,48 1,05 649 719,50 9 745,79

9 745,79

30 ГЭСНм08-03-494-01 100 шт 0,6 1 0,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 74,1888 23 916,24

1-100-42 чел.-ч 89,6 1,38

(1,15*1,2)

74,1888 322,37 23 916,24

2 417,65

чел.-ч 0,13248 48,58

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,06624 1 520,12 100,69

4-100-060 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,06624 420,48 27,85

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,06624 559,71 37,08

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,06624 313,02 20,73

91.17.04-233 маш.час 12,3 1,38

(1,15*1,2)

10,1844 18,65 189,94

91.21.19-031 маш.час 3,92 1,38

(1,15*1,2)

3,24576 23,89 1,16 27,71 89,94

4 4 530,24

01.3.01.02-0002 кг 0,62 0,372 150,04 1,5 225,06 83,72

01.7.02.09-0002 кг 1,05 0,63 187,38 0,94 176,14 110,97

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,495 3,297 7,11 23,44

01.7.06.05-0041 м 64,17 38,502 5,87 1,17 6,87 264,51

01.7.11.07-0227 кг 1,04 0,624 155,63 1,01 157,19 98,09

14.4.03.17-0101 т 0,00131 0,000786 308 849,70 1,14 352 088,66 276,74

20.1.02.06-0011 кг 3 1,8 2 020,23 1,01 2 040,43 3 672,77

28 912,71

30.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 346,61

23 964,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 23 245,88

Пр/774-049.3 % 51 51 12 222,06

107 878,77 64 727,26

30.1 ФСБЦ-20.2.10.04-0008 100 шт 0,6 1 0,6 4 241,42 1,24 5 259,36 3 155,62

3 155,62

31 ГЭСНм08-02-155-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,1464 962,86

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,38

(1,15*1,2)

3,1464 306,02 962,86

4 2 566,17

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,00036 305 052,55 1,08 329 456,75 118,60

01.7.07.29-0111 кг 0,15 0,9 92,95 1,17 108,75 97,88

01.7.07.29-0221 кг 0,72 4,32 490,01 1,11 543,91 2 349,69

3 529,03

31.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 13,95

962,86

Пр/812-049.3-1 % 97 97 933,97

Пр/774-049.3 % 51 51 491,06

828,00 4 968,01

1 366 593,41

495 933,90

265 282,62

96 141,00

509 235,89

14 589,89

6 338,66

2,33

0,56

54,33

5 647,04

2 546,97

2 227 086,37

489 595,24

265 280,29

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Электроэнергия

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, 

диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=15 / 1000

Всего по позиции

За каждое присоединение флажковым (фигурным) 

кабельным наконечником добавлять к соответствующей 

норме на присоединение машины к электрической сети, 

наконечник: медный сечением до 360 мм2

Объем=60 / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод антенный МГ, сечение 70 мм2

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Лак КФ-965

Медь для присадки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Станки сверлильные

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Всего по позиции

Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=60 / 100

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Средний разряд работы 3,8

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Прочие работы

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

96 140,44

509 181,56

568 163,62

298 725,22

592 074,90

573 810,66

301 272,19

2 241 676,26

1591,315071

254,478162

32

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 65 975 088,00 1,04236

(1,03*1,012)

137 539 585,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

137 539 585,46

33

О

ТЦ_ шт. 6 1 6 356 980,00 1,04236

(1,03*1,012)

2 232 610,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

2 232 610,04

34

О

ТЦ_ шт. 2 1 2 896 380,00 1,04236

(1,03*1,012)

1 868 701,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 868 701,31

35

О

ТЦ_ шт. 1 1 1 556 700,00 1,04236

(1,03*1,012)

580 281,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

580 281,81

142 221 178,62

142 221 178,62

1 366 593,41

495 933,90

265 282,62

96 141,00

509 235,89

14 589,89

6 338,66

2,33

0,56

54,33

5 647,04

2 546,97

2 227 086,37

489 595,24

265 280,29

96 140,44

509 181,56

568 163,62

298 725,22

142 221 178,62

592 074,90

573 810,66

301 272,19

144 462 854,88

1591,315071

254,478162

Составил:

Проверил:

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Оборудование

Комплект блока выключателя 110кВ, трансформаторов тока 

110кВ, шкафа управления, опроных металлоконструкций, 

площадки обслуживания, оборудования, аппаратов, 

металлических кабельных лотков с крышкой, материалов 

ОРУ-110 кВ ГПП "Заря-1"

(Оборудование)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект шкафа зажимов наружной установки, 

оборудования и материалов ГПП "Заря-1"

Цена=65975098,00-10

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ  ОПН-

110УХЛ1 с приборами, оборудованием, материалами ГПП 

"Заря-1"

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование :

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект шкафа распределительного 0,4 кВ, аппаратов и 

материалов ГПП "Заря-1"

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

     Оборудование

  Итого по разделу 2 Оборудование

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 930,60 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 871,71 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4 159,94 чел.-ч.

прочих затрат 3 930,60 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-009-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 151,68 60 235,46

2-100-04 чел.-ч 15,8 0,96

(1,2*0,8)

30,336 313,02 9 495,77

3-100-02 чел.-ч 15,8 0,96

(1,2*0,8)

30,336 299,01 9 070,77

3-200-02 чел.-ч 47,4 0,96

(1,2*0,8)

91,008 457,86 41 668,92

60 235,46

60 235,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 574,24

Пр/774-083.0 % 36 36 21 684,77

63 247,24 126 494,47

2 ГЭСНп01-03-021-04 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 331,776 125 245,77

3-100-02 чел.-ч 17,28 0,96

(1,2*0,8)

99,5328 299,01 29 761,30

3-200-03 чел.-ч 40,32 0,96

(1,2*0,8)

232,2432 411,14 95 484,47

125 245,77

125 245,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 92 681,87

Пр/774-083.0 % 36 36 45 088,48

43 836,02 263 016,12

3 ГЭСНп01-02-017-04 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 138,24 54 510,80

3-100-02 чел.-ч 9,6 0,96

(1,2*0,8)

55,296 299,01 16 534,06

3-200-02 чел.-ч 14,4 0,96

(1,2*0,8)

82,944 457,86 37 976,74

54 510,80

54 510,80

Пр/812-083.0-1 % 74 74 40 337,99

Пр/774-083.0 % 36 36 19 623,89

19 078,78 114 472,68

4 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 13,9968 5 860,36

2-100-05 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

5,5872 359,74 2 009,94

3-200-02 чел.-ч 1,46 0,96

(1,2*0,8)

8,4096 457,86 3 850,42

5 860,36

5 860,36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 336,67

Пр/774-083.0 % 36 36 2 109,73

2 051,13 12 306,76

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

(наименование стройки)

Замена коммутационных аппаратов 110 кВ ОРУ ПС Заря-1

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Блок ВТт

Выключатель воздушный с воздухонаполненным 

отделителем напряжением: до 110 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с 

пополюсным электромагнитным или пневматическим 

приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ

Объем=3*2

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный

Объем=2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

Объем=1*2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ООО "Зефс-Энерго"

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 24 1 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 37,3248 15 620,09

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

14,976 359,74 5 387,47

3-200-02 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

22,3488 457,86 10 232,62

15 620,09

15 620,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 11 558,87

Пр/774-083.0 % 36 36 5 623,23

1 366,76 32 802,19

6 ГЭСНп01-11-026-02 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 46,656 19 400,03

2-100-06 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 420,48 9 808,96

3-200-03 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

19 400,03

19 400,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 356,02

Пр/774-083.0 % 36 36 6 984,01

1 358,00 40 740,06

7 ГЭСНп01-11-024-02 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 46,656 19 400,03

2-100-06 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 420,48 9 808,96

3-200-03 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

19 400,03

19 400,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 356,02

Пр/774-083.0 % 36 36 6 984,01

1 358,00 40 740,06

8 ГЭСНп01-03-022-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 12,096 4 566,25

3-100-02 чел.-ч 1,89 0,96

(1,2*0,8)

3,6288 299,01 1 085,05

3-200-03 чел.-ч 4,41 0,96

(1,2*0,8)

8,4672 411,14 3 481,20

4 566,25

4 566,25

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 379,03

Пр/774-083.0 % 36 36 1 643,85

4 794,57 9 589,13

9 ГЭСНп01-11-022-01 измерение 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 0,768 319,34

2-100-06 чел.-ч 0,2 0,96

(1,2*0,8)

0,384 420,48 161,46

3-200-03 чел.-ч 0,2 0,96

(1,2*0,8)

0,384 411,14 157,88

319,34

319,34

Пр/812-083.0-1 % 74 74 236,31

Пр/774-083.0 % 36 36 114,96

335,31 670,61

10 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 18,6624 7 287,97

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

7,488 359,74 2 693,73

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

11,1744 411,14 4 594,24

7 287,97

7 287,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 393,10

Пр/774-083.0 % 36 36 2 623,67

1 275,40 15 304,74

11 ГЭСНп01-11-028-02 измерение 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 0,9216 383,21

2-100-06 чел.-ч 0,04 0,96

(1,2*0,8)

0,4608 420,48 193,76

3-200-03 чел.-ч 0,04 0,96

(1,2*0,8)

0,4608 411,14 189,45

383,21

383,21

Пр/812-083.0-1 % 74 74 283,58

Пр/774-083.0 % 36 36 137,96

67,06 804,75

12 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 77,76 36 929,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

54,432 502,24 27 337,93

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

36 929,00

36 929,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 327,46

Пр/774-083.0 % 36 36 13 294,44

38 775,45 77 550,90

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Объем=4*2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм

Объем=6+24

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением: свыше 1 кВ

Объем=6+24

Устройство подогрева воздушного выключателя с одним 

нагревательным элементом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Измерение активного, индуктивного сопротивлений и 

емкости электрических машин и аппаратов

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Всего по позиции
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13 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

14 ГЭСНп01-13-021-01 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 194,4 90 551,52

3-200-01 чел.-ч 121,5 0,96

(1,2*0,8)

116,64 502,24 58 581,27

3-200-03 чел.-ч 81 0,96

(1,2*0,8)

77,76 411,14 31 970,25

90 551,52

90 551,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 67 008,12

Пр/774-083.0 % 36 36 32 598,55

190 158,19 190 158,19

15 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 15,552 6 132,46

3-100-02 чел.-ч 1,08 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 299,01 1 860,08

3-200-02 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

9,3312 457,86 4 272,38

6 132,46

6 132,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 538,02

Пр/774-083.0 % 36 36 2 207,69

2 146,36 12 878,17

16 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 10,368 4 311,12

2-100-06 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 420,48 2 179,77

3-200-03 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 411,14 2 131,35

4 311,12

4 311,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 190,23

Пр/774-083.0 % 36 36 1 552,00

1 508,89 9 053,35

17 ГЭСНп01-09-002-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 37,3248 16 217,63

3-200-02 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 457,86 8 544,77

3-200-03 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 411,14 7 672,86

16 217,63

16 217,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 001,05

Пр/774-083.0 % 36 36 5 838,35

5 676,17 34 057,03

18 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 36 1 36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 55,9872 21 863,93

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

22,464 359,74 8 081,20

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

33,5232 411,14 13 782,73

21 863,93

21 863,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 179,31

Пр/774-083.0 % 36 36 7 871,01

1 275,40 45 914,25

19 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 233,28 110 787,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

163,296 502,24 82 013,78

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

69,984 411,14 28 773,22

110 787,00

110 787,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81 982,38

Пр/774-083.0 % 36 36 39 883,32

38 775,45 232 652,70

20 ГЭСНп01-13-011-02 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 769,824 358 584,02

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

461,8944 502,24 231 981,84

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

307,9296 411,14 126 602,18

358 584,02

358 584,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 265 352,17

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

ОПН

Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*6

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории
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Пр/774-083.0 % 36 36 129 090,25

125 504,41 753 026,44

21 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 277,6032 129 307,39

3-200-01 чел.-ч 173,5 0,96

(1,2*0,8)

166,56 502,24 83 653,09

3-200-03 чел.-ч 115,67 0,96

(1,2*0,8)

111,0432 411,14 45 654,30

129 307,39

129 307,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 95 687,47

Пр/774-083.0 % 36 36 46 550,66

271 545,52 271 545,52

22 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 116,64 55 393,50

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

81,648 502,24 41 006,89

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

34,992 411,14 14 386,61

55 393,50

55 393,50

Пр/812-083.0-1 % 74 74 40 991,19

Пр/774-083.0 % 36 36 19 941,66

38 775,45 116 326,35

23 ГЭСНп01-13-011-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 128,304 59 764,00

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

76,9824 502,24 38 663,64

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

51,3216 411,14 21 100,36

59 764,00

59 764,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 225,36

Пр/774-083.0 % 36 36 21 515,04

125 504,40 125 504,40

24 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

25 ГЭСНп01-11-028-01 шт 82 1 82

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 25,1904 10 474,42

2-100-06 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

12,5952 420,48 5 296,03

3-200-03 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

12,5952 411,14 5 178,39

10 474,42

10 474,42

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 751,07

Пр/774-083.0 % 36 36 3 770,79

268,25 21 996,28

26 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 27,9936 10 412,86

2-100-04 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

11,1744 313,02 3 497,81

3-200-03 чел.-ч 1,46 0,96

(1,2*0,8)

16,8192 411,14 6 915,05

10 412,86

10 412,86

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 705,52

Пр/774-083.0 % 36 36 3 748,63

1 822,25 21 867,01

27 ГЭСНп01-12-029-02 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 4,6656 1 823,47

2-100-05 чел.-ч 0,32 0,96

(1,2*0,8)

1,8432 359,74 663,07

3-200-03 чел.-ч 0,49 0,96

(1,2*0,8)

2,8224 411,14 1 160,40

1 823,47

1 823,47

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 349,37

Пр/774-083.0 % 36 36 656,45

638,22 3 829,29

28 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,36 1 0,36

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 10 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт. (Распределительный шкаф 0,4 кВ, ШЗВ)

Объем=1+2

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт. (Распределительный 

шкаф 0,4 кВ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.  ( ШЗВ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

Объем=(150+96)/3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением 

до 1 кВ

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Испытание герметичной кабельной проходки

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Объем=(2*(2+4+2+6+2+2)) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 4,478976 1 862,40

2-100-06 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

2,239488 420,48 941,66

3-200-03 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

2,239488 411,14 920,74

1 862,40

1 862,40

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 378,18

Пр/774-083.0 % 36 36 670,46

10 864,00 3 911,04

29 ГЭСНп01-13-001-04 присоедин

ение

1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 90,9792 43 207,02

3-200-01 чел.-ч 66,34 0,96

(1,2*0,8)

63,6864 502,24 31 985,86

3-200-03 чел.-ч 28,43 0,96

(1,2*0,8)

27,2928 411,14 11 221,16

43 207,02

43 207,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 31 973,19

Пр/774-083.0 % 36 36 15 554,53

90 734,74 90 734,74

30 ГЭСНп01-13-011-05 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 319,5936 148 867,05

3-200-01 чел.-ч 199,75 0,96

(1,2*0,8)

191,76 502,24 96 309,54

3-200-03 чел.-ч 133,16 0,96

(1,2*0,8)

127,8336 411,14 52 557,51

148 867,05

148 867,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 110 161,62

Пр/774-083.0 % 36 36 53 592,14

312 620,81 312 620,81

31 ГЭСНп01-13-021-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 458,0064 213 339,03

3-200-01 чел.-ч 286,25 0,96

(1,2*0,8)

274,8 502,24 138 015,55

3-200-03 чел.-ч 190,84 0,96

(1,2*0,8)

183,2064 411,14 75 323,48

213 339,03

213 339,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 157 870,88

Пр/774-083.0 % 36 36 76 802,05

448 011,96 448 011,96

1 871 713,15

1 871 713,15

3 930 597,64

3 930 597,64

1 871 713,15

1 385 067,75

673 816,74

1 871 713,15

1 385 067,75

673 816,74

3 930 597,64

4159,944576

Составил:

Проверил:

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 20 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 30 шт.  (проверка и 

отладка совместной работы оборудования)

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 30 шт.  (комплексное опробование 

работоспособности в целом )

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции
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Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 8 350 388,40 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

Открытые электрические 

подстанции напряжением 

35–1150 кВ, в процентах от 

общей стоимости 

строительства в ценах на 

01.01.2001 г.: 26,93 млн. руб. - 

6,79%, 27,548526(млн. руб.) 

СБЦП "Объекты энергетики. 

Электросетевые объекты (2016)" табл.1 

п.7

(СБЦП24-1-1-7) 

(6,79+(6,3-6,79)/(29,92-

26,93)*(27,548526-

26,93))*(27,548526*1000

000/100)*0,6*1,3,

где количество 

27,548526=27,548526

1 437 244,13

  К=275485,26;  

ТЧ п.2.4 Объем строительно-монтажных 

работ по объекту строительства 

составляет менее 20% К=0,6;

 

СБЦП МУ(2009) п.3.4 Цена разработки 

проектной и рабочей документации на 

реконструкцию действующих предприятий- 

до 1,3 К=1,3;

 

Котн=100%

2 Стоимость строительства:, 

22038821*1,25/1000000=27,54

8526(млн. руб.) 

К=1,25 - пересчет стоимости из цен по 

состоянию на 01.01.2000 в цены по 

состоянию на 01.01.2001 (п.2.2.4 МУ по 

приказу №620 от 29.12.2009)

() 

,

где количество 

27,548526=22038821*1,2

5/1000000

1 437 244,13

8 350 388,40

8 350 388,40

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

Раздел 1. 

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего c учетом "1 кв. 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. №13023-ИФ/09, прил.4 

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 5,8100"

   ВСЕГО по смете

1

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "Зефс-Энерго"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Замена коммутационных аппаратов 110кВ ПС "Заря-1"

 Разработка проектной документации 

1
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