
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 419 533,46 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 1 766,79 762,51 2 529,30

1 766,79 762,51 2 529,30

2 02-01-01 Конструктивные решения 2 494,68 2 494,68

3 02-01-02 Монтажные работы 142,43 15 171,87 310 005,90 325 320,20

2 637,11 15 171,87 310 005,90 327 814,88

4 09-01-01 Пусконаладочные работы 6 397,46 6 397,46

6 397,46 6 397,46

4 403,90 15 934,38 310 005,90 6 397,46 336 741,64

5 12-01-01 Разработка проектной документации 12 869,57 12 869,57

12 869,57 12 869,57

4 403,90 15 934,38 310 005,90 19 267,03 349 611,21

4 403,90 15 934,38 310 005,90 19 267,03 349 611,21

6 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 880,78 3 186,88 62 001,18 3 853,41 69 922,25

880,78 3 186,88 62 001,18 3 853,41 69 922,25

5 284,68 19 121,26 372 007,08 23 120,44 419 533,46

5 088,80

969,72

320,05

13 464,40

32,25

4 536,61

2 323,91

372 007,08

23 120,44

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

 ООО "Зефс-Энерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно-

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, 

аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП 

"Теплоход"». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

определена на основании технико-коммерческих предложений поставщиков. При подборке 

поставщиков выполнен мониторинг цен, в результате которого составлен Конъюнктурный 

анализ по выбору поставщиков материалов и оборудования с приложением 3-х 

предложений предполагаемых поставщиков. 

На стоимость материалов, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, 

сделаны  начисления, учитывающие транспортно-заготовительские расходы в соответствии 

с Приказом от 04.08.2020 № 421/пр пп. 92а, 92б: 

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям - 2%; 

- для металлических конструкций - 0,75%. 

На стоимость оборудования, принятой по прайс-листам заводов-изготовителей, 

сделаны  начисления в соответствии с Приказом от 04.08.2020 № 421/пр: 

- 3% - транспортные расходы (п.91); 

-1,2% - заготовительно-складские расходы (п.92в). 

 

Сведения об особых условиях труда 

Для строительно-монтажных работ (наружные работы на территории действующего 

предприятия)  

1. Принят К-1,15 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство 

работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне 

производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

- стесненные условия для складирования материалов; 

- действующее технологическое оборудование; 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


- движение технологического транспорта 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Для строительно-монтажных работ (внутренние работы помещениях) 

3. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство 

работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжениемПринят К=1,2 - Приказ от 

07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под 

напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых 

не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

 

Для пусконаладочных работ 

4. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 

 

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3, 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ  от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001 г.). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

Генеральный директор 

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»      В.Б. Аксиньин 
 



ТЦ_ Комплект металлоконструкций, аппаратов, изделий и 

материалов для ГПП Теплоход

компл. 1 10 892 102,00 10 892 102,00

10 892 102,00

ТЦ_ Комплект заземлителя нейтрали, оборудования, 

изделий, конструкций 110 кВ с приводом УХЛ1 для ГПП 

Теплоход

компл. 2 2 225 428,80 4 450 857,60

ТЦ_ Комплект нетипового блока выключателя 110кВ, 

трансформаторов тока 110кВ, шкафа управления, 

оборудования, металлоконструкций, изделий ОРУ-110 

кВ ГПП Теплоход

компл. 2 63 320 845,20 126 641 690,40

ТЦ_ Комплект нетипового блока разъединителя 

трехполюсного горизонтально-поворотного 110кВ с  ЗН 

с приводами главных и заземляющих ножей, с 

защитными козырьками, оборудования, изделий и 

конструкций для ГПП Теплоход

компл. 6 25 355 342,75 152 132 056,50

ТЦ_ Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ с 

регистратором,  датчиком тока ДТУ, оборудования, 

изделий, конструкций для ГПП Теплоход

компл. 6 982 980,00 5 897 880,00

ТЦ_ Комплект ограничителя перенапряжений нейтрали 110 

кВ с регистратором,  датчиком тока ДТУ, оборудования, 

изделий, конструкций для ГПП Теплоход

компл. 2 789 357,00 1 578 714,00

ТЦ_ Комплект трансформатора собственных нужд, 

аппаратов, изделий, монтажного комплекта для 

реконструкции системы собственных нужд ГПП 

Теплоход

компл. 2 909 431,69 1 818 863,38

ТЦ_ Комплект шинной опоры, изделий, конструкций 110кВ 

для ГПП Теплоход

компл. 8 416 865,00 3 334 920,00

ТЦ_ Комплект шкафа зажимов наружной установки для ГПП 

Теплоход

компл. 2 378 517,00 757 034,00

ТЦ_ Комплект шкафа распределительного навесного 

уличного исполнения для ГПП Теплоход

компл. 2 397 845,00 795 690,00

297 407 705,88

Стоимость за ед. в 

текущих ценах руб. без 

НДС

Итого стоимость в 

текущих ценах руб. без 

НД

Кол-во

Итого "Оборудование"

                       Материалы

Итого "Материалы"

                       Оборудование

№ смет/

Код ресурса
Наименование Ед. изм.
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 529,30 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 766,79 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 778,38 тыс.руб.

монтажных работ 762,51 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 80,45 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 733,29 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 206,69 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН46-04-001-03 м3 48 1 48

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 882,3168 260 724,61

1-100-35 чел.-ч 13,32 1,38

(1,15*1,2)

882,3168 295,50 260 724,61

2 47 079,95

91.17.04-042 маш.час 2,44 1,38

(1,15*1,2)

161,6256 4,35 1,3 5,66 914,80

91.18.01-508 маш.час 5,63 1,38

(1,15*1,2)

372,9312 118,87 44 330,33

91.21.10-002 маш.час 11,26 1,38

(1,15*1,2)

745,8624 2,46 1 834,82

4 16 780,90

01.3.02.03-0001 м3 0,26 12,48 340,41 1,23 418,70 5 225,38

01.3.02.08-0001 м3 2 96 114,64 1,05 120,37 11 555,52

Н 999-9900 т 2,5 120

324 585,46

260 724,61

Пр/812-040.2-1 % 91 91 237 259,40

Пр/774-040.2 % 52 52 135 576,80

14 529,62 697 421,66

2 ГЭСНм08-01-087-03 т 5,3 1 5,3

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 274,42128 85 899,35

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

274,42128 313,02 85 899,35

2 18 285,29

чел.-ч 16,38336 6 008,60

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

8,19168 1 520,12 12 452,34

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

8,19168 420,48 3 444,44

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

8,19168 559,71 4 584,97

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966

(0,7*1,15*1,2)

8,19168 313,02 2 564,16

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,966

(0,7*1,15*1,2)

66,915786 18,65 1 247,98

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

110 193,24

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 1 244,92

91 907,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 89 150,71

Пр/774-049.3 % 51 51 46 873,05

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Зефс-Энерго"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Конструктивные решения.

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Демонтаж опор под оборудование

Разборка: железобетонных фундаментов

Объем=1,5*32

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Металлические конструкции (Демонтаж)

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

46 690,93 247 461,92

3 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,93 1 0,93

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 113,5809 27 726,23

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

113,5809 244,11 27 726,23

27 726,23

27 726,23

Пр/812-001.2-1 % 89 89 24 676,34

Пр/774-001.2 % 40 40 11 090,49

68 272,11 63 493,06

4 49-1 т 108,8 1 108,8 59,63 6 487,74

6 487,74

5 15-1 т 5,3 1 5,3 558,32 2 959,10

2 959,10

6 02-15-1-01-0010 т 114,1 1 114,1 158,52 18 087,13

18 087,13

7 ГЭСН46-04-001-04 м3 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 48,99 14 133,62

1-100-33 чел.-ч 7,1 1,38

(1,15*1,2)

48,99 288,50 14 133,62

2 982,27

91.18.01-508 маш.час 1,15 1,38

(1,15*1,2)

7,935 118,87 943,23

91.21.10-002 маш.час 2,3 1,38

(1,15*1,2)

15,87 2,46 39,04

15 115,89

14 133,62

Пр/812-040.2-1 % 91 91 12 861,59

Пр/774-040.2 % 52 52 7 349,48

7 065,39 35 326,96

8 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,0273 1 0,0273

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,2921952 7 178,34

1-100-35 чел.-ч 806 1,104

(0,8*1,15*1,2)

24,2921952 295,50 7 178,34

2 6 688,53

чел.-ч 5,9121054 2 152,08

91.05.05-015 маш.час 18,3 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,5515474 1 520,12 838,42

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,5515474 420,48 231,91

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,2513982 1 703,30 1,21 2 060,99 4 640,11

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,2513982 420,48 946,67

91.06.05-011 маш.час 0,19 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,0057264 1 662,66 9,52

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,0057264 359,74 2,06

91.14.02-001 маш.час 18,47 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,556671 559,71 311,57

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,556671 313,02 174,25

91.17.04-233 маш.час 15,54 1,104

(0,8*1,15*1,2)

0,4683632 18,65 8,73

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,5467624 344,38 877,05

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,5467624 313,02 797,19

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,5467624 0,95 1,29 1,23 3,13

4 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,03 0 0 148 198,02 1,01 149 680,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,015 0 0 70 296,20 1,15 80 840,63 0,00

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0 0 3 778,62 1,16 4 383,20 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,2 0 0 55 898,18 1,35 75 462,54 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,023 0 0 60 258,20 1,1 66 284,02 0,00

11.1.03.06-0071 м3 1,48 0 0 5 764,42 1,32 7 609,03 0,00

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0 0 5 764,42 1,32 7 609,03 0,00

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0 0

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0 0

Н 05.1.01.10 м3 100 0 0

16 018,95

9 330,42

Пр/812-007.0-1 % 110 110 10 263,46

Пр/774-007.0 % 73 73 6 811,21

1 212 220,51 33 093,62

9 ГЭСН07-06-002-06 100 шт 1,8 1 1,8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 105,083136 32 157,54

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=93 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=3,4*32

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Демонтаж кабельных каналов

Разборка: кирпичных стен

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Погрузка в автотранспортное средство: металлические 

конструкции весом до 1 т

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Объем=3,4*32+5,3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2  (Демонтаж сборных ж/б лотков)

Объем=(0,07*39) / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 0,5 

до 1 м2 (Демонтаж сборных ж/б плит)

Объем=180 / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-38 чел.-ч 52,88 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,083136 306,02 32 157,54

2 217 763,02

чел.-ч 105,659424 44 427,67

91.05.06-007 маш.час 53,17 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,659424 1 703,30 1,21 2 060,99 217 763,02

4-100-060 чел.-ч 53,17 1,104

(0,8*1,15*1,2)

105,659424 420,48 44 427,67

4 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,26 0 0 3 486,80 1,16 4 044,69 0,00

Н 05.1.01.12 шт 100 0 0

294 348,23

76 585,21

Пр/812-007.0-1 % 110 110 84 243,73

Пр/774-007.0 % 73 73 55 907,20

241 388,42 434 499,16

10 ГЭСНм08-02-154-01 100 м2 1,23 1 1,23

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 29,87424 9 142,11

1-100-38 чел.-ч 22 1,104

(0,8*1,15*1,2)

29,87424 306,02 9 142,11

2 5 676,72

чел.-ч 5,4588384 2 002,03

91.05.05-015 маш.час 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 1 520,12 4 149,04

4-100-060 чел.-ч 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 420,48 1 147,67

91.14.02-001 маш.час 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 559,71 1 527,68

4-100-040 чел.-ч 2,01 1,104

(0,8*1,15*1,2)

2,7294192 313,02 854,36

4 0,00

14.3.02.05-0104 т 0,0198 0 0 102 683,42 1,14 117 059,10 0,00

16 820,86

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,8 132,49

11 144,14

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 809,82

Пр/774-049.3 % 51 51 5 683,51

27 192,42 33 446,68

11 49-1 т 35,2 1 35,2 59,63 2 098,98

2 098,98

12 02-15-1-01-0010 т 35,2 1 35,2 158,52 5 579,90

5 579,90

841 399,12

436 961,80

296 475,78

54 590,38

21 117,41

32 253,75

1 299 047,31

1 266 793,56

341 920,34

272 513,77

46 579,75

19 740,00

369 304,52

216 735,18

32 253,75

280 908,60

95 041,46

23 962,01

8 010,63

1 377,41

99 960,53

52 556,56

491 552,18

469 265,05

269 291,74

1 579 955,91

1478,5585512

133,4137278

13 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 3 1 3

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 51,1704 16 017,36

1-100-40 чел.-ч 41,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

51,1704 313,02 16 017,36

2 15 274,00

чел.-ч 11,68722 3 756,77

91.05.05-015 маш.час 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,40986 1 520,12 623,04

4-100-060 чел.-ч 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,40986 420,48 172,34

91.06.01-003 маш.час 7,5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

9,315 1,75 1,4 2,45 22,82

91.06.03-058 маш.час 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,6575 55,78 1,34 74,75 348,15

4-100-030 чел.-ч 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,6575 277,98 1 294,69

91.06.06-042 маш.час 1,25 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,5525 104,99 1,22 128,09 198,86

4-100-040 чел.-ч 1,25 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,5525 313,02 485,96

91.10.01-002 маш.час 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,6575 2 608,83 1,14 2 974,07 13 851,73

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Всего по позиции

Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на 

кабельных конструкциях (Демонтаж асбестоц. плит)

Объем=(1,5*82) / 100

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный 

с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=5*1,8+180*0,1+82*0,1

Всего по позиции

Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого 

стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), 

цветная

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Объем=5*1,8+180*0,1+82*0,1

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Конструктивные решения. :

     Итого прямые затраты (справочно)

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Электротехнические решения

Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение 

до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 (Демонтаж)

Объем=2+1

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Конструктивные решения.

  Справочно

       затраты труда рабочих

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-050 чел.-ч 3,75 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,6575 359,74 1 675,49

91.14.02-001 маш.час 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,40986 559,71 229,40

4-100-040 чел.-ч 0,33 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,40986 313,02 128,29

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

35 048,13

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 232,14

19 774,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19 180,91

Пр/774-049.3 % 51 51 10 084,81

21 515,33 64 545,99

14 ГЭСНм08-01-023-01 шт 18 1 18

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 30,70224 9 610,42

1-100-40 чел.-ч 4,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

30,70224 313,02 9 610,42

2 2 084,30

чел.-ч 11,84868 3 740,91

91.05.05-015 маш.час 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,29808 1 520,12 453,12

4-100-060 чел.-ч 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,29808 420,48 125,34

91.06.01-003 маш.час 1,26 0,414

(0,3*1,15*1,2)

9,38952 1,75 1,4 2,45 23,00

91.06.06-042 маш.час 1,51 0,414

(0,3*1,15*1,2)

11,25252 104,99 1,22 128,09 1 441,34

4-100-040 чел.-ч 1,51 0,414

(0,3*1,15*1,2)

11,25252 313,02 3 522,26

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,29808 559,71 166,84

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,29808 313,02 93,31

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

15 435,63

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 139,28

13 351,33

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 950,79

Пр/774-049.3 % 51 51 6 809,18

1 963,05 35 334,88

15 ГЭСНм08-01-011-06 компл 4 1 4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 71,7048 22 445,04

1-100-40 чел.-ч 43,3 0,414

(0,3*1,15*1,2)

71,7048 313,02 22 445,04

2 14 473,86

чел.-ч 18,89496 6 804,27

91.05.05-015 маш.час 5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,28 1 520,12 12 586,59

4-100-060 чел.-ч 5 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,28 420,48 3 481,57

91.06.06-042 маш.час 5,83 0,414

(0,3*1,15*1,2)

9,65448 104,99 1,22 128,09 1 236,64

4-100-040 чел.-ч 5,83 0,414

(0,3*1,15*1,2)

9,65448 313,02 3 022,05

91.14.02-001 маш.час 0,58 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,96048 559,71 537,59

4-100-040 чел.-ч 0,58 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,96048 313,02 300,65

91.17.04-233 маш.час 3,66 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,06096 18,65 113,04

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,002 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 10,2 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,14 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,011 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,9 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

43 723,17

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 325,29

29 249,31

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 371,83

Пр/774-049.3 % 51 51 14 917,15

21 834,36 87 337,44

16 ГЭСНм08-01-012-02 компл 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 32,3748 10 133,96

1-100-40 чел.-ч 39,1 0,414

(0,3*1,15*1,2)

32,3748 313,02 10 133,96

2 6 904,04

чел.-ч 5,80428 2 279,53

91.05.05-015 маш.час 5,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,3056 1 520,12 6 545,03

4-100-060 чел.-ч 5,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,3056 420,48 1 810,42

91.06.06-042 маш.час 1,41 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,16748 104,99 1,22 128,09 149,54

4-100-040 чел.-ч 1,41 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,16748 313,02 365,44

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 559,71 185,38

4-100-040 чел.-ч 0,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,3312 313,02 103,67

91.17.04-233 маш.час 1,56 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29168 18,65 24,09

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,018 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 2,1 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 10,5 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,034 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1  (Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 110 и 150 кВ, на 

ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами  

(Демонтаж)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Объем=2+2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Отделитель однополюсный: с заземляющими ножами 

напряжением до 110 кВ  (Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

08.3.07.01-0052 т 0,00108 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,66 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

23.3.06.04-0011 м 4,9 0 0 261,66 0,93 243,34 0,00

19 317,53

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 146,87

12 413,49

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 041,09

Пр/774-049.3 % 51 51 6 330,88

18 918,19 37 836,37

17 ГЭСНм08-01-014-02 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,0952 3 473,02

1-100-40 чел.-ч 13,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

11,0952 313,02 3 473,02

2 2 074,36

чел.-ч 1,5732 632,14

91.05.05-015 маш.час 1,57 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29996 1 520,12 1 976,10

4-100-060 чел.-ч 1,57 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,29996 420,48 546,61

91.06.06-042 маш.час 0,21 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,17388 104,99 1,22 128,09 22,27

4-100-040 чел.-ч 0,21 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,17388 313,02 54,43

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 559,71 55,61

4-100-040 чел.-ч 0,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,09936 313,02 31,10

91.17.04-233 маш.час 1,32 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,09296 18,65 20,38

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,93 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,018 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,005 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

23.3.06.04-0011 м 2 0 0 261,66 0,93 243,34 0,00

6 179,52

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 50,33

4 105,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 982,01

Пр/774-049.3 % 51 51 2 093,63

6 152,75 12 305,49

18 ГЭСНм08-01-015-02 компл 2,6666667 1 2,6666667

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 29,5872004 9 261,39

1-100-40 чел.-ч 26,8 0,414

(0,3*1,15*1,2)

29,5872004 313,02 9 261,39

2 8 247,84

чел.-ч 6,4584001 2 575,64

91.05.05-015 маш.час 4,67 0,414

(0,3*1,15*1,2)

5,1556801 1 520,12 7 837,25

4-100-060 чел.-ч 4,67 0,414

(0,3*1,15*1,2)

5,1556801 420,48 2 167,86

91.06.06-042 маш.час 0,71 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,78384 104,99 1,22 128,09 100,40

4-100-040 чел.-ч 0,71 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,78384 313,02 245,36

91.14.02-001 маш.час 0,47 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,51888 559,71 290,42

4-100-040 чел.-ч 0,47 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,51888 313,02 162,42

91.17.04-233 маш.час 0,96 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,05984 18,65 19,77

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 20,9 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,031 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20 084,87

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 134,22

11 837,03

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 481,92

Пр/774-049.3 % 51 51 6 036,89

14 151,71 37 737,90

19 ГЭСНм08-01-013-01 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 9,3564 2 928,74

1-100-40 чел.-ч 11,3 0,414

(0,3*1,15*1,2)

9,3564 313,02 2 928,74

2 1 938,49

чел.-ч 5,36544 1 773,81

91.05.05-015 маш.час 1,06 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,87768 1 520,12 1 334,18

4-100-060 чел.-ч 1,06 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,87768 420,48 369,05

91.06.06-042 маш.час 5,36 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,43808 104,99 1,22 128,09 568,47

4-100-040 чел.-ч 5,36 0,414

(0,3*1,15*1,2)

4,43808 313,02 1 389,21

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,04968 559,71 27,81

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,04968 313,02 15,55

91.17.04-233 маш.час 0,52 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,43056 18,65 8,03

4 0,00

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короткозамыкатель: однополюсный напряжением 110 кВ  

(Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 

резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 

резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Всего по позиции

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ  

(Демонтаж)

Объем=8/3

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ  

(Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.3.01.06-0050 т 0,00036 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 1,12 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,005 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,4 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

6 641,04

19.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 42,45

4 702,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 561,47

Пр/774-049.3 % 51 51 2 398,30

6 821,63 13 643,26

20 ГЭСНм08-01-017-09 шт 8 1 8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,9552 2 177,12

1-100-40 чел.-ч 2,1 0,414

(0,3*1,15*1,2)

6,9552 313,02 2 177,12

2 1 911,56

чел.-ч 1,8216 694,77

91.05.05-015 маш.час 0,35 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,1592 1 520,12 1 762,12

4-100-060 чел.-ч 0,35 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,1592 420,48 487,42

91.06.06-042 маш.час 0,16 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,52992 104,99 1,22 128,09 67,88

4-100-040 чел.-ч 0,16 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,52992 313,02 165,88

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,13248 559,71 74,15

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,13248 313,02 41,47

91.17.04-233 маш.час 0,12 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,39744 18,65 7,41

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00002 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,05 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 2,43 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,01 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,7 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

4 783,45

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 31,55

2 871,89

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 785,73

Пр/774-049.3 % 51 51 1 464,66

1 133,17 9 065,39

21 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 6 1 6

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 33,2856 10 419,06

1-100-40 чел.-ч 13,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

33,2856 313,02 10 419,06

2 3 771,39

чел.-ч 3,62664 1 330,07

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,81332 1 520,12 2 756,46

4-100-060 чел.-ч 0,73 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,81332 420,48 762,46

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,81332 559,71 1 014,93

4-100-040 чел.-ч 0,73 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,81332 313,02 567,61

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,77 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0 0 10 102,23 1,24 12 526,77 0,00

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0 0 262,11 1,31 343,36 0,00

15 520,52

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 151,00

11 749,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 396,66

Пр/774-049.3 % 51 51 5 992,06

5 510,04 33 060,24

22 ГЭСНм08-01-062-01 шт 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 16,3116 5 105,86

1-100-40 чел.-ч 19,7 0,414

(0,3*1,15*1,2)

16,3116 313,02 5 105,86

2 1 586,96

чел.-ч 1,55664 567,34

91.05.05-015 маш.час 0,9 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,7452 1 520,12 1 132,79

4-100-060 чел.-ч 0,9 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,7452 420,48 313,34

91.14.02-001 маш.час 0,98 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,81144 559,71 454,17

4-100-040 чел.-ч 0,98 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,81144 313,02 254,00

4 0,00

01.7.15.10-0053 кг 7 0 0 176,20 1,15 202,63 0,00

25.1.01.04-0012 шт 10 0 0 705,50 1,04 733,72 0,00

7 260,16

22.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 74,00

5 673,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 503,00

Пр/774-049.3 % 51 51 2 893,33

7 865,25 15 730,49

23 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 20 1 20

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: 110 кВ  (Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Шкаф управления и регулирования  (Демонтаж)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Наконечники кабельные медные для электротехнических 

установок

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный 

реактор, масса: до 1 т (Демонтаж ТСН)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Скобы металлические

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  

(Демонтаж)

Объем=2000 / 100

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 116,5824 35 676,55

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,414

(0,3*1,15*1,2)

116,5824 306,02 35 676,55

2 3 839,67

чел.-ч 3,312 1 214,67

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,656 1 520,12 2 517,32

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,656 420,48 696,31

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

27,6552 1,75 1,4 2,45 67,76

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,414

(0,3*1,15*1,2)

27,6552 8,84 1,34 11,85 327,71

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,656 559,71 926,88

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

1,656 313,02 518,36

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

40 730,89

23.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 517,05

36 891,22

Пр/812-049.3-1 % 97 97 35 784,48

Пр/774-049.3 % 51 51 18 814,52

4 792,35 95 846,94

24 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 2,8 1 2,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 455,952 116 094,50

1-100-20 чел.-ч 118 1,38

(1,15*1,2)

455,952 254,62 116 094,50

116 094,50

116 094,50

Пр/812-001.2-1 % 89 89 103 324,11

Пр/774-001.2 % 40 40 46 437,80

94 948,72 265 856,41

25 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 8 1 8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 47,6928 14 594,95

1-100-38 чел.-ч 14,4 0,414

(0,3*1,15*1,2)

47,6928 306,02 14 594,95

2 1 544,46

чел.-ч 1,3248 485,87

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,6624 1 520,12 1 006,93

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,6624 420,48 278,53

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,6624 559,71 370,75

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414

(0,3*1,15*1,2)

0,6624 313,02 207,34

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,414

(0,3*1,15*1,2)

8,9424 18,65 166,78

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0 0 911,56 1,29 1 175,91 0,00

16 625,28

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 211,52

15 080,82

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 628,40

Пр/774-049.3 % 51 51 7 691,22

4 894,55 39 156,42

26 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 2,8 1 2,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 341,964 83 476,83

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

341,964 244,11 83 476,83

83 476,83

83 476,83

Пр/812-001.2-1 % 89 89 74 294,38

Пр/774-001.2 % 40 40 33 390,73

68 272,12 191 161,94

27 51-1 т 9,606 1 9,606 455,40 4 374,57

4 374,57

28 01-20-1-01-0010 т 9,606 1 9,606 309,32 2 971,33

2 971,33

29 51-2 т 9,606 1 9,606 352,03 3 381,60

3 381,60

443 704,72

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*800) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2  (Демонтаж)

Объем=800 / 100

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*800) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Объем=1*2+1,2*2+0,9*2+0,2*2+0,1*8+0,065*2+0,05*8+6*0,07+1,57*800/1000

Всего по позиции

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

Объем=1*2+1,2*2+0,9*2+0,2*2+0,1*8+0,065*2+0,05*8+6*0,07+1,57*800/1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Электротехнические решения :

     Итого прямые затраты (справочно)

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=1*2+1,2*2+0,9*2+0,2*2+0,1*8+0,065*2+0,05*8+6*0,07+1,57*800/1000

Всего по позиции

Разгрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

341 414,80

63 650,93

25 855,79

12 783,20

467 745,85

199 571,33

10 727,50

177 618,49

79 828,53

481 600,81

141 843,47

63 650,93

25 855,79

2 055,70

162 668,29

85 526,63

367 270,59

340 286,78

165 355,16

949 346,66

1254,7346404

73,2738601

1 285 103,84

778 376,60

360 126,71

80 446,17

33 900,61

32 253,75

1 766 793,16

1 734 539,41

541 491,67

272 513,77

46 579,75

30 467,50

546 923,01

296 563,71

32 253,75

762 509,41

236 884,93

87 612,94

33 866,42

3 433,11

262 628,82

138 083,19

858 822,77

809 551,83

434 646,90

2 529 302,57

2733,2931916

206,6875879

Составил:

Проверил:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Электротехнические решения

  Справочно

       затраты труда рабочих

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 2 494,68 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 494,68 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 332,36 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 53,57 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 159,20 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 149,19 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,061 1 0,061

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,5732658 156,68

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

0,5732658 273,31 156,68

2 68,35

чел.-ч 0,0740784 24,48

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0277794 1 662,66 46,19

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,0277794 359,74 9,99

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0075762 913,28 1,24 1 132,47 8,58

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,0075762 313,02 2,37

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

0,0782874 2,41 1,29 3,11 0,24

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0387228 344,38 13,34

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

0,0387228 313,02 12,12

4 0,35

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,01342 35,71 0,74 26,43 0,35

Н 02.2.05.04 м3 5,1 0,3111

249,86

181,16

Пр/812-011.0-1 % 112 112 202,90

Пр/774-011.0 % 65 65 117,75

9 352,62 570,51

1.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,3111 1 0,3111 1 352,99 420,92

420,92

2 ГЭСН07-02-002-05 100 м3 0,0656 1 0,0656

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 72,965568 21 561,33

1-100-35 чел.-ч 806 1,38

(1,15*1,2)

72,965568 295,50 21 561,33

2 20 090,13

чел.-ч 17,7579725 6 464,12

91.05.05-015 маш.час 18,3 1,38

(1,15*1,2)

1,6566624 1 520,12 2 518,33

4-100-060 чел.-ч 18,3 1,38

(1,15*1,2)

1,6566624 420,48 696,59

91.05.06-007 маш.час 74,7 1,38

(1,15*1,2)

6,7624416 1 703,30 1,21 2 060,99 13 937,32

4-100-060 чел.-ч 74,7 1,38

(1,15*1,2)

6,7624416 420,48 2 843,47

91.06.05-011 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0172003 1 662,66 28,60

4-100-050 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,0172003 359,74 6,19

91.14.02-001 маш.час 18,47 1,38

(1,15*1,2)

1,6720522 559,71 935,86

4-100-040 чел.-ч 18,47 1,38

(1,15*1,2)

1,6720522 313,02 523,39

91.17.04-233 маш.час 15,54 1,38

(1,15*1,2)

1,4068051 18,65 26,24

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Кабельные лотки

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=6,1 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением 

до 0,2 м2

Объем=((0,07+0,01)*82) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

52. Нижегородская область

ООО "Зефс-Энерго"
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.18.01-007 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 344,38 2 634,37

4-100-040 чел.-ч 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 313,02 2 394,48

91.21.03-502 маш.час 84,5 1,38

(1,15*1,2)

7,649616 0,95 1,29 1,23 9,41

4 3 458,15

01.7.11.07-0054 т 0,03 0,001968 148 198,02 1,01 149 680,00 294,57

01.7.15.06-0111 т 0,015 0,000984 70 296,20 1,15 80 840,63 79,55

04.3.01.09-0014 м3 0,39 0,025584 3 778,62 1,16 4 383,20 112,14

08.1.02.11-0001 т 0,2 0,01312 55 898,18 1,35 75 462,54 990,07

08.3.03.06-0002 т 0,023 0,0015088 60 258,20 1,1 66 284,02 100,01

11.1.03.06-0071 м3 1,48 0,097088 5 764,42 1,32 7 609,03 738,75

11.1.03.06-0075 м3 2,29 0,150224 5 764,42 1,32 7 609,03 1 143,06

Н 02.3.01.02 м3 1,9 0,12464

Н 04.1.02.05 м3 1,8 0,11808

Н 05.1.01.10 м3 100 6,56

51 573,73

28 025,45

Пр/812-007.0-1 % 110 110 30 828,00

Пр/774-007.0 % 73 73 20 458,58

1 567 992,53 102 860,31

2.1 ФСБЦ-05.1.01.10-0104 м3 5,74 1 5,74 11 827,67 1,6 18 924,27 108 625,31

108 625,31

2.2 ФСБЦ-05.1.03.09-0046 м3 0,82 1 0,82 21 612,84 17 722,53

17 722,53

3 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 1,64 1 1,64

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 207,965448 63 641,59

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38

(1,15*1,2)

207,965448 306,02 63 641,59

2 3 061,90

чел.-ч 2,014248 846,95

91.05.05-015 маш.час 0,89 1,38

(1,15*1,2)

2,014248 1 520,12 3 061,90

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38

(1,15*1,2)

2,014248 420,48 846,95

4 928,66

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,2296 3 486,80 1,16 4 044,69 928,66

Н 05.1.01.12 шт 100 164

68 479,10

64 488,54

Пр/812-007.0-1 % 110 110 70 937,39

Пр/774-007.0 % 73 73 47 076,63

113 715,32 186 493,12

3.1 ФСБЦ-05.1.01.12-0012 м3 4,92 1 4,92 15 383,63 1,46 22 460,10 110 503,69

110 503,69

4 ГЭСН07-01-044-03 т 0,0689 1 0,0689

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,0600014 1 346,74

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38

(1,15*1,2)

4,0600014 331,71 1 346,74

2 82,52

чел.-ч 0,0893771 27,98

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0893771 559,71 50,03

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,0893771 313,02 27,98

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,38

(1,15*1,2)

1,7419022 18,65 32,49

4 8 609,21

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,002756 148 198,02 1,01 149 680,00 412,52

07.2.07.12-0001 т 1 0,0689 105 278,81 1,13 118 965,06 8 196,69

10 066,45

1 374,72

Пр/812-007.0-1 % 110 110 1 512,19

Пр/774-007.0 % 73 73 1 003,55

182 615,24 12 582,19

5 ГЭСН46-02-007-01 м3 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,0947 2 688,22

1-100-25 чел.-ч 14,63 1,38

(1,15*1,2)

10,0947 266,30 2 688,22

2 3,31

91.06.03-055 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

0,2208 15,01 3,31

4 537,26

04.3.01.12-0003 м3 0,24 0,12 3 859,62 1,16 4 477,16 537,26

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,2

3 228,79

2 688,22

Пр/812-040.1-1 % 103 103 2 768,87

Пр/774-040.1 % 59 59 1 586,05

15 167,42 7 583,71

Аппараты пескоструйные при работе от передвижных 

компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 

л/мин

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Раствор готовый кладочный, цементный, М100

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Смеси бетонные тяжелого бетона

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Песок для строительных работ природный

Всего по позиции

Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, 

бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (Б5)

(Материалы для строительных работ)

Объем=82*0,01

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход 

арматуры до 50 кг/м3 (Л20.5)

(Материалы для строительных работ)

Объем=82*0,07

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Объем=164 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем 

до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 

(П10.5)

(Материалы для строительных работ)

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=164*0,03

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг 

(Уголок 75*75*6)

Объем=68,9/1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Средний разряд работы 2,5

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М50

Всего по позиции

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка 

проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном 

месте: до 5 м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Кирпич глиняный обыкновенный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5.1 ФСБЦ-06.1.01.05-0037 1000 шт 0,2 1 0,2 17 018,56 1,05 17 869,49 3 573,90

3 573,90

374 444,28

89 394,56

23 306,21

7 363,53

254 379,98

550 936,19

89 394,56

23 306,21

7 363,53

254 379,98

106 249,35

70 242,56

96 758,09

106 249,35

70 242,56

550 936,19

295,6589832

19,935676

6 ГЭСН33-01-007-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,518 475,16

1-100-40 чел.-ч 0,55 1,38

(1,15*1,2)

1,518 313,02 475,16

2 2 899,96

чел.-ч 1,5732 565,94

91.04.01-031 маш.час 0,57 1,38

(1,15*1,2)

1,5732 1 843,35 2 899,96

4-100-050 чел.-ч 0,57 1,38

(1,15*1,2)

1,5732 359,74 565,94

3 941,06

1 041,10

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 072,33

Пр/774-027.0 % 60 60 624,66

2 819,03 5 638,05

7 ГЭСН33-02-007-15 100 м3 0,002 1 0,002

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,0440624 1 284,80

1-100-41 чел.-ч 1465,24 1,38

(1,15*1,2)

4,0440624 317,70 1 284,80

2 2 593,24

чел.-ч 2,3283084 891,55

91.05.05-015 маш.час 548,71 1,38

(1,15*1,2)

1,5144396 1 520,12 2 302,13

4-100-060 чел.-ч 548,71 1,38

(1,15*1,2)

1,5144396 420,48 636,79

91.08.09-023 маш.час 580 1,38

(1,15*1,2)

1,6008 2,41 1,29 3,11 4,98

91.14.02-002 маш.час 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0134688 778,50 10,49

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,38

(1,15*1,2)

0,0134688 313,02 4,22

91.18.01-007 маш.час 290 1,38

(1,15*1,2)

0,8004 344,38 275,64

4-100-040 чел.-ч 290 1,38

(1,15*1,2)

0,8004 313,02 250,54

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

Н 05.1.02.07 м3 101 0,202

4 769,59

2 176,35

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 241,64

Пр/774-027.0 % 60 60 1 305,81

4 158 520,00 8 317,04

7.1 ФСБЦ-05.1.02.07-0025 м3 0,2 1 0,2 22 438,55 1,46 32 760,28 6 552,06

6 552,06

7.2 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 0,1 1 0,1 1 352,99 135,30

135,30

7.3 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 0,5 1 0,5 573,70 1,12 642,54 321,27

321,27

8 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 0,04 1 0,04

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,17024 362,21

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

1,17024 309,52 362,21

2 17,56

чел.-ч 0,01104 3,46

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

0,10764 95,25 1,11 105,73 11,38

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,01104 559,71 6,18

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,01104 313,02 3,46

4 62,45

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,00096 62 186,75 1,04 64 674,22 62,09

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,004 56,11 1,61 90,34 0,36

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,00064

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,0096

445,68

365,67

Пр/812-008.0-1 % 110 110 402,24

Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 150

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=200/1000

Всего по позиции

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Кабельные лотки :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Кабельные лотки

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа 

грунтов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Опора для установки шкафов

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 

0,4 т

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр 

бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Объем=(2*0,1) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

Песок для строительных работ природный

Стойки железобетонные под оборудование

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Щебень

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Стойки железобетонные вибрированные ОРУ

(Материалы для строительных работ)

Объем=2*0,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

НР Конструкции из кирпича и блоков
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-008.0 % 69 69 252,31

27 505,75 1 100,23

8.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 0,64 1 0,64 31,51 1,83 57,66 36,90

36,90

8.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 9,6 1 9,6 122,98 1,1 135,28 1 298,69

1 298,69

9 ГЭСН07-01-044-03 т 0,36 1 0,36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 21,21336 7 036,68

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38

(1,15*1,2)

21,21336 331,71 7 036,68

2 431,12

чел.-ч 0,466992 146,18

91.14.02-001 маш.час 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,466992 559,71 261,38

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38

(1,15*1,2)

0,466992 313,02 146,18

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,38

(1,15*1,2)

9,101376 18,65 169,74

4 44 982,81

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,0144 148 198,02 1,01 149 680,00 2 155,39

07.2.07.12-0001 т 1 0,36 105 278,81 1,13 118 965,06 42 827,42

52 596,79

7 182,86

Пр/812-007.0-1 % 110 110 7 901,15

Пр/774-007.0 % 73 73 5 243,49

182 615,08 65 741,43

10 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,1316 359,51

1-100-41 чел.-ч 4,1 2,76

(2*1,15*1,2)

1,1316 317,70 359,51

2 10,06

чел.-ч 0,00552 1,85

91.06.03-060 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 6,62 1,34 8,87 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 1 662,66 4,59

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 359,74 0,99

91.14.02-001 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 559,71 1,54

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,00276 313,02 0,86

91.21.01-012 маш.час 2,1 2,76

(2*1,15*1,2)

0,5796 5,67 1,19 6,75 3,91

4 17,14

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,00015 98 526,45 1,16 114 290,68 17,14

Уд 14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,003 314 474,93 1,29 405 672,66 1 217,02

388,56

361,36

Пр/812-013.0-1 % 94 94 339,68

Пр/774-013.0 % 51 51 184,29

9 125,30 912,53

10.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0006 кг 7 1 7 323,43 1,88 608,05 4 256,35

4 256,35

11 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,29394 86,86

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

0,29394 295,50 86,86

2 3,68

чел.-ч 0,00276 0,93

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 6,62 1,34 8,87 0,01

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 1 662,66 2,29

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 359,74 0,50

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 559,71 0,77

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,00138 313,02 0,43

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,0897 5,67 1,19 6,75 0,61

4 9,84

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,14 60,60 1,16 70,30 9,84

Уд 14.4.04.08-0001 т 0,009 0,0009 60 045,35 1,49 89 467,57 80,52

101,31

87,79

Пр/812-013.0-1 % 94 94 82,52

Пр/774-013.0 % 51 51 44,77

2 286,00 228,60

11.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0010 кг 2,4 1 2,4 715,77 1,88 1 345,65 3 229,56

Объем=0,00064*1000

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,0096*1000

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной (примен. Цинол)

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Объем=10 / 100

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Растворитель Р-4

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная 

быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (примен. Алпол)

Объем=10 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция (краска) цинконаполненная для защиты металла 

от коррозии, доля цинка в сухом покрытии 90 %, толщина 

одного слоя 40-50 мкм, цвет серый матовый (Примен- 

"Цинол" расход на 1 слой 350 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,35*2*10

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция полимерная антикоррозионная с содержанием 

цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,24-

0,35 кг/м2 ("Алпол" расход на 1 слой 240 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

М

Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 229,56

12 ГЭСН09-05-001-01 100 м2 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,23786 357,12

1-100-33 чел.-ч 29,9 1,38

(1,15*1,2)

1,23786 288,50 357,12

2 11,95

чел.-ч 0,012834 4,55

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,004968 1 520,12 7,55

4-100-060 чел.-ч 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,004968 420,48 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,007866 559,71 4,40

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,007866 313,02 2,46

4 5,01

01.7.03.04-0001 кВт-ч 2,1892 0,065676 7,11 0,47

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,000009 199 827,16 1,15 229 801,23 2,07

01.7.15.14-0083 т 0,0003 0,000009 239 032,39 1,15 274 887,25 2,47

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

378,63

361,67

Пр/812-009.0-1 % 93 93 336,35

Пр/774-009.0 % 62 62 224,24

31 307,33 939,22

12.1 ФСБЦ-08.3.09.02-0026 м2 3 1 3 906,27 0,89 806,58 2 419,74

2 419,74

13 ГЭСН09-03-050-01 100 м 0,028 1 0,028

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,4876368 147,52

1-100-37 чел.-ч 12,62 1,38

(1,15*1,2)

0,4876368 302,51 147,52

2 1,08

чел.-ч 0,001932 0,60

91.14.02-001 маш.час 0,05 1,38

(1,15*1,2)

0,001932 559,71 1,08

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,38

(1,15*1,2)

0,001932 313,02 0,60

4 3,62

01.7.03.04-0001 кВт-ч 4,836 0,135408 7,11 0,96

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,000021 110 308,96 1,15 126 855,30 2,66

Н 07.2.07.13 т 0,004 0,000112

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

152,82

148,12

Пр/812-009.0-1 % 93 93 137,75

Пр/774-009.0 % 62 62 91,83

13 657,14 382,40

13.1 ФСБЦ-12.1.03.02-1098 м 2,8 1 2,8 226,16 633,25

633,25

81 657,56

10 109,86

5 968,65

1 615,06

63 963,99

102 142,62

10 109,86

5 968,65

1 615,06

63 963,99

12 513,66

7 971,40

11 724,92

12 513,66

7 971,40

102 142,62

31,0966992

4,4025864

14 ГЭСН01-01-006-05 1000 м3 0,912 1 0,912

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 61 446,05

чел.-ч 62,928 22 637,72

91.01.05-106 маш.час 50 1,38

(1,15*1,2)

62,928 800,37 1,22 976,45 61 446,05

4-100-050 чел.-ч 50 1,38

(1,15*1,2)

62,928 359,74 22 637,72

84 083,77

22 637,72

Пр/812-001.1-1 % 92 92 20 826,70

Пр/774-001.1 % 46 46 10 413,35

126 451,56 115 323,82

15 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,48 1 0,48

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=0,24*10

Всего по позиции

Облицовка ворот стальным профилированным листом

Объем=3 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Электроэнергия

Заклепки комбинированные для соединения профилированного 

стального настила и разнообразных листовых деталей

Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с 

шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 

мм, длина 50 мм

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=2,8 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или 

полимерным покрытием С21-1000-0,6

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,7

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Планка конька плоского из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 

150х150 мм

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Планка из стального листа

Конструкции стальные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 Опора для установки шкафов :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Опора для установки шкафов

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

Объем=(28,5*32) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Фундамент опор под оборудование

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,5*32) / 100

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

объем ковша 0,25 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 122,41152 31 168,42

1-100-20 чел.-ч 154 1,656

(1,2*1,15*1,2)

122,41152 254,62 31 168,42

31 168,42

31 168,42

Пр/812-001.2-1 % 89 89 27 739,89

Пр/774-001.2 % 40 40 12 467,37

148 699,33 71 375,68

16 ГЭСН01-01-033-04 1000 м3 0,9024 1 0,9024

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 4 345,01

чел.-ч 3,9600922 1 665,14

91.01.01-035 маш.час 3,18 1,38

(1,15*1,2)

3,9600922 1 097,20 4 345,01

4-100-060 чел.-ч 3,18 1,38

(1,15*1,2)

3,9600922 420,48 1 665,14

6 010,15

1 665,14

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 531,93

Пр/774-001.1 % 46 46 765,96

9 206,60 8 308,04

17 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 9,024 1 9,024

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 156,0375936 43 375,33

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38

(1,15*1,2)

156,0375936 277,98 43 375,33

2 11 642,81

чел.-ч 32,6271744 10 212,96

91.08.09-023 маш.час 10,5 1,38

(1,15*1,2)

130,75776 2,41 1,29 3,11 406,66

91.18.01-007 маш.час 2,62 1,38

(1,15*1,2)

32,6271744 344,38 11 236,15

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38

(1,15*1,2)

32,6271744 313,02 10 212,96

65 231,10

53 588,29

Пр/812-001.1-1 % 92 92 49 301,23

Пр/774-001.1 % 46 46 24 650,61

15 423,64 139 182,94

18 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 1,92 1 1,92

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 18,043776 4 931,54

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38

(1,15*1,2)

18,043776 273,31 4 931,54

2 2 151,23

чел.-ч 2,331648 770,70

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,874368 1 662,66 1 453,78

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

0,874368 359,74 314,55

91.08.03-015 маш.час 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,238464 913,28 1,24 1 132,47 270,05

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38

(1,15*1,2)

0,238464 313,02 74,64

91.08.09-023 маш.час 0,93 1,38

(1,15*1,2)

2,464128 2,41 1,29 3,11 7,66

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,38

(1,15*1,2)

1,218816 344,38 419,74

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38

(1,15*1,2)

1,218816 313,02 381,51

4 11,16

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,4224 35,71 0,74 26,43 11,16

Н 02.2.05.04 м3 5,1 9,792

7 864,63

5 702,24

Пр/812-011.0-1 % 112 112 6 386,51

Пр/774-011.0 % 65 65 3 706,46

9 352,92 17 957,60

18.1 ФСБЦ-02.2.05.04-2104 м3 9,972 1 9,972 1 352,99 13 492,02

13 492,02

19 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,064 1 0,064

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 11,9232 3 035,89

1-100-20 чел.-ч 135 1,38

(1,15*1,2)

11,9232 254,62 3 035,89

2 1 306,88

чел.-ч 1,6003584 671,78

91.05.01-017 маш.час 18 1,38

(1,15*1,2)

1,58976 622,62 1,31 815,63 1 296,66

4-100-060 чел.-ч 18 1,38

(1,15*1,2)

1,58976 420,48 668,46

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,38

(1,15*1,2)

0,5237376 8,54 0,96 8,20 4,29

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0105984 559,71 5,93

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38

(1,15*1,2)

0,0105984 313,02 3,32

4 228,72

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,112 35,71 0,74 26,43 2,96

01.7.07.12-0024 м2 250 16 12,83 1,1 14,11 225,76

Н 04.1.02.05 м3 102 6,528

5 243,27

3 707,67

Пр/812-006.0-1 % 102 102 3 781,82

Пр/774-006.0 % 58 58 2 150,45

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

ФОТ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

1

Объем=(28,2*32) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Объем=(28,2*32) / 100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

Объем=(6*32) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,2*32) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

600, фракция 40-80(70) мм

(Материалы для строительных работ)

Всего по позиции

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

174 617,81 11 175,54

19.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 6,528 1 6,528 4 470,66 1,14 5 096,55 33 270,28

33 270,28

20 ГЭСН08-01-003-03 100 м2 0,928 1 0,928

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 25,740864 7 155,45

1-100-30 чел.-ч 20,1 1,38

(1,15*1,2)

25,740864 277,98 7 155,45

2 963,47

чел.-ч 0,896448 280,61

91.08.04-021 маш.час 3,41 1,38

(1,15*1,2)

4,3669824 95,25 1,11 105,73 461,72

91.14.02-001 маш.час 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,896448 559,71 501,75

4-100-040 чел.-ч 0,7 1,38

(1,15*1,2)

0,896448 313,02 280,61

4 1 440,42

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,022272 62 186,75 1,04 64 674,22 1 440,42

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,014848

Н 01.2.03.03 т 0,42 0,38976

Н 04.3.01.09 м3 2,5 2,32

Н 12.1.02.15 м2 220 204,16

9 839,95

7 436,06

Пр/812-008.0-1 % 110 110 8 179,67

Пр/774-008.0 % 69 69 5 130,88

24 946,66 23 150,50

20.1 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 389,76 1 389,76 122,98 1,1 135,28 52 726,73

52 726,73

20.2 ФСБЦ-12.1.02.01-0011 м2 204,16 1 204,16 86,10 1,39 119,68 24 433,87

24 433,87

21 ГЭСН06-02-001-04 100 м3 0,544 1 0,544

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 304,0416 83 809,07

1-100-29 чел.-ч 405 1,38

(1,15*1,2)

304,0416 275,65 83 809,07

2 37 429,99

чел.-ч 19,0607808 7 881,47

91.05.05-015 маш.час 0,67 1,38

(1,15*1,2)

0,5029824 1 520,12 764,59

4-100-060 чел.-ч 0,67 1,38

(1,15*1,2)

0,5029824 420,48 211,49

91.05.06-007 маш.час 22,96 1,38

(1,15*1,2)

17,2365312 1 703,30 1,21 2 060,99 35 524,32

4-100-060 чел.-ч 22,96 1,38

(1,15*1,2)

17,2365312 420,48 7 247,62

91.06.05-011 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,18768 1 662,66 312,05

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,18768 359,74 67,52

91.07.04-001 маш.час 17 1,38

(1,15*1,2)

12,76224 10,37 1,28 13,27 169,35

91.14.02-001 маш.час 1,51 1,38

(1,15*1,2)

1,1335872 559,71 634,48

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38

(1,15*1,2)

1,1335872 313,02 354,84

91.17.04-233 маш.час 1,8 1,38

(1,15*1,2)

1,351296 18,65 25,20

4 11 134,29

01.7.03.01-0001 м3 2,937 1,597728 35,71 0,74 26,43 42,23

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,24 1,76256 7,11 12,53

01.7.07.12-0024 м2 10,1 5,4944 12,83 1,1 14,11 77,53

01.7.11.07-0054 т 0,004 0,002176 148 198,02 1,01 149 680,00 325,70

01.7.15.06-0111 т 0,037 0,020128 70 296,20 1,15 80 840,63 1 627,16

03.1.02.03-0011 т 0,046 0,025024 5 925,44 148,28

08.3.03.06-0002 т 0,04 0,02176 60 258,20 1,1 66 284,02 1 442,34

11.1.02.04-0031 м3 0,69 0,37536 6 442,06 1,27 8 181,42 3 070,98

11.1.03.01-0063 м3 0,08 0,04352 16 496,03 0,98 16 166,11 703,55

11.1.03.06-0071 м3 0,2 0,1088 5 764,42 1,32 7 609,03 827,86

11.1.03.06-0079 м3 0,69 0,37536 5 764,42 1,32 7 609,03 2 856,13

Н 04.1.02.05 м3 101,5 55,216

Н 08.4.03.03 т 1 0,544

Н 11.1.03.06 м2 49,5 26,928

140 254,82

91 690,54

Пр/812-006.0-1 % 102 102 93 524,35

Пр/774-006.0 % 58 58 53 180,51

527 499,41 286 959,68

21.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 55,216 1 55,216 5 072,17 1,21 6 137,33 338 878,81

338 878,81

21.2 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 1,8432 1 1,8432 56 144,51 103 485,56

103 485,56

21.3 ФСБЦ-08.4.03.02-0002 т 0,768 1 0,768 53 382,02 40 997,39

40 997,39

22 ГЭСН06-03-004-12 т 0,7936 1 0,7936

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

Объем=(2,9*32) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Раствор готовый кладочный

Материалы гидроизоляционные рулонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Битум

Мастика

Всего по позиции

Гидроизол, марка ГИ-Г

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=0,38976*1000

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Объем=(1,7*32) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроэнергия

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=24*32/1000

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Объем=24,8*32/1000

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=57,6*32/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 

6-22 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 63,519744 18 770,08

1-100-35 чел.-ч 58 1,38

(1,15*1,2)

63,519744 295,50 18 770,08

2 349,54

чел.-ч 0,3614054 129,60

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,1533235 1 520,12 233,07

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38

(1,15*1,2)

0,1533235 420,48 64,47

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,2080819 559,71 116,47

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38

(1,15*1,2)

0,2080819 313,02 65,13

Н 08.4.01.02 т 1 0,7936

19 249,22

18 899,68

Пр/812-006.0-1 % 102 102 19 277,67

Пр/774-006.0 % 58 58 10 961,81

62 359,75 49 488,70

22.1 ФСБЦ-01.7.15.02-0051 т 0,7936 1 0,7936 89 330,06 1,14 101 836,27 80 817,26

80 817,26

23 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 3,104 1 3,104

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 90,810624 28 107,70

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38

(1,15*1,2)

90,810624 309,52 28 107,70

2 1 362,66

чел.-ч 0,856704 268,17

91.08.04-021 маш.час 1,95 1,38

(1,15*1,2)

8,352864 95,25 1,11 105,73 883,15

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,856704 559,71 479,51

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,856704 313,02 268,17

4 4 846,01

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,074496 62 186,75 1,04 64 674,22 4 817,97

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,3104 56,11 1,61 90,34 28,04

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,049664

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,74496

34 584,54

28 375,87

Пр/812-008.0-1 % 110 110 31 213,46

Пр/774-008.0 % 69 69 19 579,35

27 505,59 85 377,35

23.1 ФСБЦ-01.2.03.05-0001 кг 49,664 1 49,664 31,51 1,83 57,66 2 863,63

2 863,63

23.2 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 744,96 1 744,96 122,98 1,1 135,28 100 778,19

100 778,19

1 195 273,61

220 353,48

120 997,64

44 518,15

809 404,34

1 600 043,59

220 353,48

120 997,64

44 518,15

809 404,34

261 763,23

143 006,75

264 871,63

261 763,23

143 006,75

1 600 043,59

792,5289216

124,6226112

24 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 2,8 1 2,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 31,6848 10 066,26

1-100-41 чел.-ч 4,1 2,76

(2*1,15*1,2)

31,6848 317,70 10 066,26

2 281,97

чел.-ч 0,15456 51,99

91.06.03-060 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,07728 6,62 1,34 8,87 0,69

91.06.05-011 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,07728 1 662,66 128,49

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,07728 359,74 27,80

91.14.02-001 маш.час 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,07728 559,71 43,25

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76

(2*1,15*1,2)

0,07728 313,02 24,19

91.21.01-012 маш.час 2,1 2,76

(2*1,15*1,2)

16,2288 5,67 1,19 6,75 109,54

4 480,02

14.5.09.07-0030 т 0,00075 2 0,0042 98 526,45 1,16 114 290,68 480,02

Уд 14.4.01.20-0012 т 0,015 2 0,084 314 474,93 1,29 405 672,66 34 076,50

10 880,24

10 118,25

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Всего по позиции

Болты анкерные

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=24,8*32/1000

Всего по позиции

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(9,7*32) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,74496*1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Фундамент опор под оборудование :

Всего по позиции

Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) 

изолируемой поверхности перед нанесением битумно-

полимерных гидроизоляционных материалов

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=0,049664*1000

Всего по позиции

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Фундамент опор под оборудование

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Окраска существующих порталов

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной (примен. Цинол)

Объем=280 / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Растворитель Р-4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная 

быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-013.0-1 % 94 94 9 511,16

Пр/774-013.0 % 51 51 5 160,31

9 125,61 25 551,71

24.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0006 кг 196 1 196 323,43 1,88 608,05 119 177,80

119 177,80

25 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 2,8 1 2,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,23032 2 432,06

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

8,23032 295,50 2 432,06

2 103,17

чел.-ч 0,07728 26,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,03864 6,62 1,34 8,87 0,34

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,03864 1 662,66 64,25

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,03864 359,74 13,90

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,03864 559,71 21,63

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,03864 313,02 12,10

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

2,5116 5,67 1,19 6,75 16,95

4 275,58

14.5.09.11-0102 кг 1,4 3,92 60,60 1,16 70,30 275,58

Уд 14.4.04.08-0001 т 0,009 0,0252 60 045,35 1,49 89 467,57 2 254,58

2 836,81

2 458,06

Пр/812-013.0-1 % 94 94 2 310,58

Пр/774-013.0 % 51 51 1 253,61

2 286,07 6 401,00

25.1 ФСБЦ-14.2.01.06-0010 кг 67,2 1 67,2 715,77 1,88 1 345,65 90 427,68

90 427,68

223 322,53

12 498,32

385,14

77,99

210 361,08

241 558,19

12 498,32

385,14

77,99

210 361,08

11 821,74

6 413,92

12 576,31

11 821,74

6 413,92

241 558,19

39,91512

0,23184

1 874 697,98

332 356,22

150 657,64

53 574,73

1 338 109,39

2 494 680,59

332 356,22

150 657,64

53 574,73

1 338 109,39

392 347,98

227 634,63

385 930,95

392 347,98

227 634,63

2 494 680,59

1159,199724

149,1927136

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

Композиция (краска) цинконаполненная для защиты металла 

от коррозии, доля цинка в сухом покрытии 90 %, толщина 

одного слоя 40-50 мкм, цвет серый матовый (Примен- 

"Цинол" расход на 1 слой 350 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,35*2*280

Всего по позиции

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (примен. Алпол)

Объем=280 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Уайт-спирит

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Окраска существующих порталов :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Композиция полимерная антикоррозионная с содержанием 

цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,24-

0,35 кг/м2 ("Алпол" расход на 1 слой 240 г/м2)

(Материалы для строительных работ)

Объем=0,24*280

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Окраска существующих порталов

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 325 320,19 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 142,43 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 931,65 тыс.руб.

монтажных работ 15 171,87 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 186,03 тыс.руб.

оборудования 310 005,90 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3 021,12 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 517,34 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-008-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 698,28 218 575,61

1-100-40 чел.-ч 253 1,38

(1,15*1,2)

698,28 313,02 218 575,61

2 197 306,64

чел.-ч 194,2212 73 518,81

91.05.05-015 маш.час 42,9 1,38

(1,15*1,2)

118,404 1 520,12 179 988,29

4-100-060 чел.-ч 42,9 1,38

(1,15*1,2)

118,404 420,48 49 786,51

91.06.06-042 маш.час 21,1 1,38

(1,15*1,2)

58,236 104,99 1,22 128,09 7 459,45

4-100-040 чел.-ч 21,1 1,38

(1,15*1,2)

58,236 313,02 18 229,03

91.14.02-001 маш.час 6,37 1,38

(1,15*1,2)

17,5812 559,71 9 840,37

4-100-040 чел.-ч 6,37 1,38

(1,15*1,2)

17,5812 313,02 5 503,27

91.17.04-233 маш.час 0,36 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 18,65 18,53

4 17 991,34

01.3.01.06-0050 т 0,0008 0,0016 144 581,55 1,5 216 872,33 347,00

01.3.01.07-0009 кг 3,04 6,08 596,81 1,16 692,30 4 209,18

01.3.02.08-0001 м3 0,24 0,48 114,64 1,05 120,37 57,78

01.3.02.09-0022 кг 1 2 41,38 1,11 45,93 91,86

01.7.02.09-0002 кг 0,01 0,02 187,38 0,94 176,14 3,52

01.7.07.12-0022 м2 0,1022 0,2044 14,89 1,1 16,38 3,35

01.7.11.07-0227 кг 1,8 3,6 155,63 1,01 157,19 565,88

01.7.15.03-0042 кг 8,87 17,74 174,93 1,14 199,42 3 537,71

01.7.15.06-0121 т 0,0004 0,0008 76 630,40 1,15 88 124,96 70,50

01.7.17.11-0002 м2 13,16 26,32 206,62 1,17 241,75 6 362,86

01.7.20.08-0031 10 м2 1,1 2,2 386,46 1,61 622,20 1 368,84

10.2.02.07-0109 т 0,0003 0,0006 1 112 141,70 1,29 1 434 662,79 860,80

11.1.03.06-0021 м3 0,008 0,016 22 992,64 1,32 30 350,28 485,60

14.4.02.04-0142 кг 0,12 0,24 79,88 1,38 110,23 26,46

507 392,40

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 167,76

292 094,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 283 331,59

Пр/774-049.3 % 51 51 148 968,15

471 429,95 942 859,90

2 ГЭСНм08-01-006-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 62,652 19 611,33

1-100-40 чел.-ч 22,7 1,38

(1,15*1,2)

62,652 313,02 19 611,33

2 11 292,13

чел.-ч 9,3564 3 602,00

91.05.05-015 маш.час 2,27 1,38

(1,15*1,2)

6,2652 1 520,12 9 523,86

4-100-060 чел.-ч 2,27 1,38

(1,15*1,2)

6,2652 420,48 2 634,39

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Зефс-Энерго"

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Монтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Блок ВГТ

Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 110 кВ, 

тип ВВУ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Трансформатор тока трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=6/3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, 

диаметр 0,50 мм

Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной 

влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт II

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 1,12 1,38

(1,15*1,2)

3,0912 559,71 1 730,18

4-100-040 чел.-ч 1,12 1,38

(1,15*1,2)

3,0912 313,02 967,61

91.17.04-233 маш.час 0,74 1,38

(1,15*1,2)

2,0424 18,65 38,09

4 12 778,65

01.3.01.06-0050 т 0,0006 0,0012 144 581,55 1,5 216 872,33 260,25

01.7.11.07-0227 кг 1,05 2,1 155,63 1,01 157,19 330,10

01.7.15.03-0042 кг 7,61 15,22 174,93 1,14 199,42 3 035,17

01.7.17.11-0002 м2 13,16 26,32 206,62 1,17 241,75 6 362,86

01.7.20.08-0031 10 м2 0,156 0,312 386,46 1,61 622,20 194,13

08.3.07.01-0052 т 0,017 0,034 70 310,45 0,92 64 685,61 2 199,31

14.4.02.04-0142 кг 1,8 3,6 79,88 1,38 110,23 396,83

47 284,11

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 284,22

23 213,33

Пр/812-049.3-1 % 97 97 22 516,93

Пр/774-049.3 % 51 51 11 838,80

40 962,03 81 924,06

3 ГЭСНм08-01-087-03 т 2,66 1 2,66

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 196,75488 61 588,21

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

196,75488 313,02 61 588,21

2 13 110,20

чел.-ч 11,74656 4 308,05

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

5,87328 1 520,12 8 928,09

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

5,87328 420,48 2 469,60

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

5,87328 559,71 3 287,33

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

5,87328 313,02 1 838,45

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

47,977356 18,65 894,78

4 20 141,21

01.7.11.07-0227 кг 4,2 11,172 155,63 1,01 157,19 1 756,13

01.7.15.03-0042 кг 27 71,82 174,93 1,14 199,42 14 322,34

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 2,128 237,77 1,15 273,44 581,88

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,399 565,20 1,12 633,02 252,57

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,4788 4 885,85 1,38 6 742,47 3 228,29

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 2,66 105 278,81 1,13 118 965,06 316 447,06

99 147,67

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 892,58

65 896,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 63 919,37

Пр/774-049.3 % 51 51 33 607,09

74 273,20 197 566,71

4 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,15104 1 270,30

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,38

(1,15*1,2)

4,15104 306,02 1 270,30

2 178,07

чел.-ч 1,14264 359,15

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 1 520,12 20,98

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 420,48 5,80

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 104,99 1,22 128,09 142,83

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,38

(1,15*1,2)

1,11504 313,02 349,03

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 559,71 7,72

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0138 313,02 4,32

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

0,35052 18,65 6,54

4 162,80

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0,03168 7,11 0,23

01.7.11.07-0227 кг 6,84 0,684 155,63 1,01 157,19 107,52

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,08 174,93 1,14 199,42 15,95

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,04 41,71 1,15 47,97 1,92

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,011 3 189,01 1,06 3 380,35 37,18

1 970,32

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,41

1 629,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 580,57

Пр/774-049.3 % 51 51 831,02

44 003,20 4 400,32

5 ГЭСНм08-01-011-06 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 358,524 112 225,18

1-100-40 чел.-ч 43,3 1,38

(1,15*1,2)

358,524 313,02 112 225,18

2 72 369,31

чел.-ч 94,4748 34 021,35

91.05.05-015 маш.час 5 1,38

(1,15*1,2)

41,4 1 520,12 62 932,97

4-100-060 чел.-ч 5 1,38

(1,15*1,2)

41,4 420,48 17 407,87

91.06.06-042 маш.час 5,83 1,38

(1,15*1,2)

48,2724 104,99 1,22 128,09 6 183,21

4-100-040 чел.-ч 5,83 1,38

(1,15*1,2)

48,2724 313,02 15 110,23

91.14.02-001 маш.час 0,58 1,38

(1,15*1,2)

4,8024 559,71 2 687,95

4-100-040 чел.-ч 0,58 1,38

(1,15*1,2)

4,8024 313,02 1 503,25

91.17.04-233 маш.час 3,66 1,38

(1,15*1,2)

30,3048 18,65 565,18

4 25 476,88

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

Объем=2*(0,83+0,5)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Объем=(5*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 2 м

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции

Блок РГН

Разъединитель трехполюсный напряжением: 110 и 150 кВ, на 

ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.3.01.06-0050 т 0,002 0,012 144 581,55 1,5 216 872,33 2 602,47

01.7.11.07-0227 кг 4,9 29,4 155,63 1,01 157,19 4 621,39

01.7.15.03-0042 кг 10,2 61,2 174,93 1,14 199,42 12 204,50

01.7.20.08-0031 10 м2 0,14 0,84 386,46 1,61 622,20 522,65

08.3.07.01-0052 т 0,011 0,066 70 310,45 0,92 64 685,61 4 269,25

14.4.02.04-0142 кг 1,9 11,4 79,88 1,38 110,23 1 256,62

244 092,72

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 626,45

146 246,53

Пр/812-049.3-1 % 97 97 141 859,13

Пр/774-049.3 % 51 51 74 585,73

77 027,34 462 164,03

6 ГЭСНм08-01-087-03 т 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 221,904 69 460,39

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

221,904 313,02 69 460,39

2 14 785,94

чел.-ч 13,248 4 858,70

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 1 520,12 10 069,27

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 420,48 2 785,26

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 559,71 3 707,52

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 313,02 2 073,44

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

54,1098 18,65 1 009,15

4 22 715,66

01.7.11.07-0227 кг 4,2 12,6 155,63 1,01 157,19 1 980,59

01.7.15.03-0042 кг 27 81 174,93 1,14 199,42 16 153,02

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 2,4 237,77 1,15 273,44 656,26

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,45 565,20 1,12 633,02 284,86

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,54 4 885,85 1,38 6 742,47 3 640,93

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 3 105 278,81 1,13 118 965,06 356 895,18

111 820,69

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 006,67

74 319,09

Пр/812-049.3-1 % 97 97 72 089,52

Пр/774-049.3 % 51 51 37 902,74

74 273,21 222 819,62

7 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,45312 3 810,90

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,38

(1,15*1,2)

12,45312 306,02 3 810,90

2 534,19

чел.-ч 3,42792 1 077,46

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 1 520,12 62,93

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 420,48 17,41

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,38

(1,15*1,2)

3,34512 104,99 1,22 128,09 428,48

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,38

(1,15*1,2)

3,34512 313,02 1 047,09

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 559,71 23,17

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 313,02 12,96

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

1,05156 18,65 19,61

4 488,40

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 0,09504 7,11 0,68

01.7.11.07-0227 кг 6,84 2,052 155,63 1,01 157,19 322,55

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,24 174,93 1,14 199,42 47,86

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,12 41,71 1,15 47,97 5,76

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,033 3 189,01 1,06 3 380,35 111,55

5 910,95

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 55,23

4 888,36

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 741,71

Пр/774-049.3 % 51 51 2 493,06

44 003,17 13 200,95

8 ГЭСНм08-01-015-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,968 23 153,46

1-100-40 чел.-ч 26,8 1,38

(1,15*1,2)

73,968 313,02 23 153,46

2 20 619,62

чел.-ч 16,146 6 439,09

91.05.05-015 маш.час 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 1 520,12 19 593,13

4-100-060 чел.-ч 4,67 1,38

(1,15*1,2)

12,8892 420,48 5 419,65

91.06.06-042 маш.час 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 104,99 1,22 128,09 251,01

4-100-040 чел.-ч 0,71 1,38

(1,15*1,2)

1,9596 313,02 613,39

91.14.02-001 маш.час 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 559,71 726,06

4-100-040 чел.-ч 0,47 1,38

(1,15*1,2)

1,2972 313,02 406,05

91.17.04-233 маш.час 0,96 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 18,65 49,42

4 12 780,41

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0,00078 144 581,55 1,5 216 872,33 169,16

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0,6 155,63 1,01 157,19 94,31

01.7.15.03-0042 кг 20,9 41,8 174,93 1,14 199,42 8 335,76

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0,168 386,46 1,61 622,20 104,53

08.3.07.01-0052 т 0,031 0,062 70 310,45 0,92 64 685,61 4 010,51

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=6*0,5

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 2 м

Объем=(5*6) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Блок ОПН

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ

Объем=6/3

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0,6 79,88 1,38 110,23 66,14

62 992,58

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 335,56

29 592,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 704,77

Пр/774-049.3 % 51 51 15 092,20

53 562,56 107 125,11

9 ГЭСНм08-01-080-01 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,0568 5 339,12

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,38

(1,15*1,2)

17,0568 313,02 5 339,12

2 1 033,26

чел.-ч 0,9936 364,40

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 1 520,12 755,20

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 420,48 208,89

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 559,71 278,06

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,4968 313,02 155,51

4 95,72

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,48 174,93 1,14 199,42 95,72

6 832,50

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 77,38

5 703,52

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 532,41

Пр/774-049.3 % 51 51 2 908,80

1 279,26 15 351,09

10 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,8 1 0,8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 59,1744 18 522,77

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

59,1744 313,02 18 522,77

2 3 942,92

чел.-ч 3,5328 1 295,66

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 1 520,12 2 685,14

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 420,48 742,74

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 559,71 988,67

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

1,7664 313,02 552,92

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

14,42928 18,65 269,11

4 6 057,51

01.7.11.07-0227 кг 4,2 3,36 155,63 1,01 157,19 528,16

01.7.15.03-0042 кг 27 21,6 174,93 1,14 199,42 4 307,47

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,64 237,77 1,15 273,44 175,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,12 565,20 1,12 633,02 75,96

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,144 4 885,85 1,38 6 742,47 970,92

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 0,8 105 278,81 1,13 118 965,06 95 172,05

29 818,86

10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 268,45

19 818,43

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19 223,88

Пр/774-049.3 % 51 51 10 107,40

74 273,24 59 418,59

11 ГЭСНм08-01-013-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 31,188 9 762,47

1-100-40 чел.-ч 11,3 1,38

(1,15*1,2)

31,188 313,02 9 762,47

2 6 461,63

чел.-ч 17,8848 5 912,69

91.05.05-015 маш.час 1,06 1,38

(1,15*1,2)

2,9256 1 520,12 4 447,26

4-100-060 чел.-ч 1,06 1,38

(1,15*1,2)

2,9256 420,48 1 230,16

91.06.06-042 маш.час 5,36 1,38

(1,15*1,2)

14,7936 104,99 1,22 128,09 1 894,91

4-100-040 чел.-ч 5,36 1,38

(1,15*1,2)

14,7936 313,02 4 630,69

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 559,71 92,69

4-100-040 чел.-ч 0,06 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 313,02 51,84

91.17.04-233 маш.час 0,52 1,38

(1,15*1,2)

1,4352 18,65 26,77

4 1 605,51

01.3.01.06-0050 т 0,00036 0,00072 144 581,55 1,5 216 872,33 156,15

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,3 155,63 1,01 157,19 47,16

01.7.15.03-0042 кг 1,12 2,24 174,93 1,14 199,42 446,70

08.3.07.01-0052 т 0,005 0,01 70 310,45 0,92 64 685,61 646,86

14.4.02.04-0142 кг 1,4 2,8 79,88 1,38 110,23 308,64

23 742,30

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 141,49

15 675,16

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 204,91

Пр/774-049.3 % 51 51 7 994,33

23 541,52 47 083,03

12 ГЭСНм08-01-015-02 компл 0,667 1 0,667

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 24,668328 7 721,68

1-100-40 чел.-ч 26,8 1,38

(1,15*1,2)

24,668328 313,02 7 721,68

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 2 (датчик ДТУ, Регистратор ИТ)

Объем=6+6

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Металлические конструкции

Объем=2*0,4

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Блок ЗОН с ОПНН 110 кВ

Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 110 кВ

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=2/3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 6 876,64

чел.-ч 5,384691 2 147,44

91.05.05-015 маш.час 4,67 1,38

(1,15*1,2)

4,2985482 1 520,12 6 534,31

4-100-060 чел.-ч 4,67 1,38

(1,15*1,2)

4,2985482 420,48 1 807,45

91.06.06-042 маш.час 0,71 1,38

(1,15*1,2)

0,6535266 104,99 1,22 128,09 83,71

4-100-040 чел.-ч 0,71 1,38

(1,15*1,2)

0,6535266 313,02 204,57

91.14.02-001 маш.час 0,47 1,38

(1,15*1,2)

0,4326162 559,71 242,14

4-100-040 чел.-ч 0,47 1,38

(1,15*1,2)

0,4326162 313,02 135,42

91.17.04-233 маш.час 0,96 1,38

(1,15*1,2)

0,8836416 18,65 16,48

4 4 262,25

01.3.01.06-0050 т 0,00039 0,0002601 144 581,55 1,5 216 872,33 56,41

01.7.11.07-0227 кг 0,3 0,2001 155,63 1,01 157,19 31,45

01.7.15.03-0042 кг 20,9 13,9403 174,93 1,14 199,42 2 779,97

01.7.20.08-0031 10 м2 0,084 0,056028 386,46 1,61 622,20 34,86

08.3.07.01-0052 т 0,031 0,020677 70 310,45 0,92 64 685,61 1 337,50

14.4.02.04-0142 кг 0,3 0,2001 79,88 1,38 110,23 22,06

21 008,01

12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 111,91

9 869,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9 573,05

Пр/774-049.3 % 51 51 5 033,25

53 562,55 35 726,22

13 ГЭСНм08-01-080-01 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,6856 1 779,71

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,38

(1,15*1,2)

5,6856 313,02 1 779,71

2 344,42

чел.-ч 0,3312 121,47

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 1 520,12 251,73

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 420,48 69,63

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 559,71 92,69

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,1656 313,02 51,84

4 31,91

01.7.15.03-0042 кг 0,04 0,16 174,93 1,14 199,42 31,91

2 277,51

13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 25,79

1 901,18

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 844,14

Пр/774-049.3 % 51 51 969,60

1 279,26 5 117,04

14 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 22,1904 6 946,04

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

22,1904 313,02 6 946,04

2 1 478,59

чел.-ч 1,3248 485,87

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

0,6624 1 520,12 1 006,93

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

0,6624 420,48 278,53

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

0,6624 559,71 370,75

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

0,6624 313,02 207,34

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

5,41098 18,65 100,91

4 2 271,57

01.7.11.07-0227 кг 4,2 1,26 155,63 1,01 157,19 198,06

01.7.15.03-0042 кг 27 8,1 174,93 1,14 199,42 1 615,30

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,24 237,77 1,15 273,44 65,63

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,045 565,20 1,12 633,02 28,49

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,054 4 885,85 1,38 6 742,47 364,09

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 0,3 105 278,81 1,13 118 965,06 35 689,52

11 182,07

14.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 100,67

7 431,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 208,95

Пр/774-049.3 % 51 51 3 790,27

74 273,20 22 281,96

15 ГЭСНм08-01-017-02 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 34,224 10 712,80

1-100-40 чел.-ч 3,1 1,38

(1,15*1,2)

34,224 313,02 10 712,80

2 11 084,79

чел.-ч 10,2672 3 925,65

91.05.05-015 маш.час 0,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 1 520,12 10 069,27

4-100-060 чел.-ч 0,6 1,38

(1,15*1,2)

6,624 420,48 2 785,26

91.06.06-042 маш.час 0,22 1,38

(1,15*1,2)

2,4288 104,99 1,22 128,09 311,10

4-100-040 чел.-ч 0,22 1,38

(1,15*1,2)

2,4288 313,02 760,26

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,38

(1,15*1,2)

1,2144 559,71 679,71

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,38

(1,15*1,2)

1,2144 313,02 380,13

91.17.04-233 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

1,3248 18,65 24,71

4 7 427,61

01.3.01.06-0050 т 0,00002 0,00016 144 581,55 1,5 216 872,33 34,70

01.7.11.07-0227 кг 0,05 0,4 155,63 1,01 157,19 62,88

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 2 (датчик ДТУ, Регистратор ИТ)

Объем=2+2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

Объем=2*0,15

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шинная опора

Опора шинная напряжением: 110 кВ

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.03-0042 кг 2,42 19,36 174,93 1,14 199,42 3 860,77

08.3.07.01-0052 т 0,005 0,04 70 310,45 0,92 64 685,61 2 587,42

14.4.02.04-0142 кг 1 8 79,88 1,38 110,23 881,84

33 150,85

15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 155,26

14 638,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 199,30

Пр/774-049.3 % 51 51 7 465,61

6 871,38 54 971,02

16 ГЭСНм08-01-087-03 т 1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 88,7616 27 784,16

1-100-40 чел.-ч 53,6 1,38

(1,15*1,2)

88,7616 313,02 27 784,16

2 5 914,38

чел.-ч 5,2992 1 943,48

91.05.05-015 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 1 520,12 4 027,71

4-100-060 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 420,48 1 114,10

91.14.02-001 маш.час 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 559,71 1 483,01

4-100-040 чел.-ч 1,6 1,38

(1,15*1,2)

2,6496 313,02 829,38

91.17.04-233 маш.час 13,07 1,38

(1,15*1,2)

21,64392 18,65 403,66

4 9 086,26

01.7.11.07-0227 кг 4,2 5,04 155,63 1,01 157,19 792,24

01.7.15.03-0042 кг 27 32,4 174,93 1,14 199,42 6 461,21

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0,96 237,77 1,15 273,44 262,50

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0,18 565,20 1,12 633,02 113,94

03.2.01.01-0003 т 0,18 0,216 4 885,85 1,38 6 742,47 1 456,37

Уд 07.2.07.04-0007 т 1 1,2 105 278,81 1,13 118 965,06 142 758,07

44 728,28

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 402,67

29 727,64

Пр/812-049.3-1 % 97 97 28 835,81

Пр/774-049.3 % 51 51 15 161,10

74 273,22 89 127,86

17 ГЭСНм08-01-021-23 пролет 3 1 3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 170,568 53 391,20

1-100-40 чел.-ч 41,2 1,38

(1,15*1,2)

170,568 313,02 53 391,20

2 50 913,34

чел.-ч 38,9574 12 522,59

91.05.05-015 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,3662 1 520,12 2 076,79

4-100-060 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,3662 420,48 574,46

91.06.01-003 маш.час 7,5 1,38

(1,15*1,2)

31,05 1,75 1,4 2,45 76,07

91.06.03-058 маш.час 3,75 1,38

(1,15*1,2)

15,525 55,78 1,34 74,75 1 160,49

4-100-030 чел.-ч 3,75 1,38

(1,15*1,2)

15,525 277,98 4 315,64

91.06.06-042 маш.час 1,25 1,38

(1,15*1,2)

5,175 104,99 1,22 128,09 662,87

4-100-040 чел.-ч 1,25 1,38

(1,15*1,2)

5,175 313,02 1 619,88

91.10.01-002 маш.час 3,75 1,38

(1,15*1,2)

15,525 2 608,83 1,14 2 974,07 46 172,44

4-100-050 чел.-ч 3,75 1,38

(1,15*1,2)

15,525 359,74 5 584,96

91.14.02-001 маш.час 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,3662 559,71 764,68

4-100-040 чел.-ч 0,33 1,38

(1,15*1,2)

1,3662 313,02 427,65

4 91,09

01.3.01.06-0050 т 0,00014 0,00042 144 581,55 1,5 216 872,33 91,09

116 918,22

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 773,79

65 913,79

Пр/812-049.3-1 % 97 97 63 936,38

Пр/774-049.3 % 51 51 33 616,03

71 748,14 215 244,42

18 ГЭСНм08-01-023-01 шт 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 102,3408 32 034,72

1-100-40 чел.-ч 4,12 1,38

(1,15*1,2)

102,3408 313,02 32 034,72

2 6 947,65

чел.-ч 39,4956 12 469,69

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 1 520,12 1 510,39

4-100-060 чел.-ч 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 420,48 417,79

91.06.01-003 маш.час 1,26 1,38

(1,15*1,2)

31,2984 1,75 1,4 2,45 76,68

91.06.06-042 маш.час 1,51 1,38

(1,15*1,2)

37,5084 104,99 1,22 128,09 4 804,45

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38

(1,15*1,2)

37,5084 313,02 11 740,88

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 559,71 556,13

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,38

(1,15*1,2)

0,9936 313,02 311,02

4 312,30

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0,00144 144 581,55 1,5 216 872,33 312,30

51 764,36

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 464,27

44 504,41

Пр/812-049.3-1 % 97 97 43 169,28

Пр/774-049.3 % 51 51 22 697,25

6 560,84 118 095,16

19 ФСБЦ-21.2.01.02-0090 т 0,2216 1 0,2216 259 430,99 1,22 316 505,81 70 137,69

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из 

сортового проката

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Металлические конструкции

Объем=8*0,15

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Монтаж ошиновки

Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение 

до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Объем=2+1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи АС 150/19

(Электротехнические установки на других объектах)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

70 137,69

20 ФСБЦ-20.5.04.07-0006 шт 6 1 6 845,94 1,05 888,24 5 329,44

5 329,44

21 ФСБЦ-20.1.01.02-0050 100 шт 0,52 1 0,52 18 997,74 1,05 19 947,63 10 372,77

10 372,77

22 ФСБЦ-20.1.01.02-0062 100 шт 0,002 1 0,002 40 738,14 1,05 42 775,05 85,55

85,55

23 ФСБЦ-20.5.04.05-0014 100 шт 0,0026 1 0,0026 30 311,22 1,05 31 826,78 82,75

82,75

24 ГЭСНм08-01-020-02 шт 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 69,0552 21 615,66

1-100-40 чел.-ч 4,17 1,38

(1,15*1,2)

69,0552 313,02 21 615,66

2 6 264,39

чел.-ч 18,7128 5 689,21

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,38

(1,15*1,2)

2,484 1 520,12 3 775,98

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,38

(1,15*1,2)

2,484 420,48 1 044,47

91.06.03-058 маш.час 0,75 1,38

(1,15*1,2)

12,42 55,78 1,34 74,75 928,40

4-100-030 чел.-ч 0,75 1,38

(1,15*1,2)

12,42 277,98 3 452,51

91.06.06-042 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

1,3248 104,99 1,22 128,09 169,69

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

1,3248 313,02 414,69

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,38

(1,15*1,2)

2,484 559,71 1 390,32

4-100-040 чел.-ч 0,15 1,38

(1,15*1,2)

2,484 313,02 777,54

33 569,26

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 313,27

27 304,87

Пр/812-049.3-1 % 97 97 26 485,72

Пр/774-049.3 % 51 51 13 925,48

6 191,14 74 293,73

25 ФСБЦ-22.2.01.03-1014 шт 240 1 240 993,22 0,79 784,64 188 313,60

188 313,60

26 ФСБЦ-25.3.14.01-1606 шт 48 1 48 129,22 1,15 148,60 7 132,80

7 132,80

27 ФСБЦ-25.3.14.01-1064 шт 24 1 24 119,28 1,06 126,44 3 034,56

3 034,56

28 ФСБЦ-20.1.02.22-0003 шт 24 1 24 497,51 1,06 527,36 12 656,64

12 656,64

29 ФСБЦ-25.3.14.01-1056 шт 24 1 24 213,17 1,06 225,96 5 423,04

5 423,04

30 ФСБЦ-20.5.04.04-0061 шт 24 1 24 599,54 1,05 629,52 15 108,48

15 108,48

31 ФСБЦ-25.3.14.01-1080 шт 24 1 24 206,97 1,06 219,39 5 265,36

5 265,36

32 ФСБЦ-20.1.02.14-1014 шт 24 1 24 141,39 1,06 149,87 3 596,88

3 596,88

33 ГЭСНм08-01-062-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 54,372 17 019,52

1-100-40 чел.-ч 19,7 1,38

(1,15*1,2)

54,372 313,02 17 019,52

2 5 289,88

чел.-ч 5,1888 1 891,13

91.05.05-015 маш.час 0,9 1,38

(1,15*1,2)

2,484 1 520,12 3 775,98

4-100-060 чел.-ч 0,9 1,38

(1,15*1,2)

2,484 420,48 1 044,47

91.14.02-001 маш.час 0,98 1,38

(1,15*1,2)

2,7048 559,71 1 513,90

4-100-040 чел.-ч 0,98 1,38

(1,15*1,2)

2,7048 313,02 846,66

4 17 511,22

01.7.15.10-0053 кг 7 14 176,20 1,15 202,63 2 836,82

25.1.01.04-0012 шт 10 20 705,50 1,04 733,72 14 674,40

41 711,75

33.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 246,66

18 910,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 18 343,33

Пр/774-049.3 % 51 51 9 644,43

34 973,09 69 946,17

34 ГЭСНм08-01-102-01 шкаф 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 36,984 11 576,73

1-100-40 чел.-ч 13,4 1,38

(1,15*1,2)

36,984 313,02 11 576,73

2 4 190,44

чел.-ч 4,0296 1 477,85

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,38

(1,15*1,2)

2,0148 1 520,12 3 062,74

4-100-060 чел.-ч 0,73 1,38

(1,15*1,2)

2,0148 420,48 847,18

Объем=0,554*400/1000

Всего по позиции

Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов 

одиночная напряжением: 110 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Всего по позиции

Зажимы ответвительные ОА-150-1

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(26/100) / 100

Всего по позиции

Объем=52 / 100

Всего по позиции

Зажимы аппаратные прессуемые А4А-150-Т

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(20/100) / 100

Зажим соединительный овальный СОАС-150-3

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150-Т

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Скоба СК-7-1А

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Серьга СР-7-16

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Всего по позиции

Зажим натяжной болтовой НБН алюминиевый для крепления 

многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 (НБ-90/15-

22)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2 (ПТМ-

7-3)

Ушко двухлапчатое У2-12-16

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Звено промежуточное стальное ПР-12-6

(Электротехнические установки на других объектах)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Звено промежуточное ПР-7-6

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Скобы металлические

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для 

железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ТСН

Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный 

реактор, масса: до 1 т (ТСН)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

0,4 кВ

Шкаф управления и регулирования (Шкаф 

распределительный 0,4 кВ)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,73 1,38

(1,15*1,2)

2,0148 559,71 1 127,70

4-100-040 чел.-ч 0,73 1,38

(1,15*1,2)

2,0148 313,02 630,67

4 1 035,18

01.7.06.07-0002 10 м 0,048 0,096 37,71 1,58 59,58 5,72

01.7.15.03-0042 кг 0,77 1,54 174,93 1,14 199,42 307,11

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

20.2.10.03-0002 100 шт 0,0204 0,0408 10 102,23 1,24 12 526,77 511,09

24.3.01.01-0001 кг 0,016 0,032 262,11 1,31 343,36 10,99

18 280,20

34.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 167,78

13 054,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 662,94

Пр/774-049.3 % 51 51 6 657,84

18 884,38 37 768,76

35 ГЭСНм08-03-573-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,6856 1 832,87

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,38

(1,15*1,2)

5,6856 322,37 1 832,87

2 924,58

чел.-ч 1,2972 438,67

91.04.01-041 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 21,06 1,27 26,75 18,46

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 1 520,12 461,51

4-100-060 чел.-ч 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 420,48 127,66

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 559,71 169,93

4-100-040 чел.-ч 0,11 1,38

(1,15*1,2)

0,3036 313,02 95,03

91.17.04-233 маш.час 0,72 1,38

(1,15*1,2)

1,9872 18,65 37,06

91.18.01-007 маш.час 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 344,38 237,62

4-100-040 чел.-ч 0,25 1,38

(1,15*1,2)

0,69 313,02 215,98

4 91,45

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,3 155,63 1,01 157,19 47,16

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,2 174,93 1,14 199,42 39,88

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,04 79,88 1,38 110,23 4,41

3 287,57

35.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 26,56

2 271,54

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 203,39

Пр/774-049.3 % 51 51 1 158,49

3 338,01 6 676,01

36 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,7 1 0,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 113,988 29 023,62

1-100-20 чел.-ч 118 1,38

(1,15*1,2)

113,988 254,62 29 023,62

29 023,62

29 023,62

Пр/812-001.2-1 % 89 89 25 831,02

Пр/774-001.2 % 40 40 11 609,45

94 948,70 66 464,09

37 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 39,744 12 162,46

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,38

(1,15*1,2)

39,744 306,02 12 162,46

2 1 287,05

чел.-ч 1,104 404,89

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 1 520,12 839,11

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 420,48 232,10

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 559,71 308,96

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

0,552 313,02 172,79

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,38

(1,15*1,2)

7,452 18,65 138,98

4 8 984,67

01.7.11.07-0227 кг 0,9 1,8 155,63 1,01 157,19 282,94

14.4.01.09-0427 кг 3,7 7,4 911,56 1,29 1 175,91 8 701,73

22 839,07

37.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 176,27

12 567,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 12 190,33

Пр/774-049.3 % 51 51 6 409,35

20 807,51 41 615,02

37.1 ФСБЦ-08.3.07.01-0071 т 2,0096 1 2,0096 72 093,09 0,92 66 325,64 133 288,01

133 288,01

38 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,7 1 0,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 85,491 20 869,21

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38

(1,15*1,2)

85,491 244,11 20 869,21

20 869,21

20 869,21

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Наконечники кабельные медные для электротехнических 

установок

Трубка ХВТ

Итого прямые затраты

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных 

компрессорных установок

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 900х600х500 мм (Шкаф ШВЗ-120)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Наружное заземление

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*200) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Объем=200 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1280*1,57/1000

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Объем=(0,5*0,7*200) / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-001.2-1 % 89 89 18 573,60

Пр/774-001.2 % 40 40 8 347,68

68 272,13 47 790,49

39 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,512 1 0,512

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,7518336 1 297,12

1-100-47 чел.-ч 5,31 1,38

(1,15*1,2)

3,7518336 345,73 1 297,12

2 21,10

чел.-ч 0,0141312 4,75

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 6,62 1,34 8,87 0,06

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 1 662,66 11,75

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 359,74 2,54

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 559,71 3,95

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 313,02 2,21

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,38

(1,15*1,2)

0,7913472 5,67 1,19 6,75 5,34

4 464,58

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,004608 51 280,15 1,68 86 150,65 396,98

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,000768 75 885,63 1,16 88 027,33 67,60

1 787,55

1 301,87

Пр/812-013.0-1 % 94 94 1 223,76

Пр/774-013.0 % 51 51 663,95

7 178,24 3 675,26

40 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,512 1 0,512

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,5049728 444,72

1-100-35 чел.-ч 2,13 1,38

(1,15*1,2)

1,5049728 295,50 444,72

2 18,86

чел.-ч 0,0141312 4,75

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 6,62 1,34 8,87 0,06

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 1 662,66 11,75

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 359,74 2,54

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 559,71 3,95

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,0070656 313,02 2,21

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,38

(1,15*1,2)

0,459264 5,67 1,19 6,75 3,10

4 462,66

14.4.04.08-0001 т 0,009 0,004608 60 045,35 1,49 89 467,57 412,27

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,7168 60,60 1,16 70,30 50,39

930,99

449,47

Пр/812-013.0-1 % 94 94 422,50

Пр/774-013.0 % 51 51 229,23

3 091,25 1 582,72

41 ГЭСН33-03-004-01 шт 14 1 14

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,694 2 396,50

1-100-29 чел.-ч 0,45 1,38

(1,15*1,2)

8,694 275,65 2 396,50

2 2 895,35

чел.-ч 6,1824 1 935,21

91.17.04-034 маш.час 0,12 1,38

(1,15*1,2)

2,3184 95,90 222,33

91.18.01-007 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

6,1824 344,38 2 129,09

4-100-040 чел.-ч 0,32 1,38

(1,15*1,2)

6,1824 313,02 1 935,21

91.21.22-195 маш.час 0,32 1,38

(1,15*1,2)

6,1824 68,20 1,29 87,98 543,93

4 66,02

01.7.11.07-0227 кг 0,03 0,42 155,63 1,01 157,19 66,02

Уд 08.4.03.02-0002 т 0,005 0,07 53 382,02 3 736,74

7 293,08

4 331,71

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 461,66

Пр/774-027.0 % 60 60 2 599,03

1 025,27 14 353,77

41.1 ФСБЦ-08.3.04.02-0095 т 0,14 1 0,14 66 456,50 0,92 61 139,98 8 559,60

8 559,60

42 ГЭСНм08-02-471-02 10 шт 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,2642 1 304,93

1-100-38 чел.-ч 10,3 1,38

(1,15*1,2)

4,2642 306,02 1 304,93

2 244,14

чел.-ч 0,22356 81,99

91.05.05-015 маш.час 0,27 1,38

(1,15*1,2)

0,11178 1 520,12 169,92

4-100-060 чел.-ч 0,27 1,38

(1,15*1,2)

0,11178 420,48 47,00

91.14.02-001 маш.час 0,27 1,38

(1,15*1,2)

0,11178 559,71 62,56

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Грунтовка ГФ-021

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Объем=(1280*0,04) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,7

М

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Уайт-спирит

Итого прямые затраты

ФОТ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(1280*0,04) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 

6-22 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Машины пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом 

наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 

мм, длиной от 2 до 15 м

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей механизированная на 

глубину до 5 м

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

63х63х6 мм

Объем=3 / 10

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, диаметр 14-50 мм

(Линии электропередачи)

Объем=2*5*14/1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-040 чел.-ч 0,27 1,38

(1,15*1,2)

0,11178 313,02 34,99

91.17.04-233 маш.час 1,51 1,38

(1,15*1,2)

0,62514 18,65 11,66

4 880,61

01.7.11.07-0227 кг 0,72 0,216 155,63 1,01 157,19 33,95

14.4.01.09-0427 кг 2,4 0,72 911,56 1,29 1 175,91 846,66

2 511,67

42.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,91

1 386,92

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 345,31

Пр/774-049.3 % 51 51 707,33

15 277,40 4 583,22

42.1 ФСБЦ-08.3.08.01-0025 т 0,029172 1 0,029172 74 285,00 1,3 96 570,50 2 817,15

2 817,15

43 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,75232 5 432,56

1-100-38 чел.-ч 32,16 1,38

(1,15*1,2)

17,75232 306,02 5 432,56

2 34,44

чел.-ч 0,03312 12,14

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,01656 1 520,12 25,17

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,01656 420,48 6,96

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,01656 559,71 9,27

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38

(1,15*1,2)

0,01656 313,02 5,18

4 79,66

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,656 2,6624 7,11 18,93

01.7.15.07-0014 100 шт 2,04 0,816 41,71 1,15 47,97 39,14

01.7.15.14-0043 100 шт 2,04 0,816 23,01 1,15 26,46 21,59

5 558,80

43.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 78,73

5 444,70

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 281,36

Пр/774-049.3 % 51 51 2 776,80

34 239,23 13 695,69

43.1 ФСБЦ-21.2.02.01-0031 1000 м 0,04 1 0,04 618 780,48 1,05 649 719,50 25 988,78

25 988,78

44 ГЭСНм08-03-494-01 100 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 123,648 39 860,41

1-100-42 чел.-ч 89,6 1,38

(1,15*1,2)

123,648 322,37 39 860,41

2 696,08

чел.-ч 0,2208 80,98

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,1104 1 520,12 167,82

4-100-060 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,1104 420,48 46,42

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,1104 559,71 61,79

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38

(1,15*1,2)

0,1104 313,02 34,56

91.17.04-233 маш.час 12,3 1,38

(1,15*1,2)

16,974 18,65 316,57

91.21.19-031 маш.час 3,92 1,38

(1,15*1,2)

5,4096 23,89 1,16 27,71 149,90

4 7 550,42

01.3.01.02-0002 кг 0,62 0,62 150,04 1,5 225,06 139,54

01.7.02.09-0002 кг 1,05 1,05 187,38 0,94 176,14 184,95

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,495 5,495 7,11 39,07

01.7.06.05-0041 м 64,17 64,17 5,87 1,17 6,87 440,85

01.7.11.07-0227 кг 1,04 1,04 155,63 1,01 157,19 163,48

14.4.03.17-0101 т 0,00131 0,00131 308 849,70 1,14 352 088,66 461,24

20.1.02.06-0011 кг 3 3 2 020,23 1,01 2 040,43 6 121,29

48 187,89

44.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 577,69

39 941,39

Пр/812-049.3-1 % 97 97 38 743,15

Пр/774-049.3 % 51 51 20 370,11

107 878,84 107 878,84

44.1 ФСБЦ-20.2.10.04-0008 100 шт 1 1 1 4 241,42 1,24 5 259,36 5 259,36

5 259,36

45 ГЭСНм08-02-396-02 100 м 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,49904 3 212,92

1-100-38 чел.-ч 25,36 1,38

(1,15*1,2)

10,49904 306,02 3 212,92

2 468,43

чел.-ч 2,91456 916,77

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 1 520,12 62,93

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 420,48 17,41

91.06.06-042 маш.час 6,84 1,38

(1,15*1,2)

2,83176 104,99 1,22 128,09 362,72

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=5,72*1,7*3/1000

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

Объем=40 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки 

стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, 

толщина 5-6 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=40 / 1000

Всего по позиции

За каждое присоединение флажковым (фигурным) 

кабельным наконечником добавлять к соответствующей 

норме на присоединение машины к электрической сети, 

наконечник: медный сечением до 360 мм2

Объем=100 / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод антенный МГ, сечение 70 мм2

Электроэнергия

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, 

диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Лак КФ-965

Медь для присадки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Станки сверлильные

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Конструкции кабельные

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м

Объем=(3*10) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Наконечники кабельные медные луженые 70-10-13

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=100 / 100

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-040 чел.-ч 6,84 1,38

(1,15*1,2)

2,83176 313,02 886,40

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 559,71 23,17

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0414 313,02 12,96

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38

(1,15*1,2)

1,05156 18,65 19,61

4 488,31

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2768 0,08304 7,11 0,59

01.7.11.07-0227 кг 6,84 2,052 155,63 1,01 157,19 322,55

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,24 174,93 1,14 199,42 47,86

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,12 41,71 1,15 47,97 5,76

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,033 3 189,01 1,06 3 380,35 111,55

5 086,43

45.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 46,56

4 129,69

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 005,80

Пр/774-049.3 % 51 51 2 106,14

37 483,10 11 244,93

45.1 ФСБЦ-20.2.07.04-1224 шт 10 1 10 1 951,72 0,9 1 756,55 17 565,50

17 565,50

45.2 ФСБЦ-20.2.03.06-1817 шт 10 1 10 600,83 0,9 540,75 5 407,50

5 407,50

45.3 ФСБЦ-20.2.03.25-0005 шт 20 1 20 215,09 1,06 228,00 4 560,00

4 560,00

45.4 ФСБЦ-20.2.03.06-0081 шт 20 1 20 67,18 1,06 71,21 1 424,20

1 424,20

46 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 19,1544 5 861,63

1-100-38 чел.-ч 27,76 1,38

(1,15*1,2)

19,1544 306,02 5 861,63

2 442,60

чел.-ч 0,2484 91,10

91.05.05-015 маш.час 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,1242 1 520,12 188,80

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,1242 420,48 52,22

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,1242 559,71 69,52

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,38

(1,15*1,2)

0,1242 313,02 38,88

91.17.04-233 маш.час 14,32 1,38

(1,15*1,2)

9,8808 18,65 184,28

4 2 567,23

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,568 0,284 7,11 2,02

01.7.11.07-0227 кг 1,05 0,525 155,63 1,01 157,19 82,52

01.7.15.04-0011 т 0,00218 0,00109 127 406,00 1,15 146 516,90 159,70

08.3.07.01-0052 т 0,0515 0,02575 70 310,45 0,92 64 685,61 1 665,65

18.5.08.09-0002 м 2,5 1,25 272,01 1,14 310,09 387,61

20.1.02.23-0082 10 шт 0,5 0,25 944,69 1,06 1 001,37 250,34

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,01 0,005 3 658,94 1,06 3 878,48 19,39

8 962,56

46.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 84,95

5 952,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 774,15

Пр/774-049.3 % 51 51 3 035,89

35 715,10 17 857,55

46.1 ФСБЦ-08.1.02.13-0010 м 50 1 50 74,54 1,13 84,23 4 211,50

4 211,50

47 ГЭСНм08-02-397-01 100 м 0,05 1 0,05

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 0,59064 178,94

1-100-38 чел.-ч 8,56 1,38

(1,15*1,2)

0,59064 306,02 0,99 178,94

2 36,54

чел.-ч 0,15663 49,27

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 1 520,12 1,04 10,91

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 420,48 0,99 2,87

91.06.06-042 маш.час 2,07 1,38

(1,15*1,2)

0,14283 104,99 1,22 128,09 1,04 19,03

4-100-040 чел.-ч 2,07 1,38

(1,15*1,2)

0,14283 313,02 0,99 44,26

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 559,71 1,04 4,02

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38

(1,15*1,2)

0,0069 313,02 0,99 2,14

91.17.04-233 маш.час 1,93 1,38

(1,15*1,2)

0,13317 18,65 1,04 2,58

4 418,33

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2832 0,01416 7,11 0,10

01.7.11.07-0227 кг 2,14 0,107 155,63 1,01 157,19 16,82

01.7.15.03-0042 кг 1,25 0,0625 174,93 1,14 199,42 12,46

01.7.15.07-0014 100 шт 0,3 0,015 41,71 1,15 47,97 0,72

20.1.02.14-0001 шт 30 1,5 159,13 1,06 168,68 253,02

20.2.09.13-0011 шт 6 0,3 425,18 1,06 450,69 135,21

683,08

47.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 2,62

228,21

Пр/812-049.3-1 % 97 97 221,36

Пр/774-049.3 % 51 51 116,39

20 469,00 1 023,45

47.1 ФСБЦ-20.2.08.05-0018 шт 5 1 5 556,31 1,06 589,69 2 948,45

2 948,45

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 

100х100х3000 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Объем=10+10

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Объем=50 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=10+10

Всего по позиции

Крышка углового лотка основанием 100 мм для поворота 

трассы под углом 90° горячеоцинкованная ХЛ1

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 

0,6 мм, размеры 100х3000 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Угол вертикальный внешний 90°, переходник левый к лотку 

шириной 100 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, 

негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр 

условного прохода 27 мм

Патрубки стальные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м

Объем=5 / 100

от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,99; ЭМ=1,04; ЗПМ=0,99

Всего по позиции

Профиль монтажный Z-образный, размеры 62х32х2000 мм  

(Профиль Z-образный L=1000 мм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Серьга КС-095

Муфты
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48 ГЭСНм08-02-155-01 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,866 2 407,15

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,38

(1,15*1,2)

7,866 306,02 2 407,15

4 6 415,43

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0009 305 052,55 1,08 329 456,75 296,51

01.7.07.29-0111 кг 0,15 2,25 92,95 1,17 108,75 244,69

01.7.07.29-0221 кг 0,72 10,8 490,01 1,11 543,91 5 874,23

8 822,58

48.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 34,89

2 407,15

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 334,94

Пр/774-049.3 % 51 51 1 227,65

828,00 12 420,06

49 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 5,5 1 5,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 68,904 21 086,00

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,35 68,904 306,02 21 086,00

2 3 322,14

чел.-ч 2,97 1 089,24

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,485 1 520,12 2 257,38

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 1,485 420,48 624,41

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,35 16,335 1,75 1,4 2,45 40,02

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,35 16,335 8,84 1,34 11,85 193,57

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 1,485 559,71 831,17

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 1,485 313,02 464,83

4 2 689,25

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,3475 37,71 1,58 59,58 80,28

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,000605 99 190,96 1,15 114 069,60 69,01

10.3.02.03-0011 кг 0,26 1,43 931,11 1,61 1 499,09 2 143,70

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00396 82 698,14 1,21 100 064,75 396,26

28 186,63

49.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 312,39

22 175,24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 21 509,98

Пр/774-049.3 % 51 51 11 309,37

11 148,79 61 318,37

50 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 12,25 1 12,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 156,8784 48 007,93

1-100-38 чел.-ч 9,28 1,38

(1,15*1,2)

156,8784 306,02 48 007,93

2 7 563,74

чел.-ч 6,762 2 479,96

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

3,381 1 520,12 5 139,53

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

3,381 420,48 1 421,64

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

37,191 1,75 1,4 2,45 91,12

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,38

(1,15*1,2)

37,191 8,84 1,34 11,85 440,71

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38

(1,15*1,2)

3,381 559,71 1 892,38

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38

(1,15*1,2)

3,381 313,02 1 058,32

4 5 989,69

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 3,00125 37,71 1,58 59,58 178,81

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0013475 99 190,96 1,15 114 069,60 153,71

10.3.02.03-0011 кг 0,26 3,185 931,11 1,61 1 499,09 4 774,60

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00882 82 698,14 1,21 100 064,75 882,57

64 041,32

50.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 695,77

50 487,89

Пр/812-049.3-1 % 97 97 48 973,25

Пр/774-049.3 % 51 51 25 748,82

11 384,42 139 459,16

51 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 1,25 1 1,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 7,74525 2 370,20

1-100-38 чел.-ч 4,49 1,38

(1,15*1,2)

7,74525 306,02 2 370,20

2 35,87

чел.-ч 0,0345 12,65

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,01725 1 520,12 26,22

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,01725 420,48 7,25

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,01725 559,71 9,65

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38

(1,15*1,2)

0,01725 313,02 5,40

4 204,12

01.7.06.05-0041 м 13,33 16,6625 5,87 1,17 6,87 114,47

01.7.07.20-0002 т 0,00043 0,0005375 43 821,53 1,17 51 271,19 27,56

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,025 79,88 1,38 110,23 2,76

20.2.01.05-0001 100 шт 0,05 0,0625 383,56 1,24 475,61 29,73

20.2.02.01-0011 1000 шт 0,0122 0,01525 1 481,45 1,31 1 940,70 29,60

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Прочие работы

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Монтаж кабелей

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг (В здании ЗРУ)

Объем=(50+500) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Итого прямые затраты

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Объем=(100+25+900+200) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 2,5 мм

Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

Тальк молотый, сорт I

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

Объем=(25+100) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)
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2 622,84

51.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 34,35

2 382,85

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 311,36

Пр/774-049.3 % 51 51 1 215,25

4 947,04 6 183,80

52 ФСБЦ-21.1.06.09-0178 1000 м 0,1 1 0,1 271 432,48 0,98 266 003,83 26 600,38

26 600,38

53 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,1 1 0,1 64 635,75 6 463,58

6 463,58

54 ФСБЦ-21.1.08.03-0583 1000 м 0,65 1 0,65 272 381,76 1,05 286 000,85 185 900,55

185 900,55

55 ФСБЦ-21.1.08.03-0587 1000 м 0,35 1 0,35 224 892,84 78 712,49

78 712,49

56 ФСБЦ-21.1.08.03-0581 1000 м 0,7 1 0,7 95 165,62 1,05 99 923,90 69 946,73

69 946,73

2 695 209,80

931 651,13

458 929,35

186 034,11

1 118 595,21

142 425,93

54 031,17

2 935,31

1 944,71

9 552,86

50 512,54

23 449,34

4 198 075,59

877 619,96

455 994,04

184 089,40

1 109 042,35

1 029 858,07

541 471,77

1 117 685,24

1 080 370,61

564 921,11

4 340 501,52

3021,1178244

517,3414434

57

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 63 320 845,20 1,04236

(1,03*1,012)

132 006 232,41

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

132 006 232,41

58

О

ТЦ_ компл. 6 1 6 25 355 342,75 1,04236

(1,03*1,012)

158 576 370,41

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

158 576 370,41

59

О

ТЦ_ компл. 6 1 6 982 980,00 1,04236

(1,03*1,012)

6 147 714,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

6 147 714,20

60

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 2 225 428,80 1,04236

(1,03*1,012)

4 639 395,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

4 639 395,93

61

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 789 357,00 1,04236

(1,03*1,012)

1 645 588,33

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 645 588,33

62

О

ТЦ_ компл. 8 1 8 416 865,00 1,04236

(1,03*1,012)

3 476 187,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

3 476 187,21

63

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 909 431,69 1,04236

(1,03*1,012)

1 895 910,43

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 895 910,43

64

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 397 845,00 1,04236

(1,03*1,012)

829 395,43

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=350 / 1000

Всего по позиции

Объем=100 / 1000

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=650 / 1000

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=100 / 1000

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, 

PE)-660

(Электротехнические установки на других объектах)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6мк-660

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=700 / 1000

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

Раздел 2. Оборудование

Комплект нетипового блока выключателя 110кВ, 

трансформаторов тока 110кВ, шкафа управления, 

оборудования, металлоконструкций, изделий ОРУ-110 кВ ГПП 

Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

  Итого по разделу 1 Монтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

Всего по позиции

Комплект ограничителя перенапряжений нейтрали 110 кВ с 

регистратором,  датчиком тока ДТУ, оборудования, изделий, 

конструкций для ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект заземлителя нейтрали, оборудования, изделий, 

конструкций 110 кВ с приводом УХЛ1 для ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект ограничителя перенапряжений 110 кВ с 

регистратором,  датчиком тока ДТУ, оборудования, изделий, 

конструкций для ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект нетипового блока разъединителя трехполюсного 

горизонтально-поворотного 110кВ с  ЗН с приводами 

главных и заземляющих ножей, с защитными козырьками, 

оборудования, изделий и конструкций для ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект шкафа распределительного навесного уличного 

исполнения для ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Комплект трансформатора собственных нужд, аппаратов, 

изделий, монтажного комплекта для реконструкции системы 

собственных нужд ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Комплект шинной опоры, изделий, конструкций 110кВ для 

ГПП Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

829 395,43

65

О

ТЦ_ компл. 2 1 2 378 517,00 1,04236

(1,03*1,012)

789 101,96

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

789 101,96

310 005 896,31

310 005 896,31

66 ТЦ_ компл. 1 1 1 10 892 102,00 1,0075 10 973 792,77

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

10 973 792,77

10 973 792,77

10 973 792,77

10 973 792,77

10 973 792,77

10 973 792,77

13 669 002,57

931 651,13

458 929,35

186 034,11

12 092 387,98

142 425,93

54 031,17

2 935,31

1 944,71

9 552,86

50 512,54

23 449,34

15 171 868,36

877 619,96

455 994,04

184 089,40

12 082 835,12

1 029 858,07

541 471,77

310 005 896,31

1 117 685,24

1 080 370,61

564 921,11

325 320 190,60

3021,1178244

517,3414434

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

Комплект шкафа зажимов наружной установки для ГПП 

Теплоход

(Оборудование)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

               материалы

  Итого по разделу 3 Материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Комплект металлоконструкций, аппаратов, изделий и 

материалов для ГПП Теплоход

(Материалы для монтажных работ)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Материалы :

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Оборудование :

     Оборудование

  Итого по разделу 2 Оборудование

Раздел 3. Материалы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 6 397,46 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3 046,41 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6 773,20 чел.-ч.

прочих затрат 6 397,46 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-03-009-02 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 151,68 60 235,46

2-100-04 чел.-ч 15,8 0,96

(1,2*0,8)

30,336 313,02 9 495,77

3-100-02 чел.-ч 15,8 0,96

(1,2*0,8)

30,336 299,01 9 070,77

3-200-02 чел.-ч 47,4 0,96

(1,2*0,8)

91,008 457,86 41 668,92

60 235,46

60 235,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 44 574,24

Пр/774-083.0 % 36 36 21 684,77

63 247,24 126 494,47

2 ГЭСНп01-03-021-04 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 331,776 125 245,77

3-100-02 чел.-ч 17,28 0,96

(1,2*0,8)

99,5328 299,01 29 761,30

3-200-03 чел.-ч 40,32 0,96

(1,2*0,8)

232,2432 411,14 95 484,47

125 245,77

125 245,77

Пр/812-083.0-1 % 74 74 92 681,87

Пр/774-083.0 % 36 36 45 088,48

43 836,02 263 016,12

3 ГЭСНп01-02-017-04 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 138,24 54 510,80

3-100-02 чел.-ч 9,6 0,96

(1,2*0,8)

55,296 299,01 16 534,06

3-200-02 чел.-ч 14,4 0,96

(1,2*0,8)

82,944 457,86 37 976,74

54 510,80

54 510,80

Пр/812-083.0-1 % 74 74 40 337,99

Пр/774-083.0 % 36 36 19 623,89

19 078,78 114 472,68

4 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 13,9968 5 860,36

2-100-05 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

5,5872 359,74 2 009,94

3-200-02 чел.-ч 1,46 0,96

(1,2*0,8)

8,4096 457,86 3 850,42

5 860,36

5 860,36

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 336,67

Пр/774-083.0 % 36 36 2 109,73

2 051,13 12 306,76

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Блок ВГТ

Выключатель воздушный с воздухонаполненным 

отделителем напряжением: до 110 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с 

пополюсным электромагнитным или пневматическим 

приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ

Объем=3*2

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный

Объем=2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

Объем=1*2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ООО "Зефс-Энерго"

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 24 1 24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 37,3248 15 620,09

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

14,976 359,74 5 387,47

3-200-02 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

22,3488 457,86 10 232,62

15 620,09

15 620,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 11 558,87

Пр/774-083.0 % 36 36 5 623,23

1 366,76 32 802,19

6 ГЭСНп01-11-026-02 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 46,656 19 400,03

2-100-06 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 420,48 9 808,96

3-200-03 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

19 400,03

19 400,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 356,02

Пр/774-083.0 % 36 36 6 984,01

1 358,00 40 740,06

7 ГЭСНп01-11-024-02 шт 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 46,656 19 400,03

2-100-06 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 420,48 9 808,96

3-200-03 чел.-ч 0,81 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

19 400,03

19 400,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 356,02

Пр/774-083.0 % 36 36 6 984,01

1 358,00 40 740,06

8 ГЭСНп01-03-022-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 12,096 4 566,25

3-100-02 чел.-ч 1,89 0,96

(1,2*0,8)

3,6288 299,01 1 085,05

3-200-03 чел.-ч 4,41 0,96

(1,2*0,8)

8,4672 411,14 3 481,20

4 566,25

4 566,25

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 379,03

Пр/774-083.0 % 36 36 1 643,85

4 794,57 9 589,13

9 ГЭСНп01-11-022-01 измерение 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 0,768 319,34

2-100-06 чел.-ч 0,2 0,96

(1,2*0,8)

0,384 420,48 161,46

3-200-03 чел.-ч 0,2 0,96

(1,2*0,8)

0,384 411,14 157,88

319,34

319,34

Пр/812-083.0-1 % 74 74 236,31

Пр/774-083.0 % 36 36 114,96

335,31 670,61

10 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 18,6624 7 287,97

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

7,488 359,74 2 693,73

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

11,1744 411,14 4 594,24

7 287,97

7 287,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 393,10

Пр/774-083.0 % 36 36 2 623,67

1 275,40 15 304,74

11 ГЭСНп01-11-028-02 измерение 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 0,9216 383,21

2-100-06 чел.-ч 0,04 0,96

(1,2*0,8)

0,4608 420,48 193,76

3-200-03 чел.-ч 0,04 0,96

(1,2*0,8)

0,4608 411,14 189,45

383,21

383,21

Пр/812-083.0-1 % 74 74 283,58

Пр/774-083.0 % 36 36 137,96

67,06 804,75

12 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 77,76 36 929,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

54,432 502,24 27 337,93

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

36 929,00

36 929,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 327,46

Пр/774-083.0 % 36 36 13 294,44

38 775,45 77 550,90

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Объем=4*2*3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм

Объем=6+24

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением: свыше 1 кВ

Объем=6+24

Устройство подогрева воздушного выключателя с одним 

нагревательным элементом

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Измерение активного, индуктивного сопротивлений и 

емкости электрических машин и аппаратов

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 

машин и аппаратов

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

13 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

14 ГЭСНп01-13-021-01 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 194,4 90 551,52

3-200-01 чел.-ч 121,5 0,96

(1,2*0,8)

116,64 502,24 58 581,27

3-200-03 чел.-ч 81 0,96

(1,2*0,8)

77,76 411,14 31 970,25

90 551,52

90 551,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 67 008,12

Пр/774-083.0 % 36 36 32 598,55

190 158,19 190 158,19

15 ГЭСНп01-03-005-02 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 31,104 12 352,08

2-100-04 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 313,02 1 947,23

3-100-02 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 299,01 1 860,08

3-200-02 чел.-ч 4,86 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 457,86 8 544,77

12 352,08

12 352,08

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 140,54

Пр/774-083.0 % 36 36 4 446,75

6 484,84 25 939,37

16 ГЭСНп01-03-005-02 шт 2 1 2

ОП п.1.1.28

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 13,2192 5 249,63

2-100-04 чел.-ч 1,62 0,816

(0,85*1,2*0,8)

2,64384 313,02 827,57

3-100-02 чел.-ч 1,62 0,816

(0,85*1,2*0,8)

2,64384 299,01 790,53

3-200-02 чел.-ч 4,86 0,816

(0,85*1,2*0,8)

7,93152 457,86 3 631,53

5 249,63

5 249,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 884,73

Пр/774-083.0 % 36 36 1 889,87

5 512,12 11 024,23

17 ГЭСНп01-03-024-02 шт 18 1 18

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 311,04 117 417,91

3-100-02 чел.-ч 5,4 0,96

(1,2*0,8)

93,312 299,01 27 901,22

3-200-03 чел.-ч 12,6 0,96

(1,2*0,8)

217,728 411,14 89 516,69

117 417,91

117 417,91

Пр/812-083.0-1 % 74 74 86 889,25

Пр/774-083.0 % 36 36 42 270,45

13 698,76 246 577,61

18 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 36 1 36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 55,9872 21 863,93

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

22,464 359,74 8 081,20

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

33,5232 411,14 13 782,73

21 863,93

21 863,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 179,31

Пр/774-083.0 % 36 36 7 871,01

1 275,40 45 914,25

19 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 233,28 110 787,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

163,296 502,24 82 013,78

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

69,984 411,14 28 773,22

110 787,00

110 787,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81 982,38

Пр/774-083.0 % 36 36 39 883,32

38 775,45 232 652,70

20 ГЭСНп01-13-011-02 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

РГН

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ

При одном заземляющем ноже ОЗП=0,85; ТЗ=0,85

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации разъединителя с 

дистанционным управлением, привод: общий, напряжение 

разъединителя до 220 кВ

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Объем=3*(4+2)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*6

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Объем=4+2

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Объем=4+2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 769,824 358 584,02

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

461,8944 502,24 231 981,84

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

307,9296 411,14 126 602,18

358 584,02

358 584,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 265 352,17

Пр/774-083.0 % 36 36 129 090,25

125 504,41 753 026,44

21 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 277,6032 129 307,39

3-200-01 чел.-ч 173,5 0,96

(1,2*0,8)

166,56 502,24 83 653,09

3-200-03 чел.-ч 115,67 0,96

(1,2*0,8)

111,0432 411,14 45 654,30

129 307,39

129 307,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 95 687,47

Пр/774-083.0 % 36 36 46 550,66

271 545,52 271 545,52

22 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 15,552 6 132,46

3-100-02 чел.-ч 1,08 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 299,01 1 860,08

3-200-02 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

9,3312 457,86 4 272,38

6 132,46

6 132,46

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 538,02

Пр/774-083.0 % 36 36 2 207,69

2 146,36 12 878,17

23 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 10,368 4 311,12

2-100-06 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 420,48 2 179,77

3-200-03 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

5,184 411,14 2 131,35

4 311,12

4 311,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 190,23

Пр/774-083.0 % 36 36 1 552,00

1 508,89 9 053,35

24 ГЭСНп01-09-002-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 37,3248 16 217,63

3-200-02 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 457,86 8 544,77

3-200-03 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

18,6624 411,14 7 672,86

16 217,63

16 217,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 001,05

Пр/774-083.0 % 36 36 5 838,35

5 676,17 34 057,03

25 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 36 1 36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 55,9872 21 863,93

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

22,464 359,74 8 081,20

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

33,5232 411,14 13 782,73

21 863,93

21 863,93

Пр/812-083.0-1 % 74 74 16 179,31

Пр/774-083.0 % 36 36 7 871,01

1 275,40 45 914,25

26 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 233,28 110 787,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

163,296 502,24 82 013,78

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

69,984 411,14 28 773,22

110 787,00

110 787,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 81 982,38

Пр/774-083.0 % 36 36 39 883,32

38 775,45 232 652,70

27 ГЭСНп01-13-011-02 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 769,824 358 584,02

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

461,8944 502,24 231 981,84

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

307,9296 411,14 126 602,18

358 584,02

358 584,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 265 352,17

Пр/774-083.0 % 36 36 129 090,25

125 504,41 753 026,44

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 10 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

ОПН 110 кВ

Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Объем=6*6

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%
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28 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 277,6032 129 307,39

3-200-01 чел.-ч 173,5 0,96

(1,2*0,8)

166,56 502,24 83 653,09

3-200-03 чел.-ч 115,67 0,96

(1,2*0,8)

111,0432 411,14 45 654,30

129 307,39

129 307,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 95 687,47

Пр/774-083.0 % 36 36 46 550,66

271 545,52 271 545,52

29 ГЭСНп01-03-005-04 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 8,64 3 431,14

2-100-04 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

1,728 313,02 540,90

3-100-02 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

1,728 299,01 516,69

3-200-02 чел.-ч 2,7 0,96

(1,2*0,8)

5,184 457,86 2 373,55

3 431,14

3 431,14

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 539,04

Пр/774-083.0 % 36 36 1 235,21

3 602,70 7 205,39

30 ГЭСНп01-13-001-01 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 49,7664 23 633,86

3-200-01 чел.-ч 18,14 0,96

(1,2*0,8)

34,8288 502,24 17 492,42

3-200-03 чел.-ч 7,78 0,96

(1,2*0,8)

14,9376 411,14 6 141,44

23 633,86

23 633,86

Пр/812-083.0-1 % 74 74 17 489,06

Пр/774-083.0 % 36 36 8 508,19

24 815,56 49 631,11

31 ГЭСНп01-12-021-04 испытание 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 5,184 2 044,16

3-100-02 чел.-ч 1,08 0,96

(1,2*0,8)

2,0736 299,01 620,03

3-200-02 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

3,1104 457,86 1 424,13

2 044,16

2 044,16

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 512,68

Пр/774-083.0 % 36 36 735,90

2 146,37 4 292,74

32 ГЭСНп01-11-027-02 измерение 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 3,456 1 437,04

2-100-06 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

1,728 420,48 726,59

3-200-03 чел.-ч 0,9 0,96

(1,2*0,8)

1,728 411,14 710,45

1 437,04

1 437,04

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 063,41

Пр/774-083.0 % 36 36 517,33

1 508,89 3 017,78

33 ГЭСНп01-09-002-01 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 12,4416 5 405,88

3-200-02 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 457,86 2 848,26

3-200-03 чел.-ч 3,24 0,96

(1,2*0,8)

6,2208 411,14 2 557,62

5 405,88

5 405,88

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 000,35

Пр/774-083.0 % 36 36 1 946,12

5 676,18 11 352,35

34 ГЭСНп01-12-029-01 испытание 12 1 12

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 18,6624 7 287,97

2-100-05 чел.-ч 0,65 0,96

(1,2*0,8)

7,488 359,74 2 693,73

3-200-03 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

11,1744 411,14 4 594,24

7 287,97

7 287,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 393,10

Пр/774-083.0 % 36 36 2 623,67

1 275,40 15 304,74

35 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 77,76 36 929,00

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

54,432 502,24 27 337,93

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

23,328 411,14 9 591,07

36 929,00

36 929,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 27 327,46

Пр/774-083.0 % 36 36 13 294,44

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 10 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Блок ЗОН  с ОПНН

Разъединитель однополюсный напряжением: от 110 до 220 

кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 2 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание элементов ограничителей перенапряжения 

напряжением до 75 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Объем=6*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%
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38 775,45 77 550,90

36 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

37 ГЭСНп01-13-021-01 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 194,4 90 551,52

3-200-01 чел.-ч 121,5 0,96

(1,2*0,8)

116,64 502,24 58 581,27

3-200-03 чел.-ч 81 0,96

(1,2*0,8)

77,76 411,14 31 970,25

90 551,52

90 551,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 67 008,12

Пр/774-083.0 % 36 36 32 598,55

190 158,19 190 158,19

38 ГЭСНп01-02-005-05 шт 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 80,64 31 797,97

3-100-02 чел.-ч 16,8 0,96

(1,2*0,8)

32,256 299,01 9 644,87

3-200-02 чел.-ч 25,2 0,96

(1,2*0,8)

48,384 457,86 22 153,10

31 797,97

31 797,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 530,50

Пр/774-083.0 % 36 36 11 447,27

33 387,87 66 775,74

39 ГЭСНп01-12-010-01 испытание 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 9,3312 3 906,91

2-100-05 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

3,7248 359,74 1 339,96

3-200-02 чел.-ч 1,46 0,96

(1,2*0,8)

5,6064 457,86 2 566,95

3 906,91

3 906,91

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 891,11

Пр/774-083.0 % 36 36 1 406,49

2 051,13 8 204,51

40 ГЭСНп01-13-001-02 присоедин

ение

4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 155,52 73 858,01

3-200-01 чел.-ч 28,35 0,96

(1,2*0,8)

108,864 502,24 54 675,86

3-200-03 чел.-ч 12,15 0,96

(1,2*0,8)

46,656 411,14 19 182,15

73 858,01

73 858,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 54 654,93

Пр/774-083.0 % 36 36 26 588,88

38 775,46 155 101,82

41 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

42 ГЭСНп01-13-011-02 компл 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 256,608 119 528,01

3-200-01 чел.-ч 80,19 0,96

(1,2*0,8)

153,9648 502,24 77 327,28

3-200-03 чел.-ч 53,46 0,96

(1,2*0,8)

102,6432 411,14 42 200,73

119 528,01

119 528,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 450,73

Пр/774-083.0 % 36 36 43 030,08

125 504,41 251 008,82

43 ГЭСНп01-11-028-01 шт 60 1 60

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

ТСН

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением 

свыше 11 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Испытание: обмотки трансформатора силового

Объем=2*2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Объем=2+2

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

0,4 кВ

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 5 шт. (Распределительный шкаф 0,4 кВ, ШЗВ)

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт. (Распределительный 

шкаф 0,4 кВ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 5 шт.  ( ШЗВ)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Прочее

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 

кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 18,432 7 664,21

2-100-06 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

9,216 420,48 3 875,14

3-200-03 чел.-ч 0,16 0,96

(1,2*0,8)

9,216 411,14 3 789,07

7 664,21

7 664,21

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 671,52

Пр/774-083.0 % 36 36 2 759,12

268,25 16 094,85

44 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 34,992 13 016,07

2-100-04 чел.-ч 0,97 0,96

(1,2*0,8)

13,968 313,02 4 372,26

3-200-03 чел.-ч 1,46 0,96

(1,2*0,8)

21,024 411,14 8 643,81

13 016,07

13 016,07

Пр/812-083.0-1 % 74 74 9 631,89

Пр/774-083.0 % 36 36 4 685,79

1 822,25 27 333,75

45 ГЭСНп01-12-029-02 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 11,664 4 558,68

2-100-05 чел.-ч 0,32 0,96

(1,2*0,8)

4,608 359,74 1 657,68

3-200-03 чел.-ч 0,49 0,96

(1,2*0,8)

7,056 411,14 2 901,00

4 558,68

4 558,68

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 373,42

Пр/774-083.0 % 36 36 1 641,12

638,21 9 573,22

46 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 14,92992 6 208,01

2-100-06 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

7,46496 420,48 3 138,87

3-200-03 чел.-ч 6,48 0,96

(1,2*0,8)

7,46496 411,14 3 069,14

6 208,01

6 208,01

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 593,93

Пр/774-083.0 % 36 36 2 234,88

10 864,02 13 036,82

47 ГЭСНп01-11-010-01 измерение 17 1 17

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 16,32 6 786,02

2-100-06 чел.-ч 0,5 0,96

(1,2*0,8)

8,16 420,48 3 431,12

3-200-03 чел.-ч 0,5 0,96

(1,2*0,8)

8,16 411,14 3 354,90

6 786,02

6 786,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 5 021,65

Пр/774-083.0 % 36 36 2 442,97

838,27 14 250,64

48 ГЭСНп01-11-010-03 измерение 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 3,1104 1 293,33

2-100-06 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

1,5552 420,48 653,93

3-200-03 чел.-ч 1,62 0,96

(1,2*0,8)

1,5552 411,14 639,40

1 293,33

1 293,33

Пр/812-083.0-1 % 74 74 957,06

Пр/774-083.0 % 36 36 465,60

2 715,99 2 715,99

49 ГЭСНп01-13-001-04 присоедин

ение

1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 90,9792 43 207,02

3-200-01 чел.-ч 66,34 0,96

(1,2*0,8)

63,6864 502,24 31 985,86

3-200-03 чел.-ч 28,43 0,96

(1,2*0,8)

27,2928 411,14 11 221,16

43 207,02

43 207,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 31 973,19

Пр/774-083.0 % 36 36 15 554,53

90 734,74 90 734,74

50 ГЭСНп01-13-011-05 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 319,5936 148 867,05

3-200-01 чел.-ч 199,75 0,96

(1,2*0,8)

191,76 502,24 96 309,54

3-200-03 чел.-ч 133,16 0,96

(1,2*0,8)

127,8336 411,14 52 557,51

148 867,05

148 867,05

Пр/812-083.0-1 % 74 74 110 161,62

Пр/774-083.0 % 36 36 53 592,14

312 620,81 312 620,81

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением 

до 1 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Рабочий 5 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание герметичной кабельной проходки

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Объем=120 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Объем=14+3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 200 м

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: 

до 20 шт.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между 

собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем 

режимов работы, в количестве: до 30 шт. (проверка и отладка 

совместной работы оборудования)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

51 ГЭСНп01-13-021-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.3

1 чел.-ч 458,0064 213 339,03

3-200-01 чел.-ч 286,25 0,96

(1,2*0,8)

274,8 502,24 138 015,55

3-200-03 чел.-ч 190,84 0,96

(1,2*0,8)

183,2064 411,14 75 323,48

213 339,03

213 339,03

Пр/812-083.0-1 % 74 74 157 870,88

Пр/774-083.0 % 36 36 76 802,05

448 011,96 448 011,96

3 046 410,26

3 046 410,26

6 397 461,57

6 397 461,57

3 046 410,26

2 254 343,60

1 096 707,71

3 046 410,26

2 254 343,60

1 096 707,71

6 397 461,57

6773,19552

Составил:

Проверил:

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 30 шт. (комплексное опробование 

работоспособности в целом )

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Выполнение пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)
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Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 12 869 573,84 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

Открытые электрические 

подстанции напряжением 

35–1150 кВ, в процентах от 

общей стоимости 

строительства в ценах на 

01.01.2001 г.: 59,84 млн. руб. - 

4,65%, 61,697954(млн. руб.) 

СБЦП "Объекты энергетики. 

Электросетевые объекты (2016)" табл.1 

п.13

(СБЦП24-1-1-13) 

(4,65+(4,46-4,65)/(67,32-

59,84)*(61,697954-

59,84))*(61,697954*1000

000/100)*0,6*1,3,

где количество 

61,697954=61,697954

2 215 072,95

  К=616979,54;  

ТЧ п.2.4 Объем строительно-монтажных 

работ по объекту строительства 

составляет менее 20% К=0,6;

 

СБЦП МУ(2009) п.3.4 Цена разработки 

проектной и рабочей документации на 

реконструкцию действующих предприятий- 

до 1,3 К=1,3;

 

Котн=100%

2 Стоимость строительства:, 

49358363*1,25/1000000=61,69

7954(млн. руб.) 

К=1,25 - пересчет стоимости из цен по 

состоянию на 01.01.2000 в цены по 

состоянию на 01.01.2001 (п.2.2.4 МУ по 

приказу №620 от 29.12.2009)

() 

,

где количество 

61,697954=49358363*1,2

5/1000000

2 215 072,95

12 869 573,84

12 869 573,84

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

Раздел 1. 

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего c учетом "1 кв. 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. №13023-ИФ/09, прил.4 

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 5,8100"

   ВСЕГО по смете

1

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "Зефс-Энерго"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Реконструкция ОРУ-110 кВ ГПП "Теплоход"

 Разработка проектной документации

1
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