
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 799 852,77 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 2 038,33 1 106,82 3 145,15

2 038,33 1 106,82 3 145,15

2 02-01-01 Конструктивно-строительные решения 6 392,07 25 786,92 32 178,99

3 02-01-01 Электротехнические решения 359,53 11 980,45 321 464,60 333 804,58

4 02-01-03 Релейная защита и автоматика 6 166,76 259 317,20 265 483,96

6 751,60 43 934,13 580 781,80 631 467,53

8 789,93 45 040,95 580 781,80 634 612,68

8 789,93 45 040,95 580 781,80 634 612,68

5 09-01-01 Пусконаладочные работы 3 849,48 3 849,48

3 849,48 3 849,48

 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (I квартал 2024 года)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 789,93 45 040,95 580 781,80 3 849,48 638 462,16

6 12-01-01 Разработка рабочей документации 28 081,81 28 081,81

28 081,81 28 081,81

8 789,93 45 040,95 580 781,80 31 931,29 666 543,97

8 789,93 45 040,95 580 781,80 31 931,29 666 543,97

7 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 1 757,99 9 008,19 116 156,36 6 386,26 133 308,80

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

1 757,99 9 008,19 116 156,36 6 386,26 133 308,80

10 547,92 54 049,14 696 938,16 38 317,55 799 852,77

4 563,92

1 795,14

547,21

43 642,96

58,74

4 613,45

2 458,95

696 938,16

38 317,55

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

оборудование

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Демонтаж: Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,7 

т

м3 16,74 ((62*0,27) / 100)*100 

2 2 Демонтаж: Металлические конструкции т 10  

3 3 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

м3 20 (20 / 1000)*1000 

4 4 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

м3 20 (20 / 1000)*1000 

5 5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

м3 20 (20 / 100)*100 

6 6 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 20  

7 7 Разборка: кирпичных стен - разборка кирпичной кладки м3 10  

8 8 Демонтаж: Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 

0,5 м2

шт 240 (240 / 100)*100 

9 9 Демонтаж: Плита асбестоцементная между проложенными 

кабелями на кабельных конструкциях

м2 60 ((0,3*2*100) / 100)*100 

10 10 Демонтаж: Установка в отрытые котлованы сборных 

железобетонных: центрифугированных стоек порталов без 

оттяжек массой до 3,5 т

м3 44,88 (((2*1,03+0,58)*17) / 100)*100 

Ведомость объёмов работ

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

 Демонтажные работы

Демонтаж опор под оборудование

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

Раздел 1.

Демонтаж кабельных каналов

Демонтаж сущ. порталов: - линейных 35кВ 17 шт
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1 2 3 4 5 6 7

11 11 Демонтаж: Установка стальных: конструкций под оборудование 

массой до 0,2 т

т 2,55 0,15*17 

12 12 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

м3 51 ((3*17) / 1000)*1000 

13 13 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

м3 51 ((3*17) / 1000)*1000 

14 14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

м3 51 ((3*17) / 100)*100 

15 15 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 51 3*17 

16 16 Демонтаж: Установка в отрытые котлованы сборных 

железобетонных: центрифугированных стоек порталов без 

оттяжек массой до 3,5 т

м3 21,12 (((2*1,03+0,58)*8) / 100)*100 

17 17 Демонтаж: Установка стальных: конструкций под оборудование 

массой до 0,2 т

т 1,2 0,15*8 

18 18 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

м3 24 ((3*8) / 1000)*1000 

19 19 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

м3 24 ((3*8) / 1000)*1000 

20 20 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

м3 24 ((3*8) / 100)*100 

21 21 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 24 3*8 

22 22 Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя 

(земля, перегной)

т 255,85 (62*0,27+10+240*0,04+(2*1,03+0

,58)*(17+8))*2,5 

23 23 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 

(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 

обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 27 км

т 255,85 (62*0,27+10+240*0,04+(2*1,03+0

,58)*(17+8))*2,5 

24 24 Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 

мм2, количество проводов в фазе - 1

пролет 10 3+5+2 

25 25 Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 

мм2, количество проводов в фазе - 1

шт 20  

26 26 Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: концевая компл 12  

27 27 Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ компл 9  

Демонтаж сущ. порталов: - шинных 35кВ 8 шт

Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ
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1 2 3 4 5 6 7

28 28 Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А 

с одним или двумя заземляющими ножами

компл 12  

29 29 Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа 

ВМК-35

компл 5  

30 30 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: 

свыше 3 до 6 кг

м 120 ((2*60) / 100)*100 

31 31 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 

мм2

м 600 (600 / 100)*100 

32 32 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 

1 кг

м 1500 (1500 / 100)*100 

1 1 Уплотнение грунта: щебнем м2 14 (14 / 100)*100 

2 2 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 0,714  

3 3 Устройство непроходных каналов: одноячейковых, 

перекрываемых или опирающихся на плиту

м3 10,23 ((183*0,01+120*0,07) / 100)*100 

4 4 Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход 

арматуры от 150 до 200 кг/м3

м3 10,23  

5 5 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 шт 240 (240 / 100)*100 

6 6 Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, 

объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3

м3 7,2 240*0,03 

7 7 Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 шт 36 (36 / 100)*100 

8 8 Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, 

объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3

м3 1,44 36*0,04 

9 9 Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг т 0,083 83/1000 

10 10 Кладка стен приямков и каналов м3 0,24  

11 11 Раствор готовый кладочный, цементный, М25 м3 0,05304  

12 12 Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 

250х120х65 мм, марка 100

шт 96  

Опоры для установки шкафов 2шт

Раздел 1. Работы на ОРУ

Кабельные лотки:

Конструктивно-строительные решения
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1 2 3 4 5 6 7

13 13 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов шт 4 2*2 

14 14 Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных 

стоек под электрооборудование массой: до 0,4 т

м3 0,4 ((0,1*2*2) / 100)*100 

15 15 Песок природный для строительных работ I класс, средний м3 1 0,5*2 

16 16 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 0,2 0,1*2 

17 17 Стойки железобетонные вибрированные ОРУ м3 0,4 0,1*2*2 

18 18 Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и 

ОРУ массой: до 0,4 т

т 1 0,1*2*2,5*2 

19 19 Битум разжиженный РБ-1 т 0,016 8/1000*2 

20 20 Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие т 0,0028 1,4/1000*2 

21 21 Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 

т

т 0,72 0,36*2 

22 22 Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих 

молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ (прим.) - м/к 

для установки шкафов

т 0,7416  

23 23 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 

цинконаполненной

м2 20 ((10*2) / 100)*100 

24 24 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-

краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой

м2 20 ((10*2) / 100)*100 

25 25 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной стали

м2 6 ((3*2) / 100)*100 

26 26 Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 м2 6 3*2 

27 27 Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 

мм, длина 2000 мм

шт 2,8 2,8/2*2 

28 28 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 

2

м3 427,5 ((28,5*15) / 1000)*1000 

29 29 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 22,5 ((1,5*15) / 100)*100 

30 30 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

м3 423 ((28,2*15) / 1000)*1000 

31 31 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

м3 423 ((28,2*15) / 100)*100 

32 32 Уплотнение грунта: щебнем м2 90 ((6*15) / 100)*100 

33 33 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 4,59  

34 34 Устройство бетонной подготовки м3 3 ((0,2*15) / 100)*100 

Фундаменты опор под оборудование (15 шт)
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1 2 3 4 5 6 7

35 35 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 3,06  

36 36 Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления м2 43,5 ((2,9*15) / 100)*100 

37 37 Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие 

крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, 

теплостойкость не ниже 85 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, 

толщина 2,5 мм

м2 50,025  

38 38 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 

объемом: до 5 м3

м3 25,5 ((1,7*15) / 100)*100 

39 39 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

т 0,864 57,6/1000*15 

40 40 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

т 0,36 24/1000*15 

41 41 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 25,8825  

42 42 Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг т 0,372 24,8/1000*15 

43 43 Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя 

гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30

т 0,372  

44 44 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

м2 145,5 ((9,7*15) / 100)*100 

45 45 Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к применению, 

диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с 

кг 0,3492  

46 46 Битум разжиженный РБ-1 т 0,02328  

47 47 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 

2

м3 1700 ((34*50) / 1000)*1000 

48 48 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 100 ((2*50) / 100)*100 

49 49 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

м3 1650 ((33*50) / 1000)*1000 

50 50 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

м3 1650 ((33*50) / 100)*100 

51 51 Уплотнение грунта: щебнем м2 400 ((8*50) / 100)*100 

52 52 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

м3 20,4  

Фундаменты опор под порталы (50 фундаментов)
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1 2 3 4 5 6 7

53 53 Устройство бетонной подготовки м3 22 ((0,44*50) / 100)*100 

54 54 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) м3 22,44  

55 55 Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления м2 220 ((4,4*50) / 100)*100 

56 56 Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие 

крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная пленка, 

теплостойкость не ниже 85 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 кг, 

толщина 2,5 мм

м2 253  

57 57 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 

объемом: до 5 м3

м3 125 ((2,5*50) / 100)*100 

58 58 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

т 3,48 69,6/1000*50 

59 59 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

т 1,2 24/1000*50 

60 60 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) м3 126,875  

61 61 Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг т 1,24 24,8/1000*50 

62 62 Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя 

гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30

т 1,24  

63 63 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

м2 615 ((12,3*50) / 100)*100 

64 64 Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к применению, 

диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с 

металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для 

горизонтальной поверхности 1 кг/м2

кг 1,476  

65 65 Битум разжиженный РБ-1 т 0,0984  

66 66 Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т т 13,702 0,403*2*17 

Монтаж стального портала ячейкового  35кв (17 порталов)
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67 67 Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т т 4,59 0,27*17 

68 68 Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек 

массой до 0,6 т

т 2,465 (0,088+0,035+0,022)*17 

69 69 Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т т 5,088 0,318*2*8 

70 70 Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т т 1,056 0,132*8 

71 71 Комплект стоек, траверс, тросостоек, молниетводов, изделий, 

конструкций ПС-10

компл 1  

1 1 Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 

мм2, количество проводов в фазе - 1

пролет 10 3+5+2 

2 2 Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 

мм2, количество проводов в фазе - 1

шт 20  

3 3 Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная 

напряжением: 35 кВ

шт 21 округл(150/7;0) 

4 4 Комплект сталеалюминиевых проводов, изделий, аппаратов и 

материалов для реконструкции ПС-10

шт 1  

5 5 Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип 

ВВУ (прим.) элегазовый

компл 5  

6 6 Комплект нетипового блока выключателя 35кВ, 

трансформтаоров тока, оборудования, аппаратов, 

металлоконструкций, изделий ОРУ-35 кВ ПС-10

компл 5  

7 7 Комплект металлоконструкций, изделий и аппаратов для блока 

выключателя 35кВ ПС-10

компл 5  

8 8 Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А 

с одним или двумя заземляющими ножами

компл 5  

9 9 Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 

0,2 т

т 0,25 50*5/1000 

Монтаж стального портала шинного  35кв (8 порталов)

Электротехнические решения

Монтаж высоковольтного оборудования

Раздел 1. Работы на ОРУ 35 кВ
Ошиновка 35 кВ
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10 10 Комплект нетипового блока разъединителя трехполюсного 35кВ 

с  ЗН с приводами главных и заземляющих ножей, оборудования, 

изделий и конструкций для ПС-10

компл 5  

11 11 Блок управления шкафного исполнения или распределительный 

пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм - шкаф зажимов, шкаф распределительный

шт 7 5+2 

12 12 Комплект шкафа зажимов наружной установки для ПС-10 компл 5  

13 13 Комплект шкафа распределительного для ПС-10 компл 2  

14 14 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

м3 168 ((600*0,7*0,4) / 100)*100 

15 15 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

м3 168 ((600*0,7*0,4) / 100)*100 

16 16 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 

мм2

м 600 (600 / 100)*100 

17 17 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм шт 13 ((10+3) / 10)*10 

18 18 Проводник заземляющий из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

м 40 (40 / 100)*100 

19 19 Комплект изделий, аппаратов и материалов заземления для 

реконструкции ПС-10

компл 1  

20 20 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам 

и колоннам, длина: 3 м

м 30 (30 / 100)*100 

21 21 Комплект материалов для монтажа кабельной трассы для ПС-10 комплект 1  

22 22 Заделка модульных кабельных проходок противопожарными 

терморасширяющимися блоками, предел огнестойкости до 180 

минут

м3 0,075 0,1*0,1*0,5*15 

23 23 Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся 

противопожарная, объем 325 м

шт 4  

24 24 Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в 

траншее

м 120 ((180-60) / 100)*100 

25 25 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 3 кг

м 60 (60 / 100)*100 

26 26 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 

установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 

основанию пола

м 60 (60 / 100)*100 

заземление

Кабельные лотки

Огнезащитные перегородки

силовой кабель  35 кВ
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27 27 Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: концевая компл 6  

28 28 Комплект силового кабеля 35кВ, кабельных муфт, труб, изделий 

и конструкций для ПС-10

компл 1  

29 29 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 250 ((300-50) / 100)*100 

30 30 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

м 50 (50 / 100)*100 

31 31 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм м 50 (50 / 100)*100 

32 32 Комплект силового кабеля 10 и 0,4 кВ, кабельных муфт, труб, 

изделий и конструкций для ПС-10

компл 1  

1 1 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, 

однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 

800 мм: шкафного исполнения

м 6 10*0,6 

2 2 Комплект нетипового шкафа центральной сигнализации ПС-10 компл 1  

3 3 Комплект нетипового шкаф защит трансформатора ПС-10 компл 5  

4 4 Комплект нетипового шкафа РПН ПС-10 компл 3  

5 5 Комплект нетипового шкафа оперативной блокировки ПС-10 компл 1  

6 6 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 900 (900 / 100)*100 

7 7 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

м 100 (100 / 100)*100 

8 8 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм м 100 (100 / 100)*100 

9 9 Комплект контрольных и силовых кабелей, аппаратов и 

материалов для реконструкции ПС-10

шт 1  

1 1 Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, 

силового трансформатора

шт 15 5*3 

Силовой кабель

Релейная защита и автоматика

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ

Контрольный кабель

Пусконаладочные работы

Раздел 1. 
силовое оборудование 35 кВ
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2 2 Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем 

напряжением: до 35 кВ

шт 5  

3 3 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ шт 5  

4 4 Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с 

пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, 

напряжение выключателя: до 35 кВ

шт 5  

5 5 Схема электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5

шт 5  

6 6 Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного испытание 15 5*3 

7 7 Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного испытание 45 5*3*3 

8 8 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ испытание 30 (5+5)*3 

9 9 Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных 

RET-3

компл 5  

10 10 Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561 шт 5  

11 11 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: 

до 5 шт.

компл 5  

12 12 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 5  

13 13 Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством 

принимаемых сигналов: до 200

схема 1  

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

управление выключателями 35 кВ

шкаф ЦС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство 

работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство 

работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К-1,15 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство 

работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне 

производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 

- стесненные условия для складирования материалов; 

- действующее технологическое оборудование; 

- движение технологического транспорта 

4. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство 

работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с 

оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3, 

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), с разборкой и резкой на части – К=0,5). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ  от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2001 г.). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 774,18 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2 038,33 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 752,14 тыс.руб.

монтажных работ 1 106,82 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 165,33 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 388,03 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 421,47 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН33-02-007-17 100 м3 0,1674 1 0,1674

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 180,0211833 57 192,73

1-100-41 чел.-ч 974,09 1,104 180,0211833 317,70 57 192,73

2 130 348,50

чел.-ч 113,9831688 43 948,56

91.05.05-015 маш.час 416,4 0,8 55,764288 1 520,12 1,38 116 980,41

4-100-060 чел.-ч 416,4 1,104 76,9547174 420,48 32 357,92

91.08.09-023 маш.час 390,97 0,8 52,3587024 2,41 1,29 3,11 1,38 224,71

91.14.02-002 маш.час 4,88 0,8 0,6535296 778,50 1,38 702,11

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,104 0,9018708 313,02 282,30

91.18.01-007 маш.час 195,48 0,8 26,1786816 344,38 1,38 12 441,27

4-100-040 чел.-ч 195,48 1,104 36,1265806 313,02 11 308,34

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0 0

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0 0

Н 05.1.02.07 м3 101 0 0

231 489,79

101 141,29

Пр/812-027.0-1 % 103 103 104 175,53

Пр/774-027.0 % 60 60 60 684,77

2 367 682,74 396 350,09

2 ГЭСНм08-01-087-03 т 10 1 10

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 517,776 162 074,24

1-100-40 чел.-ч 53,6 0,966 517,776 313,02 162 074,24

2 34 500,53

чел.-ч 30,912 11 336,98

91.05.05-015 маш.час 1,6 0,7 11,2 1 520,12 1,38 23 494,97

4-100-060 чел.-ч 1,6 0,966 15,456 420,48 6 498,94

91.14.02-001 маш.час 1,6 0,7 11,2 559,71 1,38 8 650,88

4-100-040 чел.-ч 1,6 0,966 15,456 313,02 4 838,04

91.17.04-233 маш.час 13,07 0,7 91,49 18,65 1,38 2 354,68

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 4,2 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 27 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.15.07-0031 100 шт 0,8 0 0 237,77 1,15 273,44 0,00

02.3.01.02-1118 м3 0,15 0 0 565,20 1,12 633,02 0,00

03.2.01.01-0003 т 0,18 0 0 4 885,85 1,38 6 742,47 0,00

07.2.07.04-0007 т 1 0 0 105 278,81 1,13 118 965,06 0,00

207 911,75

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,7 2 348,90

173 411,22

Пр/812-049.3-1 % 97 97 168 208,88

Пр/774-049.3 % 51 51 88 439,72

46 690,93 466 909,25

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Демонтажные работы

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Демонтаж опор под оборудование

Демонтаж: Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 

0,7 т

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Щебень

Песок для строительных работ природный

Стойки железобетонные под оборудование

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж: Металлические конструкции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дюбели стальные распорные с гайкой

Песок природный для строительных работ II класс, средний

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный 

М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Итого прямые затраты

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 222,70

чел.-ч 0,190716 68,61

91.01.01-034 маш.час 6,91 0,1382 828,16 1,41 1 167,71 1,38 222,70

4-100-050 чел.-ч 6,91 1,38 0,190716 359,74 68,61

291,31

68,61

Пр/812-001.1-1 % 92 92 63,12

Пр/774-001.1 % 46 46 31,56

19 299,50 385,99

4 ГЭСН01-01-033-07 1000 м3 0,02 1 0,02

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 124,73

чел.-ч 0,106812 38,42

91.01.01-034 маш.час 3,87 0,0774 828,16 1,41 1 167,71 1,38 124,73

4-100-050 чел.-ч 3,87 1,38 0,106812 359,74 38,42

163,15

38,42

Пр/812-001.1-1 % 92 92 35,35

Пр/774-001.1 % 46 46 17,67

10 808,50 216,17

5 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,45828 961,33

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38 3,45828 277,98 961,33

2 258,04

чел.-ч 0,72312 226,35

91.08.09-023 маш.час 10,5 2,1 2,41 1,29 3,11 1,38 9,01

91.18.01-007 маш.час 2,62 0,524 344,38 1,38 249,03

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38 0,72312 313,02 226,35

1 445,72

1 187,68

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 092,67

Пр/774-001.1 % 46 46 546,33

15 423,60 3 084,72

6 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 20 1 20 573,70 1,12 642,54 12 850,80

12 850,80

7 ГЭСН46-04-001-04 м3 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 97,98 28 267,23

1-100-33 чел.-ч 7,1 1,38 97,98 288,50 28 267,23

2 1 964,55

91.18.01-508 маш.час 1,15 11,5 118,87 1,38 1 886,47

91.21.10-002 маш.час 2,3 23 2,46 1,38 78,08

30 231,78

28 267,23

Пр/812-040.2-1 % 91 91 25 723,18

Пр/774-040.2 % 52 52 14 698,96

7 065,39 70 653,92

8 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 2,4 1 2,4

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 243,471744 74 507,22

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,104 243,471744 306,02 74 507,22

2 3 584,66

чел.-ч 2,358144 991,55

91.05.05-015 маш.час 0,89 0,8 1,7088 1 520,12 1,38 3 584,66

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,104 2,358144 420,48 991,55

4 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0 0 3 486,80 1,16 4 044,69 0,00

Н 05.1.01.12 шт 100 0 0

79 083,43

75 498,77

Пр/812-007.0-1 % 110 110 83 048,65

Пр/774-007.0 % 73 73 55 114,10

90 519,24 217 246,18

9 ГЭСНм08-02-154-01 100 м2 0,6 1 0,6

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,9296 3 344,68

1-100-38 чел.-ч 22 0,828 10,9296 306,02 3 344,68

2 2 076,85

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,3

ЭМ

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, 

давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров

Всего по позиции

Демонтаж кабельных каналов

Разборка: кирпичных стен - разборка кирпичной кладки

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Демонтаж: Устройство плит перекрытий каналов площадью: 

до 0,5 м2

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Демонтаж: Плита асбестоцементная между проложенными 

кабелями на кабельных конструкциях

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,997136 732,45

91.05.05-015 маш.час 2,01 0,6 0,7236 1 520,12 1,38 1 517,94

4-100-060 чел.-ч 2,01 0,828 0,998568 420,48 419,88

91.14.02-001 маш.час 2,01 0,6 0,7236 559,71 1,38 558,91

4-100-040 чел.-ч 2,01 0,828 0,998568 313,02 312,57

4 0,00

14.3.02.05-0104 т 0,0198 0 0 102 683,42 1,14 117 059,10 0,00

6 153,98

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,6 48,47

4 077,13

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 954,82

Пр/774-049.3 % 51 51 2 079,34

20 394,35 12 236,61

10 ГЭСН33-02-007-03 100 м3 0,4488 1 0,4488

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 435,279918 142 353,94

1-100-43 чел.-ч 878,51 1,104 435,279918 327,04 142 353,94

2 242 255,42

чел.-ч 119,0478263 49 797,40

91.05.06-007 маш.час 235,39 0,8 84,5144256 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 240 373,07

4-100-060 чел.-ч 235,39 1,104 116,6299073 420,48 49 040,54

91.14.02-002 маш.час 4,88 0,8 1,7521152 778,50 1,38 1 882,35

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,104 2,417919 313,02 756,86

4 0,00

05.1.02.07-0051 м3 101 0 0 49 193,05 1,15 56 572,01 0,00

П,Н 08.1.02.25 т 0 0 0

434 406,76

192 151,34

Пр/812-027.0-1 % 103 103 197 915,88

Пр/774-027.0 % 60 60 115 290,80

1 665 805,35 747 613,44

11 ГЭСН33-02-013-11 т 2,55 1 2,55

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 43,132383 13 703,16

1-100-41 чел.-ч 17,51 0,966 43,132383 317,70 13 703,16

2 18 491,75

чел.-ч 11,528244 4 842,10

91.05.05-015 маш.час 4,66 0,7 8,3181 1 520,12 1,38 17 449,42

4-100-060 чел.-ч 4,66 0,966 11,478978 420,48 4 826,68

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,7 0,0357 778,50 1,38 38,35

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,966 0,049266 313,02 15,42

91.17.04-034 маш.час 4,25 0,7 7,58625 95,90 1,38 1 003,98

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 12 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0 0

37 037,01

18 545,26

Пр/812-027.0-1 % 103 103 19 101,62

Пр/774-027.0 % 60 60 11 127,16

26 378,74 67 265,79

12 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,051 1 0,051

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 567,89

чел.-ч 0,4863258 174,95

91.01.01-034 маш.час 6,91 0,35241 828,16 1,41 1 167,71 1,38 567,89

4-100-050 чел.-ч 6,91 1,38 0,4863258 359,74 174,95

742,84

174,95

Пр/812-001.1-1 % 92 92 160,95

Пр/774-001.1 % 46 46 80,48

19 299,41 984,27

13 ГЭСН01-01-033-07 1000 м3 0,051 1 0,051

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 318,05

чел.-ч 0,2723706 97,98

91.01.01-034 маш.час 3,87 0,19737 828,16 1,41 1 167,71 1,38 318,05

4-100-050 чел.-ч 3,87 1,38 0,2723706 359,74 97,98

416,03

97,98

Пр/812-001.1-1 % 92 92 90,14

Пр/774-001.1 % 46 46 45,07

10 808,63 551,24

14 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 0,51 1 0,51

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,818614 2 451,40

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38 8,818614 277,98 2 451,40

2 658,00

чел.-ч 1,843956 577,20

91.08.09-023 маш.час 10,5 5,355 2,41 1,29 3,11 1,38 22,98

М

Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого 

стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), 

цветная

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж сущ. порталов: - линейных 35кВ 17 шт

Демонтаж: Установка в отрытые котлованы сборных 

железобетонных: центрифугированных стоек порталов без 

оттяжек массой до 3,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ

Детали крепления

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж: Установка стальных: конструкций под 

оборудование массой до 0,2 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.18.01-007 маш.час 2,62 1,3362 344,38 1,38 635,02

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38 1,843956 313,02 577,20

3 686,60

3 028,60

Пр/812-001.1-1 % 92 92 2 786,31

Пр/774-001.1 % 46 46 1 393,16

15 423,67 7 866,07

15 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 51 1 51 573,70 1,12 642,54 32 769,54

32 769,54

16 ГЭСН33-02-007-03 100 м3 0,2112 1 0,2112

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 204,8376084 66 990,09

1-100-43 чел.-ч 878,51 1,104 204,8376084 327,04 66 990,09

2 114 002,55

чел.-ч 56,0225065 23 434,07

91.05.06-007 маш.час 235,39 0,8 39,7714944 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 113 116,74

4-100-060 чел.-ч 235,39 1,104 54,8846623 420,48 23 077,90

91.14.02-002 маш.час 4,88 0,8 0,8245248 778,50 1,38 885,81

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,104 1,1378442 313,02 356,17

4 0,00

05.1.02.07-0051 м3 101 0 0 49 193,05 1,15 56 572,01 0,00

П,Н 08.1.02.25 т 0 0 0

204 426,71

90 424,16

Пр/812-027.0-1 % 103 103 93 136,88

Пр/774-027.0 % 60 60 54 254,50

1 665 805,35 351 818,09

17 ГЭСН33-02-013-11 т 1,2 1 1,2

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 20,297592 6 448,54

1-100-41 чел.-ч 17,51 0,966 20,297592 317,70 6 448,54

2 8 702,00

чел.-ч 5,425056 2 278,64

91.05.05-015 маш.час 4,66 0,7 3,9144 1 520,12 1,38 8 211,49

4-100-060 чел.-ч 4,66 0,966 5,401872 420,48 2 271,38

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,7 0,0168 778,50 1,38 18,05

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,966 0,023184 313,02 7,26

91.17.04-034 маш.час 4,25 0,7 3,57 95,90 1,38 472,46

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 12 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0 0

17 429,18

8 727,18

Пр/812-027.0-1 % 103 103 8 989,00

Пр/774-027.0 % 60 60 5 236,31

26 378,74 31 654,49

18 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,024 1 0,024

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 267,24

чел.-ч 0,2288592 82,33

91.01.01-034 маш.час 6,91 0,16584 828,16 1,41 1 167,71 1,38 267,24

4-100-050 чел.-ч 6,91 1,38 0,2288592 359,74 82,33

349,57

82,33

Пр/812-001.1-1 % 92 92 75,74

Пр/774-001.1 % 46 46 37,87

19 299,17 463,18

19 ГЭСН01-01-033-07 1000 м3 0,024 1 0,024

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 149,67

чел.-ч 0,1281744 46,11

91.01.01-034 маш.час 3,87 0,09288 828,16 1,41 1 167,71 1,38 149,67

4-100-050 чел.-ч 3,87 1,38 0,1281744 359,74 46,11

195,78

46,11

Пр/812-001.1-1 % 92 92 42,42

Пр/774-001.1 % 46 46 21,21

10 808,75 259,41

20 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 0,24 1 0,24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,149936 1 153,60

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38 4,149936 277,98 1 153,60

2 309,65

чел.-ч 0,867744 271,62

91.08.09-023 маш.час 10,5 2,52 2,41 1,29 3,11 1,38 10,82

91.18.01-007 маш.час 2,62 0,6288 344,38 1,38 298,83

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38 0,867744 313,02 271,62

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Всего по позиции

Демонтаж сущ. порталов: - шинных 35кВ 8 шт

Демонтаж: Установка в отрытые котлованы сборных 

железобетонных: центрифугированных стоек порталов без 

оттяжек массой до 3,5 т

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж: Установка стальных: конструкций под 

оборудование массой до 0,2 т

Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

М

Стойки центрифугированные железобетонные ВЛ и ОРУ

Детали крепления

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м 

добавлять: к норме 01-01-033-01

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 734,87

1 425,22

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 311,20

Пр/774-001.1 % 46 46 655,60

15 423,63 3 701,67

21 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 24 1 24 573,70 1,12 642,54 15 420,96

15 420,96

22 45-1 т 255,85 1 255,85 72,05 18 433,99

18 433,99

23 02-15-1-01-0027 т 255,85 1 255,85 229,58 58 738,04

58 738,04

1 397 806,96

559 448,16

558 802,78

138 945,32

81 872,66

58 738,04

2 038 328,05

1 979 590,01

394 029,24

522 225,40

126 875,89

79 475,29

537 748,64

319 235,55

58 738,04

479 145,86

165 418,92

36 577,38

12 069,43

2 397,37

172 163,70

90 519,06

698 393,48

709 912,34

409 754,61

2 517 473,91

1770,1528587

346,1221596

24 ГЭСНм08-01-021-19 пролет 10 1 10

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 119,232 37 322,00

1-100-40 чел.-ч 28,8 0,414 119,232 313,02 37 322,00

2 38 813,34

чел.-ч 29,601 9 490,47

91.05.05-015 маш.час 0,19 0,3 0,57 1 520,12 1,38 1 195,73

4-100-060 чел.-ч 0,19 0,414 0,7866 420,48 330,75

91.06.01-003 маш.час 5,8 0,3 17,4 1,75 1,4 2,45 1,38 58,83

91.06.03-058 маш.час 2,9 0,3 8,7 55,78 1,34 74,75 1,38 897,45

4-100-030 чел.-ч 2,9 0,414 12,006 277,98 3 337,43

91.06.06-042 маш.час 0,97 0,3 2,91 104,99 1,22 128,09 1,38 514,38

4-100-040 чел.-ч 0,97 0,414 4,0158 313,02 1 257,03

91.10.01-002 маш.час 2,9 0,3 8,7 2 608,83 1,14 2 974,07 1,38 35 706,68

4-100-050 чел.-ч 2,9 0,414 12,006 359,74 4 319,04

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,3 0,57 559,71 1,38 440,27

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,414 0,7866 313,02 246,22

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00024 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

85 625,81

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 540,90

46 812,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 45 408,10

Пр/774-049.3 % 51 51 23 874,36

15 544,92 155 449,17

25 ГЭСНм08-01-023-01 шт 20 1 20

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 34,1136 10 678,24

1-100-40 чел.-ч 4,12 0,414 34,1136 313,02 10 678,24

2 2 315,88

чел.-ч 13,1652 4 156,56

91.05.05-015 маш.час 0,04 0,3 0,24 1 520,12 1,38 503,46

4-100-060 чел.-ч 0,04 0,414 0,3312 420,48 139,26

91.06.01-003 маш.час 1,26 0,3 7,56 1,75 1,4 2,45 1,38 25,56

91.06.06-042 маш.час 1,51 0,3 9,06 104,99 1,22 128,09 1,38 1 601,48

4-100-040 чел.-ч 1,51 0,414 12,5028 313,02 3 913,63

91.14.02-001 маш.час 0,04 0,3 0,24 559,71 1,38 185,38

4-100-040 чел.-ч 0,04 0,414 0,3312 313,02 103,67

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

17 150,68

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 154,76

14 834,80

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 389,76

Пр/774-049.3 % 51 51 7 565,75

1 963,05 39 260,95

26 ГЭСНм08-02-175-01 компл 12 1 12

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного 

слоя (земля, перегной)

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 27 км

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ

Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 

400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Всего по позиции

Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: концевая

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 67,16736 21 024,73

1-100-40 чел.-ч 13,52 0,414 67,16736 313,02 21 024,73

2 826,61

чел.-ч 0,79488 291,53

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,3 0,288 1 520,12 1,38 604,16

4-100-060 чел.-ч 0,08 0,414 0,39744 420,48 167,12

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,3 0,288 559,71 1,38 222,45

4-100-040 чел.-ч 0,08 0,414 0,39744 313,02 124,41

4 0,00

01.1.02.01-0003 кг 0,25 0 0 371,01 1,08 400,69 0,00

01.3.01.05-0009 т 0,00035 0 0 81 827,20 1,17 95 737,82 0,00

01.3.02.09-0022 кг 5 0 0 41,38 1,11 45,93 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,01 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

10.2.02.08-0001 т 0,0007 0 0 1 050 091,70 1,01 1 060 592,62 0,00

10.3.02.03-0011 кг 2,4 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,4 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.06-0001 кг 0,06 0 0 646,78 1,01 653,25 0,00

22 142,87

26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 304,71

21 316,26

Пр/812-049.3-1 % 97 97 20 676,77

Пр/774-049.3 % 51 51 10 871,29

4 499,64 53 995,64

27 ГЭСНм08-01-015-01 компл 9 1 9

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 42,1038 13 179,33

1-100-40 чел.-ч 11,3 0,414 42,1038 313,02 13 179,33

2 2 301,24

чел.-ч 4,50846 1 511,34

91.05.05-015 маш.час 0,25 0,3 0,675 1 520,12 1,38 1 415,99

4-100-060 чел.-ч 0,25 0,414 0,9315 420,48 391,68

91.06.06-042 маш.час 0,71 0,3 1,917 104,99 1,22 128,09 1,38 338,86

4-100-040 чел.-ч 0,71 0,414 2,64546 313,02 828,08

91.14.02-001 маш.час 0,25 0,3 0,675 559,71 1,38 521,37

4-100-040 чел.-ч 0,25 0,414 0,9315 313,02 291,58

91.17.04-233 маш.час 0,36 0,3 0,972 18,65 1,38 25,02

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,00015 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 14,9 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,039 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,009 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,2 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

16 991,91

27.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 191,00

14 690,67

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 249,95

Пр/774-049.3 % 51 51 7 492,24

4 325,01 38 925,10

28 ГЭСНм08-01-011-02 компл 12 1 12

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 138,1104 43 231,32

1-100-40 чел.-ч 27,8 0,414 138,1104 313,02 43 231,32

2 22 985,44

чел.-ч 15,69888 6 478,28

91.05.05-015 маш.час 2,93 0,3 10,548 1 520,12 1,38 22 127,23

4-100-060 чел.-ч 2,93 0,414 14,55624 420,48 6 120,61

91.14.02-001 маш.час 0,23 0,3 0,828 559,71 1,38 639,55

4-100-040 чел.-ч 0,23 0,414 1,14264 313,02 357,67

91.17.04-233 маш.час 2,36 0,3 8,496 18,65 1,38 218,66

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,001 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.11.07-0227 кг 3,5 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,03 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,1 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,01 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 1,7 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

72 695,04

28.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 626,54

49 709,60

Пр/812-049.3-1 % 97 97 48 218,31

Пр/774-049.3 % 51 51 25 351,90

12 240,98 146 891,79

29 ГЭСНм08-01-009-03 компл 5 1 5

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 115,092 36 026,10

1-100-40 чел.-ч 55,6 0,414 115,092 313,02 36 026,10

2 8 980,55

чел.-ч 6,7896 2 701,41

91.05.05-015 маш.час 2,59 0,3 3,885 1 520,12 1,38 8 149,82

4-100-060 чел.-ч 2,59 0,414 5,3613 420,48 2 254,32

91.14.02-001 маш.час 0,69 0,3 1,035 559,71 1,38 799,43

4-100-040 чел.-ч 0,69 0,414 1,4283 313,02 447,09

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Парафин нефтяной твердый Т-1

Пропан-бутан смесь техническая

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 

1,0-3,0 мм и выше

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Жир паяльный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 

1000А с одним или двумя заземляющими ножами

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, 

типа ВМК-35

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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91.17.04-233 маш.час 0,75 0,3 1,125 18,65 1,38 28,95

91.19.02-002 маш.час 0,14 0,3 0,21 6,99 1,16 8,11 1,38 2,35

4 0,00

01.3.01.06-0050 т 0,0009 0 0 144 581,55 1,5 216 872,33 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 361,92 0 0 7,11 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,05 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.20.08-0031 10 м2 0,096 0 0 386,46 1,61 622,20 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,003 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 3,8 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

47 708,06

29.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 522,12

38 727,51

Пр/812-049.3-1 % 97 97 37 565,68

Пр/774-049.3 % 51 51 19 751,03

21 109,38 105 546,89

30 ГЭСНм08-02-141-04 100 м 1,2 1 1,2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,664192 2 651,42

1-100-38 чел.-ч 17,44 0,414 8,664192 306,02 2 651,42

2 1 404,25

чел.-ч 1,311552 481,01

91.05.05-015 маш.час 1,32 0,3 0,4752 1 520,12 1,38 996,86

4-100-060 чел.-ч 1,32 0,414 0,655776 420,48 275,74

91.06.01-003 маш.час 3,97 0,3 1,4292 1,75 1,4 2,45 1,38 4,83

91.06.03-062 маш.час 3,97 0,3 1,4292 13,44 1,34 18,01 1,38 35,52

91.14.02-001 маш.час 1,32 0,3 0,4752 559,71 1,38 367,04

4-100-040 чел.-ч 1,32 0,414 0,655776 313,02 205,27

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,001 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

08.3.08.02-0058 т 0,01 0 0 55 808,76 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,25 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

4 536,68

30.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 38,43

3 132,43

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 038,46

Пр/774-049.3 % 51 51 1 597,54

7 675,93 9 211,11

31 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 6 1 6

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 35,7696 10 946,21

1-100-38 чел.-ч 14,4 0,414 35,7696 306,02 10 946,21

2 1 158,34

чел.-ч 0,9936 364,40

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,3 0,36 1 520,12 1,38 755,20

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414 0,4968 420,48 208,89

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,3 0,36 559,71 1,38 278,06

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414 0,4968 313,02 155,51

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,3 4,86 18,65 1,38 125,08

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,9 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

14.4.01.09-0427 кг 3,7 0 0 911,56 1,29 1 175,91 0,00

12 468,95

31.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 158,64

11 310,61

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 971,29

Пр/774-049.3 % 51 51 5 768,41

4 894,55 29 367,29

32 ГЭСНм08-02-147-01 100 м 15 1 15

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 57,6288 17 635,57

1-100-38 чел.-ч 9,28 0,414 57,6288 306,02 17 635,57

2 2 778,51

чел.-ч 2,484 911,01

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,3 0,9 1 520,12 1,38 1 887,99

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,414 1,242 420,48 522,24

91.06.01-003 маш.час 2,2 0,3 9,9 1,75 1,4 2,45 1,38 33,47

91.06.03-061 маш.час 2,2 0,3 9,9 8,84 1,34 11,85 1,38 161,89

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,3 0,9 559,71 1,38 695,16

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,414 1,242 313,02 388,77

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,26 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

21 325,09

32.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 255,59

18 546,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 17 990,18

Пр/774-049.3 % 51 51 9 458,76

3 268,64 49 029,62

Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: 

свыше 3 до 6 кг

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали 

Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

303 437,78

192 694,92

81 564,16

26 386,01

2 792,69

627 677,56

192 694,92

81 564,16

26 386,01

2 792,69

212 508,50

111 731,28

219 080,93

212 508,50

111 731,28

627 677,56

617,881752

75,347172

1 701 244,74

752 143,08

640 366,94

165 331,33

84 665,35

58 738,04

2 038 328,05

1 979 590,01

394 029,24

522 225,40

126 875,89

79 475,29

537 748,64

319 235,55

58 738,04

1 106 823,42

358 113,84

118 141,54

38 455,44

5 190,06

384 672,20

202 250,34

3 145 151,47

917 474,41

922 420,84

521 485,89

629 030,29

3 774 181,76

2388,0346107

421,4693316

Составил:

Проверил:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

  Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Монтажные работы

          в том числе:

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               сметная прибыль

     Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 32 178,98 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6 392,07 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 013,88 тыс.руб.

монтажных работ 25 786,92 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 204,72 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3 439,93 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 538,89 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,14 1 0,14

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,315692 359,59

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38 1,315692 273,31 359,59

2 156,86

чел.-ч 0,170016 56,20

91.06.05-011 маш.час 0,33 0,0462 1 662,66 1,38 106,00

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38 0,063756 359,74 22,94

91.08.03-015 маш.час 0,09 0,0126 913,28 1,24 1 132,47 1,38 19,69

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,017388 313,02 5,44

91.08.09-023 маш.час 0,93 0,1302 2,41 1,29 3,11 1,38 0,56

91.18.01-007 маш.час 0,46 0,0644 344,38 1,38 30,61

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38 0,088872 313,02 27,82

4 0,81

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,0308 35,71 0,74 26,43 0,81

Н 02.2.05.04 м3 5,1 0,714

573,46

415,79

Пр/812-011.0-1 % 112 112 465,68

Пр/774-011.0 % 65 65 270,26

9 352,86 1 309,40

2 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 0,714 1 0,714 2 184,44 1,38 3 014,53 2 152,37

2 152,37

3 ГЭСН07-06-001-01 100 м3 0,1023 1 0,1023

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 47,010942 14 056,74

1-100-36 чел.-ч 333 1,38 47,010942 299,01 14 056,74

2 17 154,44

чел.-ч 8,546674 3 521,79

91.05.05-015 маш.час 3,16 0,323268 1 520,12 1,38 678,14

4-100-060 чел.-ч 3,16 1,38 0,4461098 420,48 187,58

91.05.06-007 маш.час 52,64 5,385072 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 15 316,04

4-100-060 чел.-ч 52,64 1,38 7,4313994 420,48 3 124,75

91.08.04-021 маш.час 52,64 5,385072 95,25 1,11 105,73 1,38 785,72

91.14.02-001 маш.час 4,74 0,484902 559,71 1,38 374,54

4-100-040 чел.-ч 4,74 1,38 0,6691648 313,02 209,46

4 11 255,59

01.2.01.02-0042 т 3,4 0,34782 23 356,13 1,2 28 027,36 9 748,48

01.3.01.08-0001 т 0,17 0,017391 51 246,59 891,23

01.7.15.06-0111 т 0,05 0,005115 70 296,20 1,15 80 840,63 413,50

11.1.03.06-0075 м3 0,26 0,026598 5 764,42 1,32 7 609,03 202,38

Н 04.3.01.09 м3 2,3 0,23529

Н 05.1.01.07 м3 100 10,23

45 988,56

17 578,53

Пр/812-007.0-1 % 110 110 19 336,38

Пр/774-007.0 % 73 73 12 832,33

764 000,68 78 157,27

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивно-строительные решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Нижегородская область

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Работы на ОРУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2024

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Кабельные лотки:

Уплотнение грунта: щебнем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, 

перекрываемых или опирающихся на плиту

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30

Топливо дизельное

Гвозди строительные

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III

Раствор цементный

Всего по позиции

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФСБЦ-05.1.01.10-0164 м3 10,23 1 10,23 17 780,54 1,6 28 448,86 291 031,84

291 031,84

5 ГЭСН07-06-002-05 100 шт 2,4 1 2,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 304,33968 93 134,03

1-100-38 чел.-ч 91,89 1,38 304,33968 306,02 93 134,03

2 4 480,83

чел.-ч 2,94768 1 239,44

91.05.05-015 маш.час 0,89 2,136 1 520,12 1,38 4 480,83

4-100-060 чел.-ч 0,89 1,38 2,94768 420,48 1 239,44

4 1 359,02

04.3.01.09-0012 м3 0,14 0,336 3 486,80 1,16 4 044,69 1 359,02

Н 05.1.01.12 шт 100 240

100 213,32

94 373,47

Пр/812-007.0-1 % 110 110 103 810,82

Пр/774-007.0 % 73 73 68 892,63

113 715,32 272 916,77

6 ФСБЦ-05.1.01.12-0001 м3 7,2 1 7,2 17 312,54 1,46 25 276,31 181 989,43

181 989,43

7 ГЭСН07-06-002-08 100 шт 0,36 1 0,36

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 74,311344 20 284,29

2-100-01 чел.-ч 6,38 1,38 3,169584 233,60 740,41

2-100-02 чел.-ч 62,54 1,38 31,069872 254,62 7 911,01

2-100-03 чел.-ч 52,3 1,38 25,98264 277,98 7 222,65

2-100-04 чел.-ч 28,36 1,38 14,089248 313,02 4 410,22

2 52 219,74

чел.-ч 40,46436 15 484,94

91.05.05-015 маш.час 52,8 19,008 1 520,12 1,38 39 874,33

4-100-060 чел.-ч 52,8 1,38 26,23104 420,48 11 029,63

91.14.02-003 маш.час 28,65 10,314 867,36 1,38 12 345,41

4-100-040 чел.-ч 28,65 1,38 14,23332 313,02 4 455,31

4 1 616,26

04.3.01.09-0012 м3 1,11 0,3996 3 486,80 1,16 4 044,69 1 616,26

Н 05.1.01.12 шт 100 36

89 605,23

35 769,23

Пр/812-007.0-1 % 110 110 39 346,15

Пр/774-007.0 % 73 73 26 111,54

430 730,33 155 062,92

8 ФСБЦ-05.1.01.12-0001 м3 1,44 1 1,44 17 312,54 1,46 25 276,31 36 397,89

36 397,89

9 ГЭСН07-01-044-03 т 0,083 1 0,083

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,890858 1 622,35

1-100-44 чел.-ч 42,7 1,38 4,890858 331,71 1 622,35

2 99,39

чел.-ч 0,1076676 33,70

91.14.02-001 маш.час 0,94 0,07802 559,71 1,38 60,26

4-100-040 чел.-ч 0,94 1,38 0,1076676 313,02 33,70

91.17.04-233 маш.час 18,32 1,52056 18,65 1,38 39,13

4 10 371,04

01.7.11.07-0054 т 0,04 0,00332 148 198,02 1,01 149 680,00 496,94

07.2.07.12-0001 т 1 0,083 105 278,81 1,13 118 965,06 9 874,10

12 126,48

1 656,05

Пр/812-007.0-1 % 110 110 1 821,66

Пр/774-007.0 % 73 73 1 208,92

182 615,18 15 157,06

10 ГЭСН08-02-001-09 м3 0,24 1 0,24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,97064 534,00

1-100-27 чел.-ч 5,95 1,38 1,97064 270,98 534,00

2 97,25

чел.-ч 0,119232 50,13

91.05.01-017 маш.час 0,36 0,0864 622,62 1,31 815,63 1,38 97,25

4-100-060 чел.-ч 0,36 1,38 0,119232 420,48 50,13

4 44,58

01.7.03.01-0001 м3 0,46 0,1104 35,71 0,74 26,43 2,92

08.1.02.11-0001 т 0,0023 0,000552 55 898,18 1,35 75 462,54 41,66

Н 04.3.01.09 м3 0,221 0,05304

Н 06.1.01.05 1000 шт 0,4 0,096

725,96

584,13

Пр/812-008.0-1 % 110 110 642,54

Пр/774-008.0 % 69 69 403,05

7 381,46 1 771,55

11 ФСБЦ-04.3.01.09-0011 м3 0,05304 1 0,05304 3 338,25 1,16 3 872,37 205,39

205,39

12 ФСБЦ-06.1.01.05-0015 1000 шт 0,096 1 0,096 16 723,22 1,05 17 559,38 1 685,70

1 685,70

13 ГЭСН33-01-007-02 шт 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход 

арматуры от 150 до 200 кг/м3

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

ОТ(ЗТ)

Рабочий 1 разряда

Рабочий 2 разряда

Рабочий 3 разряда

Рабочий 4 разряда

Плиты перекрытия лотков и каналов доборные 

железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход 

арматуры до 50 кг/м3

Всего по позиции

Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Конструкции сборные железобетонные

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Всего по позиции

Установка монтажных изделий массой: свыше 5 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Плиты перекрытия лотков и каналов доборные 

железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход 

арматуры до 50 кг/м3

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Металлоконструкции вспомогательного назначения с 

преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с 

отверстиями и без

Итого прямые затраты

Средний разряд работы 4,4

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,7

ЭМ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в 

строительстве

Всего по позиции

Кладка стен приямков и каналов

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

Раствор готовый кладочный

Кирпич керамический или силикатный

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

М

Вода

Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, 

размеры 250х120х65 мм, марка 100

Всего по позиции

Опоры для установки шкафов 2шт

Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа 

грунтов

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М25

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,6856 1 779,71

1-100-40 чел.-ч 1,03 1,38 5,6856 313,02 1 779,71

2 10 887,56

чел.-ч 5,9064 2 124,77

91.04.01-031 маш.час 1,07 4,28 1 843,35 1,38 10 887,56

4-100-050 чел.-ч 1,07 1,38 5,9064 359,74 2 124,77

14 792,04

3 904,48

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 021,61

Пр/774-027.0 % 60 60 2 342,69

5 289,09 21 156,34

14 ГЭСН33-02-007-15 100 м3 0,004 1 0,004

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,0881248 2 569,60

1-100-41 чел.-ч 1465,24 1,38 8,0881248 317,70 2 569,60

2 5 186,47

чел.-ч 4,6566168 1 783,09

91.05.05-015 маш.час 548,71 2,19484 1 520,12 1,38 4 604,26

4-100-060 чел.-ч 548,71 1,38 3,0288792 420,48 1 273,58

91.08.09-023 маш.час 580 2,32 2,41 1,29 3,11 1,38 9,96

91.14.02-002 маш.час 4,88 0,01952 778,50 1,38 20,97

4-100-040 чел.-ч 4,88 1,38 0,0269376 313,02 8,43

91.18.01-007 маш.час 290 1,16 344,38 1,38 551,28

4-100-040 чел.-ч 290 1,38 1,6008 313,02 501,08

П,Н 02.2.05.04 м3 0 0

П,Н 02.3.01.02 м3 0 0

Н 05.1.02.07 м3 101 0,404

9 539,16

4 352,69

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 483,27

Пр/774-027.0 % 60 60 2 611,61

4 158 510,00 16 634,04

15 ФСБЦ-02.3.01.02-1104 м3 1 1 1 573,70 1,12 642,54 642,54

642,54

16 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 0,2 1 0,2 2 184,44 1,38 3 014,53 602,91

602,91

17 ФСБЦ-05.1.02.07-0025 м3 0,4 1 0,4 22 438,55 1,46 32 760,28 13 104,11

13 104,11

18 ГЭСН33-03-001-01 т 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,4214 395,12

1-100-30 чел.-ч 1,03 1,38 1,4214 277,98 395,12

2 2 653,33

чел.-ч 1,863 737,38

91.05.05-015 маш.час 1,04 1,04 1 520,12 1,38 2 181,68

4-100-060 чел.-ч 1,04 1,38 1,4352 420,48 603,47

91.08.04-021 маш.час 0,95 0,95 95,25 1,11 105,73 1,38 138,61

91.14.02-002 маш.час 0,31 0,31 778,50 1,38 333,04

4-100-040 чел.-ч 0,31 1,38 0,4278 313,02 133,91

П,Н 01.2.01.02 т 0 0

П,Н 01.2.03.02 т 0 0

3 785,83

1 132,50

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 166,48

Пр/774-027.0 % 60 60 679,50

5 631,81 5 631,81

19 ФСБЦ-01.2.01.02-0011 т 0,016 1 0,016 64 706,32 1,2 77 647,58 1 242,36

1 242,36

20 ФСБЦ-01.2.03.02-0001 т 0,0028 1 0,0028 108 321,12 1,83 198 227,65 555,04

555,04

21 ГЭСН33-02-013-13 т 0,72 1 0,72

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,366112 2 657,91

1-100-41 чел.-ч 8,42 1,38 8,366112 317,70 2 657,91

2 1 929,93

чел.-ч 1,14264 478,32

91.05.05-015 маш.час 1,13 0,8136 1 520,12 1,38 1 706,74

4-100-060 чел.-ч 1,13 1,38 1,122768 420,48 472,10

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,0144 778,50 1,38 15,47

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,019872 313,02 6,22

91.17.04-034 маш.час 2,18 1,5696 95,90 1,38 207,72

4 565,88

01.7.11.07-0227 кг 5 3,6 155,63 1,01 157,19 565,88

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0,7416

5 632,04

3 136,23

Пр/812-027.0-1 % 103 103 3 230,32

Пр/774-027.0 % 60 60 1 881,74

14 922,36 10 744,10

22 ФСБЦ-22.2.02.07-0002 т 0,7416 1 0,7416 182 667,88 1,15 210 068,06 155 786,47

155 786,47

23 ГЭСН13-03-002-17 100 м2 0,2 1 0,2

ТЧ.п.1.13.7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,24476 395,46

Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр 

бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка в пробуренные котлованы сборных 

железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 

0,4 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Щебень

Песок для строительных работ природный

Стойки железобетонные под оборудование

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции

Стойки железобетонные вибрированные ОРУ

Всего по позиции

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ I класс, средний

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и 

ОРУ массой: до 0,4 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Битум разжиженный РБ-1

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Битум

Грунтовка битумная

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Грунтовка битумная под полимерное или резиновое 

покрытие

Всего по позиции

Установка стальных: конструкций под оборудование массой 

до 1 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ

Итого прямые затраты

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой цинконаполненной

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Конструкции стальные оцинкованные отдельностоящих 

молниеотводов, порталов, прожекторных мачт ОРУ (прим.) - 

м/к для установки шкафов

ОТ(ЗТ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1-100-41 чел.-ч 4,1 1,518 1,24476 317,70 395,46

2 10,06

чел.-ч 0,00552 1,85

91.06.03-060 маш.час 0,01 0,002 6,62 1,34 8,87 1,38 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 0,002 1 662,66 1,38 4,59

4-100-050 чел.-ч 0,01 1,38 0,00276 359,74 0,99

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,002 559,71 1,38 1,54

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,38 0,00276 313,02 0,86

91.21.01-012 маш.час 2,1 0,42 5,67 1,19 6,75 1,38 3,91

4 1 234,16

14.4.01.20-0012 т 0,015 0,003 314 474,93 1,29 405 672,66 1 217,02

14.5.09.07-0030 т 0,00075 0,00015 98 526,45 1,16 114 290,68 17,14

1 641,53

397,31

Пр/812-013.0-1 % 94 94 373,47

Пр/774-013.0 % 51 51 202,63

11 088,15 2 217,63

24 ГЭСН13-03-004-28 100 м2 0,2 1 0,2

ТЧ.п.1.13.7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1,475496 436,01

1-100-35 чел.-ч 2,43 3,036 1,475496 295,50 436,01

2 15,54

чел.-ч 0,01104 3,72

91.06.03-060 маш.час 0,02 2 0,008 6,62 1,34 8,87 1,38 0,10

91.06.05-011 маш.час 0,01 2 0,004 1 662,66 1,38 9,18

4-100-050 чел.-ч 0,01 2,76 0,00552 359,74 1,99

91.14.02-001 маш.час 0,01 2 0,004 559,71 1,38 3,09

4-100-040 чел.-ч 0,01 2,76 0,00552 313,02 1,73

91.21.01-012 маш.час 0,85 2 0,34 5,67 1,19 6,75 1,38 3,17

4 9 122,85

14.4.01.17-0004 кг 32,7 2 13,08 537,96 1,29 693,97 9 077,13

14.5.09.07-0030 т 0,001 2 0,0004 98 526,45 1,16 114 290,68 45,72

9 578,12

439,73

Пр/812-013.0-1 % 94 94 413,35

Пр/774-013.0 % 51 51 224,26

51 078,65 10 215,73

25 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,06 1 0,06

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,04816 2 237,23

1-100-30 чел.-ч 97,2 1,38 8,04816 277,98 2 237,23

2 16,75

чел.-ч 0,022356 8,77

91.05.01-017 маш.час 0,2 0,012 622,62 1,31 815,63 1,38 13,51

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,01656 420,48 6,96

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,0042 559,71 1,38 3,24

4-100-040 чел.-ч 0,07 1,38 0,005796 313,02 1,81

4 138,88

01.7.15.06-0022 кг 4 0,24 72,97 1,15 83,92 20,14

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,00072 149 930,17 1,1 164 923,19 118,74

2 401,63

2 246,00

Пр/812-012.0-1 % 109 109 2 448,14

Пр/774-012.0 % 57 57 1 280,22

102 166,50 6 129,99

26 ФСБЦ-08.3.09.01-0123 м2 6 1 6 670,58 0,89 596,82 3 580,92

3 580,92

27 ФСБЦ-12.1.01.05-0028 шт 2,8 1 2,8 116,65 1,17 136,48 382,14

382,14

28 ГЭСН01-01-006-05 1000 м3 0,4275 1 0,4275

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 28 802,83

чел.-ч 29,4975 10 611,43

91.01.05-106 маш.час 50 21,375 800,37 1,22 976,45 1,38 28 802,83

4-100-050 чел.-ч 50 1,38 29,4975 359,74 10 611,43

39 414,26

10 611,43

Пр/812-001.1-1 % 92 92 9 762,52

Пр/774-001.1 % 46 46 4 881,26

126 451,56 54 058,04

29 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,225 1 0,225

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 57,3804 14 610,20

1-100-20 чел.-ч 154 1,656 57,3804 254,62 14 610,20

14 610,20

14 610,20

Пр/812-001.2-1 % 89 89 13 003,08

Пр/774-001.2 % 40 40 5 844,08

148 699,38 33 457,36

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-

краской цинконаполненной однокомпонентной 

полиуретановой

При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

М

Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая 

для преобразования ржавчины и окалины

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

Растворитель Р-4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

М

Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая 

отверждаемая влагой воздуха для долговременной 

антикоррозионной защиты металла

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7

Всего по позиции

Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 

150х150 мм, длина 2000 мм

Всего по позиции

Фундаменты опор под оборудование (15 шт)

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

объем ковша 0,25 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ
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30 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,423 1 0,423

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 5 494,01

чел.-ч 4,7049444 1 692,56

91.01.01-034 маш.час 8,06 3,40938 828,16 1,41 1 167,71 1,38 5 494,01

4-100-050 чел.-ч 8,06 1,38 4,7049444 359,74 1 692,56

7 186,57

1 692,56

Пр/812-001.1-1 % 92 92 1 557,16

Пр/774-001.1 % 46 46 778,58

22 511,37 9 522,31

31 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 4,23 1 4,23

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 73,142622 20 332,19

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38 73,142622 277,98 20 332,19

2 5 457,56

чел.-ч 15,293988 4 787,32

91.08.09-023 маш.час 10,5 44,415 2,41 1,29 3,11 1,38 190,62

91.18.01-007 маш.час 2,62 11,0826 344,38 1,38 5 266,94

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38 15,293988 313,02 4 787,32

30 577,07

25 119,51

Пр/812-001.1-1 % 92 92 23 109,95

Пр/774-001.1 % 46 46 11 554,97

15 423,64 65 241,99

32 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 0,9 1 0,9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 8,45802 2 311,66

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38 8,45802 273,31 2 311,66

2 1 008,39

чел.-ч 1,09296 361,26

91.06.05-011 маш.час 0,33 0,297 1 662,66 1,38 681,46

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38 0,40986 359,74 147,44

91.08.03-015 маш.час 0,09 0,081 913,28 1,24 1 132,47 1,38 126,59

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,11178 313,02 34,99

91.08.09-023 маш.час 0,93 0,837 2,41 1,29 3,11 1,38 3,59

91.18.01-007 маш.час 0,46 0,414 344,38 1,38 196,75

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38 0,57132 313,02 178,83

4 5,23

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,198 35,71 0,74 26,43 5,23

Н 02.2.05.04 м3 5,1 4,59

3 686,54

2 672,92

Пр/812-011.0-1 % 112 112 2 993,67

Пр/774-011.0 % 65 65 1 737,40

9 352,90 8 417,61

33 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 4,59 1 4,59 2 184,44 1,38 3 014,53 13 836,69

13 836,69

34 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,589 1 423,07

1-100-20 чел.-ч 135 1,38 5,589 254,62 1 423,07

2 612,60

чел.-ч 0,750168 314,90

91.05.01-017 маш.час 18 0,54 622,62 1,31 815,63 1,38 607,81

4-100-060 чел.-ч 18 1,38 0,7452 420,48 313,34

91.07.04-002 маш.час 5,93 0,1779 8,54 0,96 8,20 1,38 2,01

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,0036 559,71 1,38 2,78

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38 0,004968 313,02 1,56

4 107,22

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0525 35,71 0,74 26,43 1,39

01.7.07.12-0024 м2 250 7,5 12,83 1,1 14,11 105,83

Н 04.1.02.05 м3 102 3,06

2 457,79

1 737,97

Пр/812-006.0-1 % 102 102 1 772,73

Пр/774-006.0 % 58 58 1 008,02

174 618,00 5 238,54

35 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 3,06 1 3,06 4 470,66 1,14 5 096,55 15 595,44

15 595,44

36 ГЭСН08-01-008-03 100 м2 0,435 1 0,435

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 4,088043 1 136,39

1-100-30 чел.-ч 6,81 1,38 4,088043 277,98 1 136,39

2 107,68

чел.-ч 0,096048 34,58

91.05.05-015 маш.час 0,07 0,03045 1 520,12 1,38 63,88

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,38 0,042021 420,48 17,67

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,03915 559,71 1,38 30,24

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,054027 313,02 16,91

91.17.04-091 маш.час 2,31 1,00485 7,52 1,3 9,78 1,38 13,56

4 243,44

01.3.02.09-0022 кг 12,1846 5,300301 41,38 1,11 45,93 243,44

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Уплотнение грунта: щебнем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Полы

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Пропан-бутан смесь техническая

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Горелки газовые инжекторные

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 12.1.02.15 м2 115 50,025

1 522,09

1 170,97

Пр/812-008.0-1 % 110 110 1 288,07

Пр/774-008.0 % 69 69 807,97

8 317,54 3 618,13

37 ФСБЦ-12.1.02.01-1000 м2 50,025 1 50,025 71,72 1,82 130,53 6 529,76

6 529,76

38 ГЭСН06-02-001-04 100 м3 0,255 1 0,255

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 142,5195 39 285,50

1-100-29 чел.-ч 405 1,38 142,5195 275,65 39 285,50

2 17 545,30

чел.-ч 8,934741 3 694,44

91.05.05-015 маш.час 0,67 0,17085 1 520,12 1,38 358,40

4-100-060 чел.-ч 0,67 1,38 0,235773 420,48 99,14

91.05.06-007 маш.час 22,96 5,8548 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 16 652,02

4-100-060 чел.-ч 22,96 1,38 8,079624 420,48 3 397,32

91.06.05-011 маш.час 0,25 0,06375 1 662,66 1,38 146,27

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38 0,087975 359,74 31,65

91.07.04-001 маш.час 17 4,335 10,37 1,28 13,27 1,38 79,39

91.14.02-001 маш.час 1,51 0,38505 559,71 1,38 297,41

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38 0,531369 313,02 166,33

91.17.04-233 маш.час 1,8 0,459 18,65 1,38 11,81

4 5 219,19

01.7.03.01-0001 м3 2,937 0,748935 35,71 0,74 26,43 19,79

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,24 0,8262 7,11 5,87

01.7.07.12-0024 м2 10,1 2,5755 12,83 1,1 14,11 36,34

01.7.11.07-0054 т 0,004 0,00102 148 198,02 1,01 149 680,00 152,67

01.7.15.06-0111 т 0,037 0,009435 70 296,20 1,15 80 840,63 762,73

03.1.02.03-0011 т 0,046 0,01173 5 925,44 69,51

08.3.03.06-0002 т 0,04 0,0102 60 258,20 1,1 66 284,02 676,10

11.1.02.04-0031 м3 0,69 0,17595 6 442,06 1,27 8 181,42 1 439,52

11.1.03.01-0063 м3 0,08 0,0204 16 496,03 0,98 16 166,11 329,79

11.1.03.06-0071 м3 0,2 0,051 5 764,42 1,32 7 609,03 388,06

11.1.03.06-0079 м3 0,69 0,17595 5 764,42 1,32 7 609,03 1 338,81

Н 04.1.02.05 м3 101,5 25,8825

Н 08.4.03.03 т 1 0,255

Н 11.1.03.06 м2 49,5 12,6225

65 744,43

42 979,94

Пр/812-006.0-1 % 102 102 43 839,54

Пр/774-006.0 % 58 58 24 928,37

527 499,37 134 512,34

39 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 0,864 1 0,864 56 144,51 48 508,86

48 508,86

40 ФСБЦ-08.4.03.03-0002 т 0,36 1 0,36 68 335,00 0,88 60 134,80 21 648,53

21 648,53

41 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 25,8825 1 25,8825 5 072,17 1,21 6 137,33 158 849,44

158 849,44

42 ГЭСН06-03-004-12 т 0,372 1 0,372

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 29,77488 8 798,48

1-100-35 чел.-ч 58 1,38 29,77488 295,50 8 798,48

2 163,84

чел.-ч 0,1694088 60,75

91.05.05-015 маш.час 0,14 0,05208 1 520,12 1,38 109,25

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38 0,0718704 420,48 30,22

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,07068 559,71 1,38 54,59

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 0,0975384 313,02 30,53

Н 08.4.01.02 т 1 0,372

9 023,07

8 859,23

Пр/812-006.0-1 % 102 102 9 036,41

Пр/774-006.0 % 58 58 5 138,35

62 359,76 23 197,83

43 ФСБЦ-08.4.01.01-0029 т 0,372 1 0,372 144 284,17 1,14 164 483,95 61 188,03

61 188,03

44 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 1,455 1 1,455

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 42,56748 13 175,49

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38 42,56748 309,52 13 175,49

2 638,75

чел.-ч 0,40158 125,70

91.08.04-021 маш.час 1,95 2,83725 95,25 1,11 105,73 1,38 413,98

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,291 559,71 1,38 224,77

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 0,40158 313,02 125,70

4 2 271,56

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,03492 62 186,75 1,04 64 674,22 2 258,42

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,1455 56,11 1,61 90,34 13,14

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,02328

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,3492

16 211,50

13 301,19

Пр/812-008.0-1 % 110 110 14 631,31

Пр/774-008.0 % 69 69 9 177,82

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-

полимерный СБС-модифицированный

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ЭМ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие 

крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная 

пленка, теплостойкость не ниже 85 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 

кг, толщина 2,5 мм

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроэнергия

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с 

двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Битум

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

27 505,59 40 020,63

45 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 0,3492 1 0,3492 122,98 1,1 135,28 47,24

47,24

46 ФСБЦ-01.2.01.02-0011 т 0,02328 1 0,02328 64 706,32 1,2 77 647,58 1 807,64

1 807,64

47 ГЭСН01-01-006-05 1000 м3 1,7 1 1,7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 114 537,59

чел.-ч 117,3 42 197,50

91.01.05-106 маш.час 50 85 800,37 1,22 976,45 1,38 114 537,59

4-100-050 чел.-ч 50 1,38 117,3 359,74 42 197,50

156 735,09

42 197,50

Пр/812-001.1-1 % 92 92 38 821,70

Пр/774-001.1 % 46 46 19 410,85

126 451,55 214 967,64

48 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 1 1 1

Прил.1.12 п.3.187

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 255,024 64 934,21

1-100-20 чел.-ч 154 1,656 255,024 254,62 64 934,21

64 934,21

64 934,21

Пр/812-001.2-1 % 89 89 57 791,45

Пр/774-001.2 % 40 40 25 973,68

148 699,34 148 699,34

49 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 1,65 1 1,65

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

2 21 430,54

чел.-ч 18,35262 6 602,17

91.01.01-034 маш.час 8,06 13,299 828,16 1,41 1 167,71 1,38 21 430,54

4-100-050 чел.-ч 8,06 1,38 18,35262 359,74 6 602,17

28 032,71

6 602,17

Пр/812-001.1-1 % 92 92 6 074,00

Пр/774-001.1 % 46 46 3 037,00

22 511,34 37 143,71

50 ГЭСН01-02-005-01 100 м3 16,5 1 16,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 285,3081 79 309,95

1-100-30 чел.-ч 12,53 1,38 285,3081 277,98 79 309,95

2 21 288,37

чел.-ч 59,6574 18 673,96

91.08.09-023 маш.час 10,5 173,25 2,41 1,29 3,11 1,38 743,55

91.18.01-007 маш.час 2,62 43,23 344,38 1,38 20 544,82

4-100-040 чел.-ч 2,62 1,38 59,6574 313,02 18 673,96

119 272,28

97 983,91

Пр/812-001.1-1 % 92 92 90 145,20

Пр/774-001.1 % 46 46 45 072,60

15 423,64 254 490,08

51 ГЭСН11-01-001-02 100 м2 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 37,5912 10 274,05

1-100-28 чел.-ч 6,81 1,38 37,5912 273,31 10 274,05

2 4 481,73

чел.-ч 4,8576 1 605,63

91.06.05-011 маш.час 0,33 1,32 1 662,66 1,38 3 028,70

4-100-050 чел.-ч 0,33 1,38 1,8216 359,74 655,30

91.08.03-015 маш.час 0,09 0,36 913,28 1,24 1 132,47 1,38 562,61

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,4968 313,02 155,51

91.08.09-023 маш.час 0,93 3,72 2,41 1,29 3,11 1,38 15,97

91.18.01-007 маш.час 0,46 1,84 344,38 1,38 874,45

4-100-040 чел.-ч 0,46 1,38 2,5392 313,02 794,82

4 23,26

01.7.03.01-0001 м3 0,22 0,88 35,71 0,74 26,43 23,26

Н 02.2.05.04 м3 5,1 20,4

16 384,67

11 879,68

Пр/812-011.0-1 % 112 112 13 305,24

Пр/774-011.0 % 65 65 7 721,79

9 352,93 37 411,70

52 ФСБЦ-02.2.05.04-2092 м3 20,4 1 20,4 2 184,44 1,38 3 014,53 61 496,41

61 496,41

53 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,22 1 0,22

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

Всего по позиции

Битум разжиженный РБ-1

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

объем ковша 0,25 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

Фундаменты опор под порталы (50 фундаментов)

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов: 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 

грунтов: 1-2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Всего по позиции

Уплотнение грунта: щебнем

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

М

Вода

Щебень из природного камня для строительных работ фракции 

40-70 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Трамбовки пневматические при работе от передвижных 

компрессорных установок

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 

м3/мин

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Устройство бетонной подготовки

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 

1000, фракция 20-40 мм

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 40,986 10 435,86

1-100-20 чел.-ч 135 1,38 40,986 254,62 10 435,86

2 4 492,40

чел.-ч 5,501232 2 309,24

91.05.01-017 маш.час 18 3,96 622,62 1,31 815,63 1,38 4 457,25

4-100-060 чел.-ч 18 1,38 5,4648 420,48 2 297,84

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,3046 8,54 0,96 8,20 1,38 14,76

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,0264 559,71 1,38 20,39

4-100-040 чел.-ч 0,12 1,38 0,036432 313,02 11,40

4 786,23

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,385 35,71 0,74 26,43 10,18

01.7.07.12-0024 м2 250 55 12,83 1,1 14,11 776,05

Н 04.1.02.05 м3 102 22,44

18 023,73

12 745,10

Пр/812-006.0-1 % 102 102 13 000,00

Пр/774-006.0 % 58 58 7 392,16

174 617,68 38 415,89

54 ФСБЦ-04.1.02.05-0003 м3 22,44 1 22,44 4 470,66 1,14 5 096,55 114 366,58

114 366,58

55 ГЭСН08-01-008-03 100 м2 2,2 1 2,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 20,67516 5 747,28

1-100-30 чел.-ч 6,81 1,38 20,67516 277,98 5 747,28

2 544,59

чел.-ч 0,48576 174,89

91.05.05-015 маш.час 0,07 0,154 1 520,12 1,38 323,06

4-100-060 чел.-ч 0,07 1,38 0,21252 420,48 89,36

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,198 559,71 1,38 152,94

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,27324 313,02 85,53

91.17.04-091 маш.час 2,31 5,082 7,52 1,3 9,78 1,38 68,59

4 1 231,21

01.3.02.09-0022 кг 12,1846 26,80612 41,38 1,11 45,93 1 231,21

Н 12.1.02.15 м2 115 253

7 697,97

5 922,17

Пр/812-008.0-1 % 110 110 6 514,39

Пр/774-008.0 % 69 69 4 086,30

8 317,57 18 298,66

56 ФСБЦ-12.1.02.01-1000 м2 253 1 253 71,72 1,82 130,53 33 024,09

33 024,09

57 ГЭСН06-02-001-04 100 м3 1,25 1 1,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 698,625 192 575,98

1-100-29 чел.-ч 405 1,38 698,625 275,65 192 575,98

2 86 006,42

чел.-ч 43,79775 18 109,98

91.05.05-015 маш.час 0,67 0,8375 1 520,12 1,38 1 756,88

4-100-060 чел.-ч 0,67 1,38 1,15575 420,48 485,97

91.05.06-007 маш.час 22,96 28,7 1 703,30 1,21 2 060,99 1,38 81 627,57

4-100-060 чел.-ч 22,96 1,38 39,606 420,48 16 653,53

91.06.05-011 маш.час 0,25 0,3125 1 662,66 1,38 717,02

4-100-050 чел.-ч 0,25 1,38 0,43125 359,74 155,14

91.07.04-001 маш.час 17 21,25 10,37 1,28 13,27 1,38 389,14

91.14.02-001 маш.час 1,51 1,8875 559,71 1,38 1 457,90

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38 2,60475 313,02 815,34

91.17.04-233 маш.час 1,8 2,25 18,65 1,38 57,91

4 25 584,29

01.7.03.01-0001 м3 2,937 3,67125 35,71 0,74 26,43 97,03

01.7.03.04-0001 кВт-ч 3,24 4,05 7,11 28,80

01.7.07.12-0024 м2 10,1 12,625 12,83 1,1 14,11 178,14

01.7.11.07-0054 т 0,004 0,005 148 198,02 1,01 149 680,00 748,40

01.7.15.06-0111 т 0,037 0,04625 70 296,20 1,15 80 840,63 3 738,88

03.1.02.03-0011 т 0,046 0,0575 5 925,44 340,71

08.3.03.06-0002 т 0,04 0,05 60 258,20 1,1 66 284,02 3 314,20

11.1.02.04-0031 м3 0,69 0,8625 6 442,06 1,27 8 181,42 7 056,47

11.1.03.01-0063 м3 0,08 0,1 16 496,03 0,98 16 166,11 1 616,61

11.1.03.06-0071 м3 0,2 0,25 5 764,42 1,32 7 609,03 1 902,26

11.1.03.06-0079 м3 0,69 0,8625 5 764,42 1,32 7 609,03 6 562,79

Н 04.1.02.05 м3 101,5 126,875

Н 08.4.03.03 т 1 1,25

Н 11.1.03.06 м2 49,5 61,875

322 276,67

210 685,96

Пр/812-006.0-1 % 102 102 214 899,68

Пр/774-006.0 % 58 58 122 197,86

527 499,37 659 374,21

58 ФСБЦ-08.4.03.03-0004 т 3,48 1 3,48 56 144,51 195 382,89

195 382,89

59 ФСБЦ-08.4.03.03-0002 т 1,2 1 1,2 68 335,00 0,88 60 134,80 72 161,76

72 161,76

60 ФСБЦ-04.1.02.05-0009 м3 126,875 1 126,875 5 072,17 1,21 6 137,33 778 673,74

778 673,74

61 ГЭСН06-03-004-12 т 1,24 1 1,24

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Вибраторы поверхностные

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Горелки газовые инжекторные

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Гидроизол основа стеклоткань, верхнее покрытие 

крупнозернистая посыпка, нижнее покрытие полимерная 

пленка, теплостойкость не ниже 85 °C, масса 1 м2 от 3,5 до 4,5 

кг, толщина 2,5 мм

Всего по позиции

М

Пропан-бутан смесь техническая

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-

полимерный СБС-модифицированный

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,9

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Вода

Электроэнергия

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 

м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Вибраторы глубинные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 

м, диаметр 14-24 см, сорт II-III

Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной 

влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, 

сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III

Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-

6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, 

диаметр 8 мм

Арматура

Щиты из досок

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 99,2496 29 328,26

1-100-35 чел.-ч 58 1,38 99,2496 295,50 29 328,26

2 546,15

чел.-ч 0,564696 202,50

91.05.05-015 маш.час 0,14 0,1736 1 520,12 1,38 364,17

4-100-060 чел.-ч 0,14 1,38 0,239568 420,48 100,73

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,2356 559,71 1,38 181,98

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 0,325128 313,02 101,77

Н 08.4.01.02 т 1 1,24

30 076,91

29 530,76

Пр/812-006.0-1 % 102 102 30 121,38

Пр/774-006.0 % 58 58 17 127,84

62 359,78 77 326,13

62 ФСБЦ-08.4.01.01-0029 т 1,24 1 1,24 144 284,17 1,14 164 483,95 203 960,10

203 960,10

63 ГЭСН08-01-003-07 100 м2 6,15 1 6,15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 179,9244 55 690,20

1-100-39 чел.-ч 21,2 1,38 179,9244 309,52 55 690,20

2 2 699,84

чел.-ч 1,6974 531,32

91.08.04-021 маш.час 1,95 11,9925 95,25 1,11 105,73 1,38 1 749,79

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,23 559,71 1,38 950,05

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 1,6974 313,02 531,32

4 9 601,47

01.3.01.03-0002 т 0,024 0,1476 62 186,75 1,04 64 674,22 9 545,91

01.7.20.08-0051 кг 0,1 0,615 56,11 1,61 90,34 55,56

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,0984

Н 01.2.03.03 т 0,24 1,476

68 522,83

56 221,52

Пр/812-008.0-1 % 110 110 61 843,67

Пр/774-008.0 % 69 69 38 792,85

27 505,59 169 159,35

64 ФСБЦ-01.2.03.03-0103 кг 1,476 1 1,476 122,98 1,1 135,28 199,67

199,67

65 ФСБЦ-01.2.01.02-0011 т 0,0984 1 0,0984 64 706,32 1,2 77 647,58 7 640,52

7 640,52

66 ГЭСН33-02-013-03 т 13,702 1 13,702

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 472,719 154 598,02

1-100-43 чел.-ч 25 1,38 472,719 327,04 154 598,02

2 90 836,70

чел.-ч 59,9407692 25 163,26

91.05.05-015 маш.час 3,15 43,1613 1 520,12 1,38 90 542,29

4-100-060 чел.-ч 3,15 1,38 59,562594 420,48 25 044,88

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,27404 778,50 1,38 294,41

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,3781752 313,02 118,38

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 14,11306

270 597,98

179 761,28

Пр/812-027.0-1 % 103 103 185 154,12

Пр/774-027.0 % 60 60 107 856,77

41 133,33 563 608,87

67 ГЭСН33-02-013-08 т 4,59 1 4,59

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 190,026 62 146,10

1-100-43 чел.-ч 30 1,38 190,026 327,04 62 146,10

2 63 779,17

чел.-ч 44,149374 18 550,31

91.05.05-015 маш.час 3,47 15,9273 1 520,12 1,38 33 411,74

4-100-060 чел.-ч 3,47 1,38 21,979674 420,48 9 242,01

91.06.06-014 маш.час 3,48 15,9732 1 289,12 1,38 28 416,09

4-100-060 чел.-ч 3,48 1,38 22,043016 420,48 9 268,65

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,0918 778,50 1,38 98,62

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,126684 313,02 39,65

91.17.04-034 маш.час 3,05 13,9995 95,90 1,38 1 852,72

4 7 215,02

01.7.11.07-0227 кг 10 45,9 155,63 1,01 157,19 7 215,02

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 4,7277

151 690,60

80 696,41

Пр/812-027.0-1 % 103 103 83 117,30

Пр/774-027.0 % 60 60 48 417,85

61 704,96 283 225,75

68 ГЭСН33-02-013-15 т 2,465 1 2,465

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 108,8544 35 599,74

1-100-43 чел.-ч 32 1,38 108,8544 327,04 35 599,74

2 33 618,24

чел.-ч 23,267628 9 776,26

91.05.05-015 маш.час 3,41 8,40565 1 520,12 1,38 17 633,08

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Детали закладные и накладные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной 

мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с 

двумя гайками М30 и шайбами М30, тип 1, диаметр М30

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Битум

Мастика

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Керосин для технических целей

Ветошь хлопчатобумажная цветная

Всего по позиции

Монтаж стального портала ячейкового  35кв (17 порталов)

Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, 

расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

Всего по позиции

Битум разжиженный РБ-1

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 

2,5 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек 

массой до 0,6 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4-100-060 чел.-ч 3,41 1,38 11,599797 420,48 4 877,48

91.06.06-014 маш.час 3,41 8,40565 1 289,12 1,38 14 953,53

4-100-060 чел.-ч 3,41 1,38 11,599797 420,48 4 877,48

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,0493 778,50 1,38 52,96

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,068034 313,02 21,30

91.17.04-034 маш.час 3 7,395 95,90 1,38 978,67

4 3 874,73

01.7.11.07-0227 кг 10 24,65 155,63 1,01 157,19 3 874,73

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 2,53895

82 868,97

45 376,00

Пр/812-027.0-1 % 103 103 46 737,28

Пр/774-027.0 % 60 60 27 225,60

63 623,47 156 831,85

69 ГЭСН33-02-013-03 т 5,088 1 5,088

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 175,536 57 407,29

1-100-43 чел.-ч 25 1,38 175,536 327,04 57 407,29

2 33 730,63

чел.-ч 22,2579648 9 343,94

91.05.05-015 маш.час 3,15 16,0272 1 520,12 1,38 33 621,31

4-100-060 чел.-ч 3,15 1,38 22,117536 420,48 9 299,98

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,10176 778,50 1,38 109,32

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,1404288 313,02 43,96

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 5,24064

100 481,86

66 751,23

Пр/812-027.0-1 % 103 103 68 753,77

Пр/774-027.0 % 60 60 40 050,74

41 133,33 209 286,37

70 ГЭСН33-02-013-08 т 1,056 1 1,056

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 43,7184 14 297,67

1-100-43 чел.-ч 30 1,38 43,7184 327,04 14 297,67

2 14 673,38

чел.-ч 10,1572416 4 267,78

91.05.05-015 маш.час 3,47 3,66432 1 520,12 1,38 7 686,88

4-100-060 чел.-ч 3,47 1,38 5,0567616 420,48 2 126,27

91.06.06-014 маш.час 3,48 3,67488 1 289,12 1,38 6 537,56

4-100-060 чел.-ч 3,48 1,38 5,0713344 420,48 2 132,39

91.14.02-002 маш.час 0,02 0,02112 778,50 1,38 22,69

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,0291456 313,02 9,12

91.17.04-034 маш.час 3,05 3,2208 95,90 1,38 426,25

4 1 659,93

01.7.11.07-0227 кг 10 10,56 155,63 1,01 157,19 1 659,93

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 1,08768

34 898,76

18 565,45

Пр/812-027.0-1 % 103 103 19 122,41

Пр/774-027.0 % 60 60 11 139,27

61 704,96 65 160,44

71 ТЦ_ компл 1 1 1 25 786 919,00 25 786 919,00

25 786 919,00

30 230 727,62

1 013 879,63

647 404,86

204 715,78

28 364 727,35

6 392 065,88

1 013 879,63

647 404,86

204 715,78

2 577 808,35

1 237 955,90

710 301,36

25 786 919,00

25 786 919,00

1 218 595,41

1 237 955,90

710 301,36

32 178 984,88

3439,9260138

538,8919762

Составил:

Проверил:

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

Конструкции стальные порталов ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Монтаж стального портала шинного  35кв (8 порталов)

Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 

2,5 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,3

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные порталов ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Комплект стоек, траверс, тросостоек, молниетводов, 

изделий, конструкций ПС-10

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

     Всего ФОТ (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 333 804,58 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 359,53 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 843,10 тыс.руб.

монтажных работ 11 980,45 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 166,59 тыс.руб.

оборудования 321 464,60 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 811,27 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 465,88 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-01-021-19 пролет 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 397,44 124 406,67

1-100-40 чел.-ч 28,8 1,38 397,44 313,02 124 406,67

2 129 377,80

чел.-ч 98,67 31 634,88

91.05.05-015 маш.час 0,19 1,38 2,622 1 520,12 3 985,75

4-100-060 чел.-ч 0,19 1,38 2,622 420,48 1 102,50

91.06.01-003 маш.час 5,8 1,38 80,04 1,75 1,4 2,45 196,10

91.06.03-058 маш.час 2,9 1,38 40,02 55,78 1,34 74,75 2 991,50

4-100-030 чел.-ч 2,9 1,38 40,02 277,98 11 124,76

91.06.06-042 маш.час 0,97 1,38 13,386 104,99 1,22 128,09 1 714,61

4-100-040 чел.-ч 0,97 1,38 13,386 313,02 4 190,09

91.10.01-002 маш.час 2,9 1,38 40,02 2 608,83 1,14 2 974,07 119 022,28

4-100-050 чел.-ч 2,9 1,38 40,02 359,74 14 396,79

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38 2,622 559,71 1 467,56

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 2,622 313,02 820,74

4 520,49

01.3.01.06-0050 т 0,00024 0,0024 144 581,55 1,5 216 872,33 520,49

285 939,84

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 803,00

156 041,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 151 360,30

Пр/774-049.3 % 51 51 79 581,19

51 868,43 518 684,33

2 ГЭСНм08-01-023-01 шт 20 1 20

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 113,712 35 594,13

1-100-40 чел.-ч 4,12 1,38 113,712 313,02 35 594,13

2 7 719,61

чел.-ч 43,884 13 855,20

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,38 1,104 1 520,12 1 678,21

4-100-060 чел.-ч 0,04 1,38 1,104 420,48 464,21

91.06.01-003 маш.час 1,26 1,38 34,776 1,75 1,4 2,45 85,20

91.06.06-042 маш.час 1,51 1,38 41,676 104,99 1,22 128,09 5 338,28

4-100-040 чел.-ч 1,51 1,38 41,676 313,02 13 045,42

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,38 1,104 559,71 617,92

4-100-040 чел.-ч 0,04 1,38 1,104 313,02 345,57

4 347,00

01.3.01.06-0050 т 0,00008 0,0016 144 581,55 1,5 216 872,33 347,00

57 515,94

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 515,86

49 449,33

Пр/812-049.3-1 % 97 97 47 965,85

Пр/774-049.3 % 51 51 25 219,16

6 560,84 131 216,81

3 ГЭСНм08-01-020-01 шт 21 1 21

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Электротехнические решения

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Работы на ОРУ 35 кВ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Ошиновка 35 кВ

Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 

400 мм2, количество проводов в фазе - 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 

300 мм2, количество проводов в фазе - 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов 

одиночная напряжением: 35 кВ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 89,838 28 121,09

1-100-40 чел.-ч 3,1 1,38 89,838 313,02 28 121,09

2 10 309,75

чел.-ч 24,633 7 670,03

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,38 4,347 1 520,12 6 607,96

4-100-060 чел.-ч 0,15 1,38 4,347 420,48 1 827,83

91.06.03-058 маш.час 0,5 1,38 14,49 55,78 1,34 74,75 1 083,13

4-100-030 чел.-ч 0,5 1,38 14,49 277,98 4 027,93

91.06.06-042 маш.час 0,05 1,38 1,449 104,99 1,22 128,09 185,60

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,38 1,449 313,02 453,57

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,38 4,347 559,71 2 433,06

4-100-040 чел.-ч 0,15 1,38 4,347 313,02 1 360,70

46 100,87

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 407,55

35 791,12

Пр/812-049.3-1 % 97 97 34 717,39

Пр/774-049.3 % 51 51 18 253,47

4 737,11 99 479,28

4 ТЦ_ шт 1 1 1 4 126 384,00 4 126 384,00

4 126 384,00

5 ГЭСНм08-01-008-01 компл 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 959,1 300 217,48

1-100-40 чел.-ч 139 1,38 959,1 313,02 300 217,48

2 259 572,01

чел.-ч 248,538 94 702,97

91.05.05-015 маш.час 22,8 1,38 157,32 1 520,12 239 145,28

4-100-060 чел.-ч 22,8 1,38 157,32 420,48 66 149,91

91.06.06-042 маш.час 10,3 1,38 71,07 104,99 1,22 128,09 9 103,36

4-100-040 чел.-ч 10,3 1,38 71,07 313,02 22 246,33

91.14.02-001 маш.час 2,92 1,38 20,148 559,71 11 277,04

4-100-040 чел.-ч 2,92 1,38 20,148 313,02 6 306,73

91.17.04-233 маш.час 0,36 1,38 2,484 18,65 46,33

4 38 283,77

01.3.01.06-0050 т 0,0005 0,0025 144 581,55 1,5 216 872,33 542,18

01.3.01.07-0009 кг 1,6 8 596,81 1,16 692,30 5 538,40

01.3.02.08-0001 м3 0,2 1 114,64 1,05 120,37 120,37

01.3.02.09-0022 кг 1 5 41,38 1,11 45,93 229,65

01.7.02.09-0002 кг 0,01 0,05 187,38 0,94 176,14 8,81

01.7.07.12-0022 м2 0,1022 0,511 14,89 1,1 16,38 8,37

01.7.11.07-0227 кг 2,8 14 155,63 1,01 157,19 2 200,66

01.7.15.03-0042 кг 8,87 44,35 174,93 1,14 199,42 8 844,28

01.7.15.06-0121 т 0,0004 0,002 76 630,40 1,15 88 124,96 176,25

01.7.17.11-0002 м2 13,16 65,8 206,62 1,17 241,75 15 907,15

01.7.20.08-0031 10 м2 0,41 2,05 386,46 1,61 622,20 1 275,51

10.2.02.07-0109 т 0,0003 0,0015 1 112 141,70 1,29 1 434 662,79 2 151,99

11.1.03.06-0021 м3 0,008 0,04 22 992,64 1,32 30 350,28 1 214,01

14.4.02.04-0142 кг 0,12 0,6 79,88 1,38 110,23 66,14

692 776,23

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 4 350,98

394 920,45

Пр/812-049.3-1 % 97 97 383 072,84

Пр/774-049.3 % 51 51 201 409,43

256 321,90 1 281 609,48

6

О

ТКП компл 5 1 5 43 909 899,00 219 549 495,00

219 549 495,00

7

О

ТКП компл 5 1 5 796 210,00 3 981 050,00

3 981 050,00

8 ГЭСНм08-01-011-02 компл 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 191,82 60 043,50

1-100-40 чел.-ч 27,8 1,38 191,82 313,02 60 043,50

2 31 924,23

чел.-ч 21,804 8 997,60

91.05.05-015 маш.час 2,93 1,38 20,217 1 520,12 30 732,27

4-100-060 чел.-ч 2,93 1,38 20,217 420,48 8 500,84

91.14.02-001 маш.час 0,23 1,38 1,587 559,71 888,26

4-100-040 чел.-ч 0,23 1,38 1,587 313,02 496,76

91.17.04-233 маш.час 2,36 1,38 16,284 18,65 303,70

4 11 338,74

01.3.01.06-0050 т 0,001 0,005 144 581,55 1,5 216 872,33 1 084,36

01.7.11.07-0227 кг 3,5 17,5 155,63 1,01 157,19 2 750,83

01.7.15.03-0042 кг 3,03 15,15 174,93 1,14 199,42 3 021,21

01.7.20.08-0031 10 м2 0,1 0,5 386,46 1,61 622,20 311,10

08.3.07.01-0052 т 0,01 0,05 70 310,45 0,92 64 685,61 3 234,28

14.4.02.04-0142 кг 1,7 8,5 79,88 1,38 110,23 936,96

112 304,07

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 870,20

69 041,10

Пр/812-049.3-1 % 97 97 66 969,87

Пр/774-049.3 % 51 51 35 210,96

43 071,02 215 355,10

9 ГЭСН33-02-013-11 т 0,25 1 0,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,04095 1 919,21

1-100-41 чел.-ч 17,51 1,38 6,04095 317,70 1 919,21

2 2 589,88

чел.-ч 1,6146 678,17

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Комплект сталеалюминиевых проводов, изделий, аппаратов 

и материалов для реконструкции ПС-10

Всего по позиции

Монтаж высоковольтного оборудования

Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, 

тип ВВУ (прим.) элегазовый

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

Бумага шлифовальная

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, 

диаметр 0,50 мм

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект нетипового блока выключателя 35кВ, 

трансформтаоров тока, оборудования, аппаратов, 

металлоконструкций, изделий ОРУ-35 кВ ПС-10

Всего по позиции

Доска обрезная лиственных пород (береза), естественной 

влажности, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 20-22 мм, сорт II

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Комплект металлоконструкций, изделий и аппаратов для 

блока выключателя 35кВ ПС-10

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 

1000А с одним или двумя заземляющими ножами

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Установка стальных: конструкций под оборудование массой 

до 0,2 т

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.05.05-015 маш.час 4,66 1,38 1,6077 1 520,12 2 443,90

4-100-060 чел.-ч 4,66 1,38 1,6077 420,48 676,01

91.14.02-002 маш.час 0,02 1,38 0,0069 778,50 5,37

4-100-040 чел.-ч 0,02 1,38 0,0069 313,02 2,16

91.17.04-034 маш.час 4,25 1,38 1,46625 95,90 140,61

4 471,57

01.7.11.07-0227 кг 12 3 155,63 1,01 157,19 471,57

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0,2575

5 658,83

2 597,38

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 675,30

Пр/774-027.0 % 60 60 1 558,43

39 570,24 9 892,56

10

О

ТКП компл 5 1 5 18 797 450,00 93 987 250,00

93 987 250,00

11 ГЭСНм08-03-572-03 шт 7 1 7

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 19,8996 6 415,03

1-100-42 чел.-ч 2,06 1,38 19,8996 322,37 6 415,03

2 1 927,10

чел.-ч 1,7388 637,71

91.05.05-015 маш.час 0,09 1,38 0,8694 1 520,12 1 321,59

4-100-060 чел.-ч 0,09 1,38 0,8694 420,48 365,57

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,38 0,8694 559,71 486,61

4-100-040 чел.-ч 0,09 1,38 0,8694 313,02 272,14

91.17.04-233 маш.час 0,66 1,38 6,3756 18,65 118,90

4 12 916,84

01.7.11.07-0227 кг 0,15 1,05 155,63 1,01 157,19 165,05

01.7.15.03-0042 кг 0,17 1,19 174,93 1,14 199,42 237,31

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,105 105 278,81 1,13 118 965,06 12 491,33

14.4.02.04-0142 кг 0,03 0,21 79,88 1,38 110,23 23,15

21 896,68

11.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 92,97

7 052,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 841,16

Пр/774-049.3 % 51 51 3 596,90

4 632,53 32 427,71

12

О

ТКП компл 5 1 5 398 475,00 1 992 375,00

1 992 375,00

13

О

ТКП компл 2 1 2 977 217,00 1 954 434,00

1 954 434,00

14 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 1,68 1 1,68

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 357,0336 90 907,90

1-100-20 чел.-ч 154 1,38 357,0336 254,62 90 907,90

90 907,90

90 907,90

Пр/812-001.2-1 % 89 89 80 908,03

Пр/774-001.2 % 40 40 36 363,16

123 916,13 208 179,09

15 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 1,68 1 1,68

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 205,1784 50 086,10

1-100-15 чел.-ч 88,5 1,38 205,1784 244,11 50 086,10

50 086,10

50 086,10

Пр/812-001.2-1 % 89 89 44 576,63

Пр/774-001.2 % 40 40 20 034,44

68 272,13 114 697,17

16 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 119,232 36 487,38

1-100-38 чел.-ч 14,4 1,38 119,232 306,02 36 487,38

2 3 861,14

чел.-ч 3,312 1 214,67

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 1,656 1 520,12 2 517,32

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 1,656 420,48 696,31

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38 1,656 559,71 926,88

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 1,656 313,02 518,36

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,38 22,356 18,65 416,94

4 26 954,03

01.7.11.07-0227 кг 0,9 5,4 155,63 1,01 157,19 848,83

14.4.01.09-0427 кг 3,7 22,2 911,56 1,29 1 175,91 26 105,20

68 517,22

16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 528,80

37 702,05

Пр/812-049.3-1 % 97 97 36 570,99

Пр/774-049.3 % 51 51 19 228,05

20 807,51 124 845,06

17 ГЭСНм08-02-471-04 10 шт 1,3 1 1,3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для 

ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 

1

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Комплект нетипового блока разъединителя трехполюсного 

35кВ с  ЗН с приводами главных и заземляющих ножей, 

оборудования, изделий и конструкций для ПС-10

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на 

стене, высота и ширина до 600х600 мм - шкаф зажимов, шкаф 

распределительный

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Комплект шкафа распределительного для ПС-10

Всего по позиции

заземление

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект шкафа зажимов наружной установки для ПС-10

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,5

Итого прямые затраты

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 

мм

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,93474 3 958,29

1-100-38 чел.-ч 7,21 1,38 12,93474 306,02 3 958,29

2 558,33

чел.-ч 0,46644 171,06

91.05.05-015 маш.час 0,13 1,38 0,23322 1 520,12 354,52

4-100-060 чел.-ч 0,13 1,38 0,23322 420,48 98,06

91.14.02-001 маш.час 0,13 1,38 0,23322 559,71 130,54

4-100-040 чел.-ч 0,13 1,38 0,23322 313,02 73,00

91.17.04-233 маш.час 2,19 1,38 3,92886 18,65 73,27

4 3 216,76

01.7.11.07-0227 кг 0,78 1,014 155,63 1,01 157,19 159,39

14.4.01.09-0427 кг 2 2,6 911,56 1,29 1 175,91 3 057,37

7 904,44

17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 57,37

4 129,35

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 005,47

Пр/774-049.3 % 51 51 2 105,97

10 825,58 14 073,25

18 ГЭСНм08-02-472-10 100 м 0,4 1 0,4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 17,75232 5 432,56

1-100-38 чел.-ч 32,16 1,38 17,75232 306,02 5 432,56

2 34,44

чел.-ч 0,03312 12,14

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,38 0,01656 1 520,12 25,17

4-100-060 чел.-ч 0,03 1,38 0,01656 420,48 6,96

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,38 0,01656 559,71 9,27

4-100-040 чел.-ч 0,03 1,38 0,01656 313,02 5,18

4 79,66

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,656 2,6624 7,11 18,93

01.7.15.07-0014 100 шт 2,04 0,816 41,71 1,15 47,97 39,14

01.7.15.14-0043 100 шт 2,04 0,816 23,01 1,15 26,46 21,59

5 558,80

18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 78,73

5 444,70

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 281,36

Пр/774-049.3 % 51 51 2 776,80

34 239,23 13 695,69

19 ТЦ_ компл 1 1 1 1 246 300,00 1 246 300,00

1 246 300,00

20 ГЭСНм08-02-396-02 100 м 0,3 1 0,3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,49904 3 212,92

1-100-38 чел.-ч 25,36 1,38 10,49904 306,02 3 212,92

2 468,43

чел.-ч 2,91456 916,77

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,38 0,0414 1 520,12 62,93

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,38 0,0414 420,48 17,41

91.06.06-042 маш.час 6,84 1,38 2,83176 104,99 1,22 128,09 362,72

4-100-040 чел.-ч 6,84 1,38 2,83176 313,02 886,40

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,38 0,0414 559,71 23,17

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,38 0,0414 313,02 12,96

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,38 1,05156 18,65 19,61

4 488,31

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,2768 0,08304 7,11 0,59

01.7.11.07-0227 кг 6,84 2,052 155,63 1,01 157,19 322,55

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,24 174,93 1,14 199,42 47,86

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,12 41,71 1,15 47,97 5,76

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,033 3 189,01 1,06 3 380,35 111,55

5 086,43

20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 46,56

4 129,69

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 005,80

Пр/774-049.3 % 51 51 2 106,14

37 483,10 11 244,93

21 ТЦ_ комплект 1 1 1 668 200,00 668 200,00

668 200,00

22 ГЭСН26-02-026-02 м3 0,075 1 0,075

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,255815 3 030,59

1-100-35 чел.-ч 99,09 1,38 10,255815 295,50 3 030,59

2 11,01

чел.-ч 0,019665 6,16

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,38 0,019665 559,71 11,01

4-100-040 чел.-ч 0,19 1,38 0,019665 313,02 6,16

П,Н 14.2.02.07 шт 0 0

П,Н 14.5.01.10 шт 0 0

3 047,76

3 036,75

Пр/812-020.0-1 % 97 97 2 945,65

Пр/774-020.0 % 55 55 1 670,21

102 181,60 7 663,62

23 ФСБЦ-14.5.01.10-1003 шт 4 1 4 4 773,78 19 095,12

19 095,12

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для 

защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, 

диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Всего по позиции

Комплект изделий, аппаратов и материалов заземления для 

реконструкции ПС-10

Всего по позиции

Кабельные лотки

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по 

фермам и колоннам, длина: 3 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Комплект материалов для монтажа кабельной трассы для ПС-

10

Всего по позиции

Огнезащитные перегородки

Заделка модульных кабельных проходок 

противопожарными терморасширяющимися блоками, 

предел огнестойкости до 180 минут

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Пена полиуретановая двухкомпонентная 

терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Блоки полиуретановые противопожарные 

терморасширяющиеся

Пены полиуретановые двухкомпонентные 

терморасширяющияся противопожарные

Итого прямые затраты

Всего по позиции
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24 ГЭСНм08-02-140-01 100 м 1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 86,06232 26 939,23

1-100-40 чел.-ч 51,97 1,38 86,06232 313,02 26 939,23

2 12 684,33

чел.-ч 14,68872 4 787,35

91.05.05-015 маш.час 2,03 1,38 3,36168 1 520,12 5 110,16

4-100-060 чел.-ч 2,03 1,38 3,36168 420,48 1 413,52

91.06.01-002 маш.час 2,63 1,38 4,35528 0,54 1,4 0,76 3,31

91.06.03-011 маш.час 2,96 1,38 4,90176 540,97 1,17 632,93 3 102,47

4-100-030 чел.-ч 2,96 1,38 4,90176 277,98 1 362,59

91.11.01-021 маш.час 3,34 1,38 5,53104 113,28 1,3 147,26 814,50

91.14.02-001 маш.час 0,92 1,38 1,52352 559,71 852,73

4-100-040 чел.-ч 0,92 1,38 1,52352 313,02 476,89

91.15.03-014 маш.час 2,96 1,38 4,90176 566,87 2 778,66

4-100-040 чел.-ч 2,96 1,38 4,90176 313,02 1 534,35

91.17.04-042 маш.час 2,4 1,38 3,9744 4,35 1,3 5,66 22,50

4 188,58

01.3.02.09-0022 кг 2,7 3,24 41,38 1,11 45,93 148,81

08.3.03.06-0002 т 0,0005 0,0006 60 258,20 1,1 66 284,02 39,77

44 599,49

24.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 390,42

31 726,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 30 774,78

Пр/774-049.3 % 51 51 16 180,56

76 621,04 91 945,25

25 ГЭСНм08-02-148-03 100 м 0,6 1 0,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 15,36768 4 702,82

1-100-38 чел.-ч 18,56 1,38 15,36768 306,02 4 702,82

2 394,98

чел.-ч 0,3312 121,47

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 0,1656 1 520,12 251,73

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,1656 420,48 69,63

91.06.01-003 маш.час 4,27 1,38 3,53556 1,75 1,4 2,45 8,66

91.06.03-061 маш.час 4,27 1,38 3,53556 8,84 1,34 11,85 41,90

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38 0,1656 559,71 92,69

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 0,1656 313,02 51,84

4 456,76

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,0576 37,71 1,58 59,58 3,43

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0,3 931,11 1,61 1 499,09 449,73

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,000036 82 698,14 1,21 100 064,75 3,60

5 676,03

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 68,16

4 824,29

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 679,56

Пр/774-049.3 % 51 51 2 460,39

21 473,57 12 884,14

26 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,6 1 0,6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,5856 3 763,22

1-100-36 чел.-ч 15,2 1,38 12,5856 299,01 3 763,22

4 85,97

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,3376 3,20256 7,11 22,77

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 1,05 52,34 1,15 60,19 63,20

3 849,19

26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 54,54

3 763,22

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 650,32

Пр/774-049.3 % 51 51 1 919,24

15 788,82 9 473,29

27 ГЭСНм08-02-175-01 компл 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 111,9456 35 041,21

1-100-40 чел.-ч 13,52 1,38 111,9456 313,02 35 041,21

2 1 377,68

чел.-ч 1,3248 485,87

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,38 0,6624 1 520,12 1 006,93

4-100-060 чел.-ч 0,08 1,38 0,6624 420,48 278,53

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,38 0,6624 559,71 370,75

4-100-040 чел.-ч 0,08 1,38 0,6624 313,02 207,34

4 28 758,43

01.1.02.01-0003 кг 0,25 1,5 371,01 1,08 400,69 601,04

01.3.01.05-0009 т 0,00035 0,0021 81 827,20 1,17 95 737,82 201,05

01.3.02.09-0022 кг 5 30 41,38 1,11 45,93 1 377,90

01.7.20.08-0031 10 м2 0,01 0,06 386,46 1,61 622,20 37,33

10.2.02.08-0001 т 0,0007 0,0042 1 050 091,70 1,01 1 060 592,62 4 454,49

10.3.02.03-0011 кг 2,4 14,4 931,11 1,61 1 499,09 21 586,90

14.4.02.04-0142 кг 0,4 2,4 79,88 1,38 110,23 264,55

20.1.02.06-0001 кг 0,06 0,36 646,78 1,01 653,25 235,17

65 663,19

27.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 507,84

35 527,08

Пр/812-049.3-1 % 97 97 34 461,27

Пр/774-049.3 % 51 51 18 118,81

19 791,85 118 751,11

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

силовой кабель  35 кВ

Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в 

траншее

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты для газовой сварки и резки

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т

Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое 

усилие 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 

800 кг

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м кабеля: до 3 кг

М

Пропан-бутан смесь техническая

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

М

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, 

диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей 

по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, 

потолкам, основанию пола

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Всего по позиции

Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: концевая

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм

Парафин нефтяной твердый Т-1

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Жир паяльный

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Пропан-бутан смесь техническая

Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2

Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 

1,0-3,0 мм и выше

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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28 ТЦ_ компл 1 1 1 1 778 589,00 1 778 589,00

1 778 589,00

29 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 2,5 1 2,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 48,576 14 865,23

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,38 48,576 306,02 14 865,23

2 1 599,86

чел.-ч 1,38 506,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 0,69 1 520,12 1 048,88

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,69 420,48 290,13

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,38 11,523 1,75 1,4 2,45 28,23

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,38 11,523 8,84 1,34 11,85 136,55

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38 0,69 559,71 386,20

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 0,69 313,02 215,98

4 1 330,35

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,6125 37,71 1,58 59,58 36,49

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00155 99 190,96 1,15 114 069,60 176,81

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0,625 931,11 1,61 1 499,09 936,93

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0018 82 698,14 1,21 100 064,75 180,12

18 301,55

29.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 215,44

15 371,34

Пр/812-049.3-1 % 97 97 14 910,20

Пр/774-049.3 % 51 51 7 839,38

16 506,63 41 266,57

30 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,8448 2 094,65

1-100-38 чел.-ч 9,92 1,38 6,8448 306,02 2 094,65

2 310,70

чел.-ч 0,276 101,23

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,38 0,138 1 520,12 209,78

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,38 0,138 420,48 58,03

91.06.01-003 маш.час 2,4 1,38 1,656 1,75 1,4 2,45 4,06

91.06.03-061 маш.час 2,4 1,38 1,656 8,84 1,34 11,85 19,62

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,38 0,138 559,71 77,24

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,38 0,138 313,02 43,20

4 380,63

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,048 37,71 1,58 59,58 2,86

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0,25 931,11 1,61 1 499,09 374,77

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00003 82 698,14 1,21 100 064,75 3,00

2 887,21

30.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 30,36

2 195,88

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 130,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1 119,90

12 334,94 6 167,47

31 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 0,5 1 0,5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 19,1544 5 861,63

1-100-38 чел.-ч 27,76 1,38 19,1544 306,02 5 861,63

2 442,60

чел.-ч 0,2484 91,10

91.05.05-015 маш.час 0,18 1,38 0,1242 1 520,12 188,80

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,38 0,1242 420,48 52,22

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,38 0,1242 559,71 69,52

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,38 0,1242 313,02 38,88

91.17.04-233 маш.час 14,32 1,38 9,8808 18,65 184,28

4 2 567,23

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,568 0,284 7,11 2,02

01.7.11.07-0227 кг 1,05 0,525 155,63 1,01 157,19 82,52

01.7.15.04-0011 т 0,00218 0,00109 127 406,00 1,15 146 516,90 159,70

08.3.07.01-0052 т 0,0515 0,02575 70 310,45 0,92 64 685,61 1 665,65

18.5.08.09-0002 м 2,5 1,25 272,01 1,14 310,09 387,61

20.1.02.23-0082 10 шт 0,5 0,25 944,69 1,06 1 001,37 250,34

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,01 0,005 3 658,94 1,06 3 878,48 19,39

8 962,56

31.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 84,95

5 952,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5 774,15

Пр/774-049.3 % 51 51 3 035,89

35 715,10 17 857,55

32 ТЦ_ компл 1 1 1 1 420 000,00 1 420 000,00

1 420 000,00

10 871 912,18

843 100,84

465 163,88

166 590,49

9 397 056,97

359 527,56

145 943,80

2 600,89

684,33

19 566,69

131 105,61

59 626,24

11 980 450,02

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Комплект силового кабеля 35кВ, кабельных муфт, труб, 

изделий и конструкций для ПС-10

Всего по позиции

Силовой кабель

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 

если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Патрубки стальные

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект силового кабеля 10 и 0,4 кВ, кабельных муфт, труб, 

изделий и конструкций для ПС-10

Всего по позиции

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Монтажные работы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Страница 6



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

697 157,04

462 562,99

165 906,16

9 377 490,28

837 171,31

440 162,24

321 464 604,00

1 009 691,33

968 276,92

499 788,48

333 804 581,58

2811,272865

465,877305

Составил:

Проверил:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

       затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 265 483,96 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 121,71 тыс.руб.

монтажных работ 6 166,76 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 10,57 тыс.руб.

оборудования 259 317,20 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 388,80 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28,97 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-571-02 м 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 166,86 53 790,66

1-100-42 чел.-ч 20,6 1,35 166,86 322,37 53 790,66

2 35 102,43

чел.-ч 23,085 8 409,08

91.05.04-010 маш.час 1,01 1,35 8,181 1 689,57 1,38 2 331,61 19 074,90

4-100-050 чел.-ч 1,01 1,35 8,181 359,74 2 943,03

91.05.05-015 маш.час 0,92 1,35 7,452 1 520,12 11 327,93

4-100-060 чел.-ч 0,92 1,35 7,452 420,48 3 133,42

91.14.02-001 маш.час 0,92 1,35 7,452 559,71 4 170,96

4-100-040 чел.-ч 0,92 1,35 7,452 313,02 2 332,63

91.17.04-161 маш.час 0,33 1,35 2,673 66,09 176,66

91.17.04-233 маш.час 2,33 1,35 18,873 18,65 351,98

4 65 666,57

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,1344 0,8064 7,11 5,73

01.7.11.07-0227 кг 0,2 1,2 155,63 1,01 157,19 188,63

01.7.15.03-0042 кг 1,25 7,5 174,93 1,14 199,42 1 495,65

07.2.07.04-0007 т 0,081 0,486 105 278,81 1,13 118 965,06 57 817,02

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,0024 70 310,45 0,92 64 685,61 155,25

14.4.02.04-0142 кг 8,17 49,02 79,88 1,38 110,23 5 403,47

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,6 944,69 1,06 1 001,37 600,82

162 968,74

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 796,90

62 199,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 60 333,75

Пр/774-049.3 % 51 51 31 721,87

42 636,88 255 821,26

2

О

ТКП компл 1 1 1 27 010 465,00 27 010 465,00

27 010 465,00

3

О

ТКП компл 5 1 5 26 977 315,00 134 886 575,00

134 886 575,00

4

О

ТКП компл 3 1 3 25 055 725,00 75 167 175,00

75 167 175,00

5

О

ТКП компл 1 1 1 22 252 986,00 22 252 986,00

22 252 986,00

6 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 9 1 9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 171,072 52 351,45

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,35 171,072 306,02 52 351,45

2 5 634,29

чел.-ч 4,86 1 782,41

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 2,43 1 520,12 3 693,89

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 2,43 420,48 1 021,77

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,35 40,581 1,75 1,4 2,45 99,42

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,35 40,581 8,84 1,34 11,85 480,88

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 2,43 559,71 1 360,10

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 2,43 313,02 760,64

4 4 789,25

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 2,205 37,71 1,58 59,58 131,37

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,00558 99 190,96 1,15 114 069,60 636,51

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Релейная защита и автоматика

 (наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

ОТм(ЗТм)

Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков 

управления, однорядный или двухрядный без блоков 

резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового 

проката

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный 

ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа центральной сигнализации ПС-

10

Всего по позиции

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Всего по позиции

Контрольный кабель

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Комплект нетипового шкаф защит трансформатора ПС-10

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа РПН ПС-10

Всего по позиции

Комплект нетипового шкафа оперативной блокировки ПС-10

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и 

прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10.3.02.03-0011 кг 0,25 2,25 931,11 1,61 1 499,09 3 372,95

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,00648 82 698,14 1,21 100 064,75 648,42

64 557,40

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 775,58

54 133,86

Пр/812-049.3-1 % 97 97 52 509,84

Пр/774-049.3 % 51 51 27 608,27

16 161,23 145 451,09

7 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 13,392 4 098,22

1-100-38 чел.-ч 9,92 1,35 13,392 306,02 4 098,22

2 607,88

чел.-ч 0,54 198,05

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 0,27 1 520,12 410,43

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 420,48 113,53

91.06.01-003 маш.час 2,4 1,35 3,24 1,75 1,4 2,45 7,94

91.06.03-061 маш.час 2,4 1,35 3,24 8,84 1,34 11,85 38,39

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 0,27 559,71 151,12

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,35 0,27 313,02 84,52

4 761,27

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,096 37,71 1,58 59,58 5,72

10.3.02.03-0011 кг 0,5 0,5 931,11 1,61 1 499,09 749,55

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,00006 82 698,14 1,21 100 064,75 6,00

5 665,42

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 60,71

4 296,27

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 167,38

Пр/774-049.3 % 51 51 2 191,10

12 084,61 12 084,61

8 ГЭСНм08-02-411-01 100 м 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 37,476 11 468,41

1-100-38 чел.-ч 27,76 1,35 37,476 306,02 11 468,41

2 865,94

чел.-ч 0,486 178,24

91.05.05-015 маш.час 0,18 1,35 0,243 1 520,12 369,39

4-100-060 чел.-ч 0,18 1,35 0,243 420,48 102,18

91.14.02-001 маш.час 0,18 1,35 0,243 559,71 136,01

4-100-040 чел.-ч 0,18 1,35 0,243 313,02 76,06

91.17.04-233 маш.час 14,32 1,35 19,332 18,65 360,54

4 5 134,51

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,568 0,568 7,11 4,04

01.7.11.07-0227 кг 1,05 1,05 155,63 1,01 157,19 165,05

01.7.15.04-0011 т 0,00218 0,00218 127 406,00 1,15 146 516,90 319,41

08.3.07.01-0052 т 0,0515 0,0515 70 310,45 0,92 64 685,61 3 331,31

18.5.08.09-0002 м 2,5 2,5 272,01 1,14 310,09 775,23

20.1.02.23-0082 10 шт 0,5 0,5 944,69 1,06 1 001,37 500,69

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,01 0,01 3 658,94 1,06 3 878,48 38,78

17 647,10

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 169,90

11 646,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11 297,25

Пр/774-049.3 % 51 51 5 939,79

35 054,04 35 054,04

9 ТЦ_ шт 1 1 1 5 718 347,00 5 718 347,00

5 718 347,00

5 970 988,75

121 708,74

42 210,54

10 567,78

5 796 501,69

6 166 758,00

121 708,74

42 210,54

10 567,78

5 796 501,69

128 308,22

67 461,03

259 317 201,00

132 276,52

128 308,22

67 461,03

265 483 959,00

388,8

28,971

Составил:

Проверил:

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ(ЗТ)

Электроды сварочные для сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, 

Ст3пс, размеры 50х5 мм

Патрубки стальные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 

350 А

М

Электроэнергия

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Комплект контрольных и силовых кабелей, аппаратов и 

материалов для реконструкции ПС-10

Всего по позиции

Итоги по смете:

Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов
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Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 3 849,48 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 833,09 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4 226,34 чел.-ч.

прочих затрат 3 849,48 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-02-017-07 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 126,36 49 826,27

3-100-02 чел.-ч 3,24 1,04 50,544 299,01 15 113,16

3-200-02 чел.-ч 4,86 1,04 75,816 457,86 34 713,11

49 826,27

49 826,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 36 871,44

Пр/774-083.0 % 36 36 17 937,46

6 975,68 104 635,17

2 ГЭСНп01-03-009-01 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 301,6 119 772,00

2-100-04 чел.-ч 11,6 1,04 60,32 313,02 18 881,37

3-100-02 чел.-ч 11,6 1,04 60,32 299,01 18 036,28

3-200-02 чел.-ч 34,8 1,04 180,96 457,86 82 854,35

119 772,00

119 772,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 88 631,28

Пр/774-083.0 % 36 36 43 117,92

50 304,24 251 521,20

3 ГЭСНп01-03-005-02 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 42,12 16 726,78

2-100-04 чел.-ч 1,62 1,04 8,424 313,02 2 636,88

3-100-02 чел.-ч 1,62 1,04 8,424 299,01 2 518,86

3-200-02 чел.-ч 4,86 1,04 25,272 457,86 11 571,04

16 726,78

16 726,78

Пр/812-083.0-1 % 74 74 12 377,82

Пр/774-083.0 % 36 36 6 021,64

7 025,25 35 126,24

4 ГЭСНп01-03-021-03 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 187,2 70 668,19

3-100-02 чел.-ч 10,8 1,04 56,16 299,01 16 792,40

3-200-03 чел.-ч 25,2 1,04 131,04 411,14 53 875,79

70 668,19

70 668,19

Пр/812-083.0-1 % 74 74 52 294,46

Пр/774-083.0 % 36 36 25 440,55

29 680,64 148 403,20

5 ГЭСНп01-03-025-02 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 93,6 35 334,09

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ)

(наименование стройки)

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

 (наименование работ и затрат)

силовое оборудование 35 кВ

Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, 

силового трансформатора

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Выключатель воздушный с воздухонаполненным 

отделителем напряжением: до 35 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с 

пополюсным электромагнитным или пневматическим 

приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки коммутационных 

аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 5

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Страница 1



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-100-02 чел.-ч 5,4 1,04 28,08 299,01 8 396,20

3-200-03 чел.-ч 12,6 1,04 65,52 411,14 26 937,89

35 334,09

35 334,09

Пр/812-083.0-1 % 74 74 26 147,23

Пр/774-083.0 % 36 36 12 720,27

14 840,32 74 201,59

6 ГЭСНп01-12-010-02 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 37,908 15 871,81

2-100-05 чел.-ч 0,97 1,04 15,132 359,74 5 443,59

3-200-02 чел.-ч 1,46 1,04 22,776 457,86 10 428,22

15 871,81

15 871,81

Пр/812-083.0-1 % 74 74 11 745,14

Пр/774-083.0 % 36 36 5 713,85

2 222,05 33 330,80

7 ГЭСНп01-12-010-03 испытание 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 75,816 31 728,30

2-100-05 чел.-ч 0,65 1,04 30,42 359,74 10 943,29

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 45,396 457,86 20 785,01

31 728,30

31 728,30

Пр/812-083.0-1 % 74 74 23 478,94

Пр/774-083.0 % 36 36 11 422,19

1 480,65 66 629,43

8 ГЭСНп01-12-021-02 испытание 30 1 30

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 84,24 33 217,52

3-100-02 чел.-ч 1,08 1,04 33,696 299,01 10 075,44

3-200-02 чел.-ч 1,62 1,04 50,544 457,86 23 142,08

33 217,52

33 217,52

Пр/812-083.0-1 % 74 74 24 580,96

Пр/774-083.0 % 36 36 11 958,31

2 325,23 69 756,79

9 ГЭСНп01-04-035-01 компл 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 876,096 380 251,97

3-100-01 чел.-ч 67,39 1,04 350,428 331,71 116 240,47

3-200-01 чел.-ч 101,09 1,04 525,668 502,24 264 011,50

380 251,97

380 251,97

Пр/812-083.0-1 % 74 74 281 386,46

Пр/774-083.0 % 36 36 136 890,71

159 705,83 798 529,14

10 ГЭСНп01-05-026-09 шт 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 898,56 418 549,24

3-200-01 чел.-ч 103,68 1,04 539,136 502,24 270 775,66

3-200-03 чел.-ч 69,12 1,04 359,424 411,14 147 773,58

418 549,24

418 549,24

Пр/812-083.0-1 % 74 74 309 726,44

Пр/774-083.0 % 36 36 150 677,73

175 790,68 878 953,41

11 ГЭСНп01-13-021-01 компл 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 1053 490 487,40

3-200-01 чел.-ч 121,5 1,04 631,8 502,24 317 315,23

3-200-03 чел.-ч 81 1,04 421,2 411,14 173 172,17

490 487,40

490 487,40

Пр/812-083.0-1 % 74 74 362 960,68

Пр/774-083.0 % 36 36 176 575,46

206 004,71 1 030 023,54

12 ГЭСНп01-10-002-01 участок 5 1 5

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 122,148 46 337,39

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 48,88 331,71 16 213,98

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 73,268 411,14 30 123,41

46 337,39

46 337,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 34 289,67

Пр/774-083.0 % 36 36 16 681,46

19 461,70 97 308,52

13 ГЭСНп01-10-003-03 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 327,6936 124 316,14

3-100-01 чел.-ч 126,04 1,04 131,0816 331,71 43 481,08

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 

измерительного

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Рабочий 5 разряда

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 

измерительного

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 

кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Всего по позиции

управление выключателями 35 кВ

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 

трехобмоточных RET-3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, 

связанные между собой непрерывным регулированием 

технологических параметров и взаимоконтролем режимов 

работы, в количестве: до 5 шт.

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

шкаф ЦС

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и 

др.)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством 

принимаемых сигналов: до 200

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-200-03 чел.-ч 189,05 1,04 196,612 411,14 80 835,06

124 316,14

124 316,14

Пр/812-083.0-1 % 74 74 91 993,94

Пр/774-083.0 % 36 36 44 753,81

261 063,89 261 063,89

1 833 087,10

1 833 087,10

3 849 482,92

3 849 482,92

1 833 087,10

1 356 484,46

659 911,36

1 833 087,10

1 356 484,46

659 911,36

3 849 482,92

4226,3416

Составил:

Проверил:

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 

20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 28 081 807,13 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Kj или (стоимость 

строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или 

количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, 

руб.

1 2 3 4 5

Закрытые электрические 

подстанции напряжением 

35–1150 кВ, в процентах от 

общей стоимости 

строительства в ценах на 

01.01.2001 г.:86,77 млн. руб. - 

4,17%, 117,734109(млн. руб.) 

СБЦП "Объекты энергетики. 

Электросетевые объекты (2016)" табл.1 

п.17

(СБЦП24-1-2-17) 

(4,17+(4,07-4,17)/(134,64-

86,77)*(117,734109-

86,77))*(117,734109*1000

000/100)

4 833 357,51

  К=1177341,09;

ТЧ п.2.4 Объем строительно-монтажных 

работ по объекту строительства 

составляет менее 20%;

 

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Модернизация ПС-10 (ОРУ-35 кВ), , Разработка рабочей документации, 

Раздел 1. 

1

1



1 2 3 4 5

2 п. 2.2.1. МУ (ПРИКАЗ от 29 

декабря 2009 г. N 620) 

"Базовая цена разработки 

проектной и рабочей 

документации определяется 

от общей стоимости 

строительства всего 

комплекса зданий 

(сооружений) или объекта, 

определенной по сводному 

сметному расчету стоимости 

строительства, в 

зависимости от категорий 

сложности объектов 

проектирования"  

С2001=С2000*1,25=(ОТ/32,49

+ЭММ/12,55+ОТм/32,49+Мат

ер/8,98+Обор/6,54+Перевозк

а/12,55+Наклад/32,49+Приб/3

2,49)*1,25/1000000, 

117,734109() 

где  

 - С2000 - стоимость строительства в 

ценах на 01.01.2000, млн. руб.; 

-1,25 - коэффициент для пересчета 

стоимости строительства объектов из 

уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в 

уровень цен по состоянию на 01.01.2001 

(МУ п.2.2.4).   

 -  индексы перехода к текущим ценам на 

1 квартал 2024 года от цен 01.01.2000 

года ((52), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо 

Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -

АЛ/09, прил.1, от 22.03.2024 г.№16169-

ИФ/09) (ОТ=32,49, ЭМ=12,55, М=8,98, 

Об=6,54); 

 

() 

, 4563919,39() ОТ

() 

, 1795146,22() ЭММ

() 

, 547205,38() ОТм

() 

, 43642951,36() МАТ

() 

, 58738,04 () Перевозка

, 580781805() ОБ

() 

, 4613446,34() НР

() 

, 2458948,12() СП

() 

, 117,734109() Итого

() 

4 833 357,51

28 081 807,13

28 081 807,13

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего c учетом "к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года. 1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя 

России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 5,8100"

   ВСЕГО по смете

2
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