
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 60 110,34 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Монтажные работы 1 302,11 45 792,53 47 094,64

1 302,11 45 792,53 47 094,64

1 302,11 45 792,53 47 094,64

1 302,11 45 792,53 47 094,64

2 09-01-01 Пусконаладочные работы 1 335,93 1 335,93

1 335,93 1 335,93

1 302,11 45 792,53 1 335,93 48 430,57

3 12-01-01 Разработка проекта 1 661,38 1 661,38

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

ООО "Зефс-Энерго"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1



1 2 3 4 5 6 7 8

1 661,38 1 661,38

1 302,11 45 792,53 2 997,31 50 091,95

1 302,11 45 792,53 2 997,31 50 091,95

4 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 260,42 9 158,51 599,46 10 018,39

260,42 9 158,51 599,46 10 018,39

1 562,53 54 951,04 3 596,77 60 110,34

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик ()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 

инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ЩУ)

м 2  

2 2 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ЩСН, 

ШОТ)

м 1,2 0,6*2 

3 3 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (демонтаж)

м 4000

4 4 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ЩУ)

м 2  

5 5 Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: 

шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ЩСН, ШОТ)

м 1,2 0,6*2 

6 6 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

м 4000

7 7 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам 

и колоннам, длина: 2 м

м 400

8 8 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 10 мм2

шт 200

9 9 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

шт 10  

10 10 Комплект оборудования щита управления для ПС-13 шт 1  

11 11 Комплект щита собственных нужд для ПС-13 шт 1  

12 12 Комплект оборудования шкафа оперативного тока для ПС-13 шт 1  

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

Монтажные работы

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено 

в лом), без разборки и резки 

Раздел 3. Оборудование

Ведомость объёмов работ №1

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы



1 2 3 4 5 6 7

Усложняющие условия: 

1.Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ 

имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 

2. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности



УТВЕРЖДАЮ

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

______________________

"____" ________________ 2024

№ п/п
№ в 

ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством 

принимаемых сигналов: до 100

схема 1  

2 2 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем, номинальный ток до 50 А

шт 15  

3 3 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 15  

4 4 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

участок 2  

5 5 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

сигнал 50  

6 6 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы  (Опробование 

совместной работы системы)

компл 1  

7 7 Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления 

и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с 

устройством автоматического подзаряда и питания 

электромагнитных приводов от выпрямителей

шт 1  

8 8 Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения шт 1  

9 9 Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

система 1  

Монтажные работы

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

ШОТ

Ведомость объёмов работ №2

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Пусконаладочные работы

ЩУ, ЩСН



1 2 3 4 5 6 7

10 10 Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

схема 1  

11 11 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным 

расцепителем

шт 6  

12 12 Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ 

(силовых цепей)

испытание 6  

13 13 Схема резервирования питания трехпроводной системы от 

другого источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

схема 1  

14 14 Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

участок 1  

15 15 Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные 

между собой непрерывным регулированием технологических 

параметров и взаимоконтролем режимов работы  (Опробование 

совместной работы СОПТ)

компл 1  

16 16 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(контр.кабель)

шт 20  

17 17 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 

кВ

испытание 45 15*3 

18 18 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

измерений 3 1+1+1

19 19 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

шт 45 3*15 

Усложняющие условия: 

1. Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения

КЛ



         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

К сметной документации на объект: «Реконструкция системы оперативного тока 

ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)». 

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» 

 
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в 

редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр). 

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в 

Федеральный реестр сметных нормативов. 
Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на 

сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской 

области. 

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами 

Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; 

сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о 

которых включены в ФРСН. 

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, 

принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на 

основании конъюнктурного анализа цен. 

Стоимость оборудования в смете определена с учетом затрат, связанных с 

транспортировкой, заготовительно-складскими расходами и затратами на тару и упаковку на 

основании Методики по приказу 421/пр: 

1. Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2%. 

 

Сведения об особых условиях труда 

1. Принят К=1,35 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.2 Производство работ 

осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из 

перечисленных ниже факторов: 

- движение транспорта по внутрицеховым путям; 

- действующее технологическое или лабораторное оборудование; 

- мебель и иные загромождающие помещения предметы. 

2. Принят К=1,2 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ 

осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 

вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

3. Принят К=1,3 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ 

осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и 

распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/


подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 

 

         Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж 

оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 

(Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в 

лом), без разборки и резки – К=0,3). 

 

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы. 

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 

07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 на 1 кв. 2024 г. – 1,37 (к уровню цен по состоянию на 

01.01.2021). 

  За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога 

на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года 

№303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах») – 20%. 

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных 

расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до 

копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с 

округлением до двух знаков после запятой. 

 

 



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 47 094,64 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 451,83 тыс.руб.

монтажных работ 1 302,11 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 33,05 тыс.руб.

оборудования 45 792,53 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 471,94 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 97,79 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Монтажные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-03-571-04 м 2 1 2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 5,0058 1 613,72

1-100-42 чел.-ч 5,15 0,486 5,0058 322,37 1 613,72

2 1 591,07

чел.-ч 1,49688 548,98

91.05.05-015 маш.час 0,77 0,486 0,74844 1 520,12 1 137,72

4-100-060 чел.-ч 0,77 0,486 0,74844 420,48 314,70

91.14.02-001 маш.час 0,77 0,486 0,74844 559,71 418,91

4-100-040 чел.-ч 0,77 0,486 0,74844 313,02 234,28

91.17.04-233 маш.час 1,9 0,486 1,8468 18,65 34,44

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

3 753,77

1.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 19,92

2 162,70

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 097,82

Пр/774-049.3 % 51 51 1 102,98

3 487,25 6 974,49

2 ГЭСНм08-03-571-04 м 1,2 1 1,2

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 3,00348 968,23

1-100-42 чел.-ч 5,15 0,486 3,00348 322,37 968,23

2 954,65

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ЩУ)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм  (демонтаж ЩСН, ШОТ)

Объем=0,6*2

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,898128 329,39

91.05.05-015 маш.час 0,77 0,486 0,449064 1 520,12 682,63

4-100-060 чел.-ч 0,77 0,486 0,449064 420,48 188,82

91.14.02-001 маш.час 0,77 0,486 0,449064 559,71 251,35

4-100-040 чел.-ч 0,77 0,486 0,449064 313,02 140,57

91.17.04-233 маш.час 1,9 0,486 1,10808 18,65 20,67

4 0,00

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0 0 155,63 1,01 157,19 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0 0 174,93 1,14 199,42 0,00

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0 0 70 310,45 0,92 64 685,61 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0 0 79,88 1,38 110,23 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,06 1 001,37 0,00

2 252,27

2.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 11,95

1 297,62

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 258,69

Пр/774-049.3 % 51 51 661,79

3 487,25 4 184,70

3 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 40 1 40

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 273,7152 83 762,33

1-100-38 чел.-ч 14,08 0,486 273,7152 306,02 83 762,33

2 9 014,88

чел.-ч 7,776 2 851,85

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,486 3,888 1 520,12 5 910,23

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,486 3,888 420,48 1 634,83

91.06.01-003 маш.час 3,34 0,486 64,9296 1,75 1,4 2,45 159,08

91.06.03-061 маш.час 3,34 0,486 64,9296 8,84 1,34 11,85 769,42

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,486 3,888 559,71 2 176,15

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,486 3,888 313,02 1 217,02

4 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0 0 37,71 1,58 59,58 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0 0 99 190,96 1,15 114 069,60 0,00

10.3.02.03-0011 кг 0,25 0 0 931,11 1,61 1 499,09 0,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0 0 82 698,14 1,21 100 064,75 0,00

95 629,06

3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 1 034,10

86 614,18

Пр/812-049.3-1 % 97 97 84 015,75

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (демонтаж)

Объем=4000 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-049.3 % 51 51 44 173,23

5 621,30 224 852,14

102 701,07

86 344,28

11 560,60

3 730,22

1 065,97

236 011,33

86 344,28

11 560,60

3 730,22

1 065,97

87 372,26

45 938,00

90 074,50

87 372,26

45 938,00

236 011,33

281,72448

10,171008

4 ГЭСНм08-03-571-04 м 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 16,686 5 379,07

1-100-42 чел.-ч 5,15 1,62 16,686 322,37 5 379,07

2 5 303,57

чел.-ч 4,9896 1 829,93

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,62 2,4948 1 520,12 3 792,40

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,62 2,4948 420,48 1 049,01

91.14.02-001 маш.час 0,77 1,62 2,4948 559,71 1 396,36

4-100-040 чел.-ч 0,77 1,62 2,4948 313,02 780,92

91.17.04-233 маш.час 1,9 1,62 6,156 18,65 114,81

4 535,66

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,3 155,63 1,01 157,19 47,16

01.7.15.03-0042 кг 0,51 1,02 174,93 1,14 199,42 203,41

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,0008 70 310,45 0,92 64 685,61 51,75

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0,3 79,88 1,38 110,23 33,07

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 944,69 1,06 1 001,37 200,27

13 048,23

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 66,41

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Справочно

       затраты труда рабочих

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (ЩУ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 209,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6 992,73

Пр/774-049.3 % 51 51 3 676,59

11 891,98 23 783,96

5 ГЭСНм08-03-571-04 м 1,2 1 1,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 10,0116 3 227,44

1-100-42 чел.-ч 5,15 1,62 10,0116 322,37 3 227,44

2 3 182,15

чел.-ч 2,99376 1 097,96

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,62 1,49688 1 520,12 2 275,44

4-100-060 чел.-ч 0,77 1,62 1,49688 420,48 629,41

91.14.02-001 маш.час 0,77 1,62 1,49688 559,71 837,82

4-100-040 чел.-ч 0,77 1,62 1,49688 313,02 468,55

91.17.04-233 маш.час 1,9 1,62 3,6936 18,65 68,89

4 321,39

01.7.11.07-0227 кг 0,15 0,18 155,63 1,01 157,19 28,29

01.7.15.03-0042 кг 0,51 0,612 174,93 1,14 199,42 122,05

08.3.07.01-0052 т 0,0004 0,00048 70 310,45 0,92 64 685,61 31,05

14.4.02.04-0142 кг 0,15 0,18 79,88 1,38 110,23 19,84

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,12 944,69 1,06 1 001,37 120,16

7 828,94

5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 39,85

4 325,40

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 195,64

Пр/774-049.3 % 51 51 2 205,95

11 891,98 14 270,38

6 ГЭСНм08-02-147-10 100 м 40 1 40

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 912,384 279 207,75

1-100-38 чел.-ч 14,08 1,62 912,384 306,02 279 207,75

2 30 049,58

чел.-ч 25,92 9 506,16

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,62 12,96 1 520,12 19 700,76

4-100-060 чел.-ч 0,2 1,62 12,96 420,48 5 449,42

91.06.01-003 маш.час 3,34 1,62 216,432 1,75 1,4 2,45 530,26

91.06.03-061 маш.час 3,34 1,62 216,432 8,84 1,34 11,85 2 564,72

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм (ЩСН, ШОТ)

Объем=0,6*2

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 

размеры 50х5 мм

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=4000 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,62 12,96 559,71 7 253,84

4-100-040 чел.-ч 0,2 1,62 12,96 313,02 4 056,74

4 21 285,57

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 9,8 37,71 1,58 59,58 583,88

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,0248 99 190,96 1,15 114 069,60 2 828,93

10.3.02.03-0011 кг 0,25 10 931,11 1,61 1 499,09 14 990,90

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0288 82 698,14 1,21 100 064,75 2 881,86

340 049,06

6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 447,01

288 713,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 280 052,49

Пр/774-049.3 % 51 51 147 244,09

19 269,82 770 792,65

7 ГЭСНм08-02-396-01 100 м 4 1 4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 194,9184 59 648,93

1-100-38 чел.-ч 30,08 1,62 194,9184 306,02 59 648,93

2 8 361,28

чел.-ч 53,6544 16 864,54

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,62 0,648 1 520,12 985,04

4-100-060 чел.-ч 0,1 1,62 0,648 420,48 272,47

91.06.06-042 маш.час 8,08 1,62 52,3584 104,99 1,22 128,09 6 706,59

4-100-040 чел.-ч 8,08 1,62 52,3584 313,02 16 389,23

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,62 0,648 559,71 362,69

4-100-040 чел.-ч 0,1 1,62 0,648 313,02 202,84

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,62 16,4592 18,65 306,96

4 6 511,97

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,3168 1,2672 7,11 9,01

01.7.11.07-0227 кг 6,84 27,36 155,63 1,01 157,19 4 300,72

01.7.15.03-0042 кг 0,8 3,2 174,93 1,14 199,42 638,14

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 1,6 41,71 1,15 47,97 76,75

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,44 3 189,01 1,06 3 380,35 1 487,35

91 386,72

7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 736,41

76 513,47

Пр/812-049.3-1 % 97 97 74 218,07

Пр/774-049.3 % 51 51 39 021,87

51 340,77 205 363,07

8 ГЭСНм08-03-574-01 100 шт 2 1 2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и 

колоннам, длина: 2 м

Объем=400 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скобы У1078

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Объем=200 / 100

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 10 мм2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 50,058 16 137,20

1-100-42 чел.-ч 15,45 1,62 50,058 322,37 16 137,20

2 67,38

чел.-ч 0,0648 23,76

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,62 0,0324 1 520,12 49,25

4-100-060 чел.-ч 0,01 1,62 0,0324 420,48 13,62

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,62 0,0324 559,71 18,13

4-100-040 чел.-ч 0,01 1,62 0,0324 313,02 10,14

4 2 569,77

01.3.01.02-0002 кг 0,1 0,2 150,04 1,5 225,06 45,01

01.7.02.09-0002 кг 0,02 0,04 187,38 0,94 176,14 7,05

01.7.06.05-0041 м 16,67 33,34 5,87 1,17 6,87 229,05

01.7.06.07-0002 10 м 1 2 37,71 1,58 59,58 119,16

01.7.20.04-0005 кг 0,01 0,02 395,65 1,61 637,00 12,74

10.3.02.03-0011 кг 0,08 0,16 931,11 1,61 1 499,09 239,85

14.4.03.17-0101 т 0,0001 0,0002 308 849,70 1,14 352 088,66 70,42

25.2.01.01-0001 100 шт 1,02 2,04 655,90 1,38 905,14 1 846,49

18 798,11

8.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 199,22

16 160,96

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 676,13

Пр/774-049.3 % 51 51 8 242,09

21 457,78 42 915,55

9 ГЭСНм08-02-155-01 шт 10 1 10

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 6,156 1 883,86

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,62 6,156 306,02 1 883,86

4 4 276,95

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,0006 305 052,55 1,08 329 456,75 197,67

01.7.07.29-0111 кг 0,15 1,5 92,95 1,17 108,75 163,13

01.7.07.29-0221 кг 0,72 7,2 490,01 1,11 543,91 3 916,15

6 160,81

9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 23,26

1 883,86

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 827,34

Пр/774-049.3 % 51 51 960,77

897,22 8 972,18

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 

толщина 0,35 мм

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Нитки швейные армированные

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак КФ-965

Бирки-оконцеватели маркировочные А671

Средний разряд работы 3,8

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Всего по позиции

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

481 784,03

365 484,25

46 963,96

29 322,35

40 013,47

1 066 097,79

365 484,25

46 963,96

29 322,35

40 013,47

382 962,40

201 351,36

394 806,60

382 962,40

201 351,36

1 066 097,79

1190,214

87,62256

10

О

ТКП шт 1 1 1 31 543 392,32 31 543 392,32

31 543 392,32

11

О

ТКП шт 1 1 1 1 205 261,64 1 205 261,64

1 205 261,64

12

О

ТКП шт 1 1 1 13 043 880,52 13 043 880,52

13 043 880,52

45 792 534,48

45 792 534,48

45 792 534,48

45 792 534,48

584 485,10

451 828,53

58 524,56

33 052,57

41 079,44

1 302 109,12

451 828,53

58 524,56

33 052,57

41 079,44

470 334,66

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Комплект оборудования шкафа оперативного тока для ПС-13

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование :

     Оборудование

          Технологическое оборудование

Раздел 3. Оборудование

Комплект оборудования щита управления для ПС-13

Всего по позиции

Комплект щита собственных нужд для ПС-13

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 3 Оборудование

  Справочно

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

               материалы

               накладные расходы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

247 289,36

45 792 534,48

45 792 534,48

484 881,10

470 334,66

247 289,36

47 094 643,60

45 792 534,48

1471,93848

97,793568

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль

     Оборудование

          Технологическое оборудование

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

  Справочно

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 335,93 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 636,15 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 490,45 чел.-ч.

прочих затрат 1 335,93 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2024 года

(наименование стройки)

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма 1 кв. 2024 года Нижегородская область

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр



на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп01-10-003-02 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 195,4368 74 142,31

3-100-01 чел.-ч 75,17 1,04 78,1768 331,71 25 932,03

3-200-03 чел.-ч 112,75 1,04 117,26 411,14 48 210,28

74 142,31

74 142,31

Пр/812-083.0-1 % 74 74 54 865,31

Пр/774-083.0 % 36 36 26 691,23

155 698,85 155 698,85

2 ГЭСНп01-03-002-04 шт 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 28,08 8 592,90

2-100-04 чел.-ч 0,9 1,04 14,04 313,02 4 394,80

3-100-02 чел.-ч 0,9 1,04 14,04 299,01 4 198,10

8 592,90

8 592,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 358,75

Пр/774-083.0 % 36 36 3 093,44

1 203,01 18 045,09

3 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 15 1 15

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 25,272 9 960,30

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 10,14 299,01 3 031,96

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 15,132 457,86 6 928,34

9 960,30

9 960,30

Пр/812-083.0-1 % 74 74 7 370,62

Пр/774-083.0 % 36 36 3 585,71

1 394,44 20 916,63Всего по позиции

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

ЩУ, ЩСН

Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством 

принимаемых сигналов: до 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ГЭСНп01-10-002-01 участок 2 1 2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 48,8592 18 534,95

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 19,552 331,71 6 485,59

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 29,3072 411,14 12 049,36

18 534,95

18 534,95

Пр/812-083.0-1 % 74 74 13 715,86

Пр/774-083.0 % 36 36 6 672,58

19 461,70 38 923,39

5 ГЭСНп01-10-001-01 сигнал 50 1 50

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 52 19 727,14

3-100-01 чел.-ч 0,4 1,04 20,8 331,71 6 899,57

3-200-03 чел.-ч 0,6 1,04 31,2 411,14 12 827,57

19 727,14

19 727,14

Пр/812-083.0-1 % 74 74 14 598,08

Пр/774-083.0 % 36 36 7 101,77

828,54 41 426,99

6 ГЭСНп01-13-021-04 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 496,1736 231 117,29

3-200-01 чел.-ч 286,25 1,04 297,7 502,24 149 516,85

3-200-03 чел.-ч 190,84 1,04 198,4736 411,14 81 600,44

231 117,29

231 117,29

Пр/812-083.0-1 % 74 74 171 026,79

Пр/774-083.0 % 36 36 83 202,22

485 346,30 485 346,30

7 ГЭСНп01-06-011-04 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и 

сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством 

автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от 

выпрямителей

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ШОТ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (Опробование совместной работы 

системы)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 

автоматики электрических и технологических режимов

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - 

аварийная, предупредительная

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 чел.-ч 83,1168 34 094,27

3-100-02 чел.-ч 23,98 1,04 24,9392 299,01 7 457,07

3-200-02 чел.-ч 55,94 1,04 58,1776 457,86 26 637,20

34 094,27

34 094,27

Пр/812-083.0-1 % 74 74 25 229,76

Пр/774-083.0 % 36 36 12 273,94

71 597,97 71 597,97

8 ГЭСНп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 21,7152 8 927,99

3-200-03 чел.-ч 20,88 1,04 21,7152 411,14 8 927,99

8 927,99

8 927,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 606,71

Пр/774-083.0 % 36 36 3 214,08

18 748,78 18 748,78

9 ГЭСНп01-06-001-01 система 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 22,464 9 214,85

3-100-02 чел.-ч 6,48 1,04 6,7392 299,01 2 015,09

3-200-02 чел.-ч 15,12 1,04 15,7248 457,86 7 199,76

9 214,85

9 214,85

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 818,99

Пр/774-083.0 % 36 36 3 317,35

19 351,19 19 351,19

10 ГЭСНп01-10-010-01 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 5,0544 1 851,83

3-100-02 чел.-ч 1,94 1,04 2,0176 299,01 603,28

3-200-03 чел.-ч 2,92 1,04 3,0368 411,14 1 248,55

1 851,83

1 851,83

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 370,35

Пр/774-083.0 % 36 36 666,66

3 888,84 3 888,84

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью 

электроизмерительных приборов

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник II категории

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без 

элементного коммутатора

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Инженер II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 ГЭСНп01-03-001-01 шт 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 8,112 2 482,39

2-100-04 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 313,02 1 269,61

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

2 482,39

2 482,39

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 836,97

Пр/774-083.0 % 36 36 893,66

868,84 5 213,02

12 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 10,1088 3 984,12

3-100-02 чел.-ч 0,65 1,04 4,056 299,01 1 212,78

3-200-02 чел.-ч 0,97 1,04 6,0528 457,86 2 771,34

3 984,12

3 984,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 948,25

Пр/774-083.0 % 36 36 1 434,28

1 394,44 8 366,65

13 ГЭСНп01-06-022-02 схема 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 9,7344 2 978,87

2-100-04 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 313,02 1 523,53

3-100-02 чел.-ч 4,68 1,04 4,8672 299,01 1 455,34

2 978,87

2 978,87

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 204,36

Пр/774-083.0 % 36 36 1 072,39

6 255,62 6 255,62

14 ГЭСНп01-10-002-01 участок 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 24,4296 9 267,48

Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации (центральной, 

технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого 

источника питания с устройством: релейно-контакторного 

переключателя

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Техник II категории

Инженер II категории

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых 

цепей)

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 4 разряда

Техник II категории

Итого прямые затраты

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 

электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3-100-01 чел.-ч 9,4 1,04 9,776 331,71 3 242,80

3-200-03 чел.-ч 14,09 1,04 14,6536 411,14 6 024,68

9 267,48

9 267,48

Пр/812-083.0-1 % 74 74 6 857,94

Пр/774-083.0 % 36 36 3 336,29

19 461,71 19 461,71

15 ГЭСНп01-13-021-02 компл 1 1 1

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 300,7368 140 083,02

3-200-01 чел.-ч 173,5 1,04 180,44 502,24 90 624,19

3-200-03 чел.-ч 115,67 1,04 120,2968 411,14 49 458,83

140 083,02

140 083,02

Пр/812-083.0-1 % 74 74 103 661,43

Пр/774-083.0 % 36 36 50 429,89

294 174,34 294 174,34

16 ГЭСНп01-11-028-01 шт 20 1 20

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 6,656 2 767,63

2-100-06 чел.-ч 0,16 1,04 3,328 420,48 1 399,36

3-200-03 чел.-ч 0,16 1,04 3,328 411,14 1 368,27

2 767,63

2 767,63

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 048,05

Пр/774-083.0 % 36 36 996,35

290,60 5 812,03

17 ГЭСНп01-12-027-07 испытание 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 113,724 42 302,23

2-100-04 чел.-ч 0,97 1,04 45,396 313,02 14 209,86

3-200-03 чел.-ч 1,46 1,04 68,328 411,14 28 092,37

Рабочий 4 разряда

Инженер III категории

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Объем=15*3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

КЛ

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 

(контр.кабель)

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между 

собой непрерывным регулированием технологических параметров и 

взаимоконтролем режимов работы  (Опробование совместной работы 

СОПТ)

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

Техник I категории

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

42 302,23

42 302,23

Пр/812-083.0-1 % 74 74 31 303,65

Пр/774-083.0 % 36 36 15 228,80

1 974,10 88 834,68

18 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,03 1 0,03

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 0,404352 168,13

2-100-06 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 420,48 85,01

3-200-03 чел.-ч 6,48 1,04 0,202176 411,14 83,12

168,13

168,13

Пр/812-083.0-1 % 74 74 124,42

Пр/774-083.0 % 36 36 60,53

11 769,33 353,08

19 ГЭСНп01-11-024-01 шт 45 1 45

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.4 п.4

1 чел.-ч 38,376 15 957,12

2-100-06 чел.-ч 0,41 1,04 19,188 420,48 8 068,17

3-200-03 чел.-ч 0,41 1,04 19,188 411,14 7 888,95

15 957,12

15 957,12

Пр/812-083.0-1 % 74 74 11 808,27

Пр/774-083.0 % 36 36 5 744,56

744,67 33 509,95

636 154,82

636 154,82

1 335 925,11

1 335 925,11

636 154,82

470 754,56

229 015,73

636 154,82

470 754,56

229 015,73

1 335 925,11

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Инженер III категории

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Объем=3*15

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ОТ(ЗТ)

Рабочий 6 разряда

Инженер III категории

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

Объем=(1+1+1) / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1490,453952

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  Справочно

       затраты труда рабочих



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 1 661 377,37 руб.

№ 

пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

руб.

Стоимость 

работ,

руб.

1 2 3 4 5

Сметная стоимость строительства в ценах по 

состоянию на 01.01.2021 года: 35 млн.руб., 37,65(млн. 

руб.) 

НЗ_СИТО_ИО-3.19-3 (4,2+(4,04-4,2)/(60-35)*(37,65-

35))*0,7*(37,65*1000000/100)

(A1+(A2-A1)/(X2-X1)*(X-X1))*К1*К2

1 102 440,19

Объем строительно-монтажных работ по объекту 

строительства составляет от общей стоимости 

строительства менее 30%;

К1=0,7 707пр п.140;  

 К2=376500  

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

на проектные (изыскательские)  работы

ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

СМЕТА № 12-01-01   

Реконструкция системы оперативного тока ПС-13 (замена ЩУ, ЩСН, ШОТ). Разработка проекта

Раздел 1. Разработка рабочей документации

1

1



1 2 3 4 5

Пересчет стоимости строительства из цен 1 кв. 

2024 года в цены на 01.01.2021 года. 

Индексы дефляторы  (инвестиции в основной 

капитал) 

2024-2023: 107,0 

2023-2022: 114,6 

2022-2021: 104,9 

Итого индекс пересчета - 1,107*1,146*1,049=1,2863 

Стоимость стр-ва в ценах 1 кв. 2024 года: 48,43 млн 

без НДС 

48,43млн/1,2863=37,65 млн

Методика по приказу 707/пр от 01.10.2021

1 102 440,19

1 212 684,21

1 661 377,37

1 661 377,37

1 102 440,19

1 212 684,21

1 661 377,37

1 661 377,37

Главный инженер проекта ______________ 

Начальник отдела ____________________ 

Составил ___________________________ 

Проверил ___________________________ 

Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

   Итого Поз. 1

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - до 1,3 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года 

1,3700"

   ВСЕГО по смете

   Итого по разделу 1 Разработка рабочей документации

ВСЕГО по смете

   Итого Поз. 1

   Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - до 1,3 К=1,1"

   Всего c учетом "1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4, к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года 

1,3700"

2
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