
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 757,31тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Кабельная линия 6 кВ 63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

63,03 8068,06 8131,09

4 № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. НДС - 20% 12,61 1613,61 1626,22

12,61 1613,61 1626,22

75,64 9681,67 9757,31

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Глава 8. Временные здания и сооружения

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (1кв. 2024г.)

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ГПП 101 до ТП13

 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

Страница 2



Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг

100 м 4,4  440 / 100

2 2 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, 

масса 1 м кабеля: до 9 кг

100 м 4,4  440 / 100

3 3 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 

кабеля: свыше 6 до 9 кг

100 м 34  3400 / 100

4 4 Кабель АВБбШнг-LS 3х185  6кВ м 3916,8  3840*1,02

5 5 Присоединение к зажимам жил проводов или 

кабелей сечением: до 240 мм2

100 шт 0,24  24 / 100

6 6 Конструкция сварная т 3,1

7 7 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали 

Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П

т 3,1

8 8 Стойка сборных кабельных конструкций (без 

полок), масса: свыше 2,4 до 4 кг

100 шт 4  400 / 100

9 9 Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1154ц 1000 шт 0,4  400 / 1000

10 10 Стойка сборных кабельных конструкций (без 

полок), масса: свыше 1,6 до 2,4 кг

100 шт 2  200 / 100

11 11 Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1153ц 1000 шт 0,2  200 / 1000

12 12 Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 

масса: свыше 0,4 до 0,7 кг

100 шт 10  1000 / 100

13 13 Полки кабельные К-1161ц из оцинкованной стали 1000 шт 1  1000 / 1000

14 14 Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной 

массой

шт 8

15 15 Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля 

с пластмассовой и резиновой изоляцией 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 

185 мм2

шт 8

16 16 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 185 мм2

шт 8

17 17 Муфта кабельная концевая с болтовыми 

наконечниками и комплектом пайки для 

присоединения заземления, термоусаживаемая 

внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 

3-х жильных кабелей с бумажной 

маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-

240 мм2

шт 8

18 18 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 

жил до 185 мм2

шт 12

19 19 Муфта термоусаживаемая соединительная для 

кабеля с полиэтиленовой или бумажной 

изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-

3х(150-240) мм2

шт 12

20 20 Кожухи защитные для кабельных муфт шт 12

21 21 Кожух защитный для соединений проводов, 

230х180х75 мм

шт 12

22 22 Укладка ходовых досок 100 м 4  400 / 100

23 25 Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 0,28  28 / 100

24 26 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,28  28 / 100

Составил:  _________________ //

Проверил:  _________________ //

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода 

материалов

Ведомость объёмов работ                                                                                                                                                                               

Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ГПП 101 до ТП13

Раздел 1. Монтажные работы
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Пояснительная записка к сметной документации 

 

Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ГПП 101 до ТП13 

Сметная стоимость определена в соответствие с Методикой определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденная приказом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции 

557/пр) (далее - Методика) с использованием автоматизированного программного 

комплекса «Гранд СМЕТА» версия  2023.3 

Сметная документация составлена ресурсно–индексным методом в базе 

федеральной сметно-нормативной базы в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года 

(ФСНБ-2022), утвержденной приказом Минстроя России № 1046/пр от 30.12.2021. Сметные 

цены строительных ресурсов, сметные цены на затраты труда работников в строительстве и 

индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных 

ресурсов определены в соответствии с данными федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) . Сплит-форма 

индексов и сметных цен для ценовой зоны Нижегородская область на 1 квартал 2024 года.     

( Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09;  ГБУ Нижегородской области 

«Институт развития агломерации Нижегородской области № Сл-406-01-161559/24 от 

26.02.2024г.) 

 

При разработке сметной документации использованы следующие документы в 

области сметного нормирования и ценообразования: 

- сметно-нормативная база  ФСНБ-2022 ( с изм.1-8) 

- сборники ГЭСН-2022, по приказу Минстроя России №1046/пр от 30.12.2021 г.; 

№378/пр от 18.05.2022 г.;  №703/пр от 26.08.2022г.; №905/пр от 26.10.2022г.; №1133/пр от 

27.12.2022г.; №84/пр от 10.02.2023г.; №335/пр от 11.05.2023г. 

- стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования определена по 
сборникам сметных цен ФСБЦ- 2022 . При их отсутствии в сборниках – на основании 
конъюнктурного анализа с прайс-листами, коммерческими предложениями и другими 
обосновывающими документами.  

- индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2024 года применен из сплит-
формы аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Нижегородской области . 

 
Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда (ФОТ) согласно 

Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства (утверждена приказом №812/пр от 21.12.2020 (в редакции 
приказа №636/пр от 02.09.2021г., приказа № 611/пр от 26.07.2022г) 

 



Нормы сметной прибыли определены в процентах от фонда оплаты труда по видам работ 

согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 №774/пр. (в редакции 

приказа №317/пр от 18.07.2022г.)  

НДС принят в размере 20% (№ 303-ФЗ от 3.08.2018). 

 

 

Заказчик  ______________  



Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 9 757,31 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 63,04 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 799,24 тыс.руб.

монтажных работ 8 068,06 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 2 230,00 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,01 чел.-ч.

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 кв. 2024г.

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 

от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Кабельная линия 6 кВ

Строительство КЛ-6 кВ от ГПП-101 до ПС-13

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование субъекта Российской Федерации 52. Нижегородская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

 (наименование работ и затрат)
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на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм08-02-146-06 100 м 4,4 1 4,4

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 181,5264 55 550,71

1-100-38 чел.-ч 30,56 1,35 181,5264 306,02 55 550,71

2 110 448,10

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,35 1,188 1 520,12 1 805,90

91.06.01-003 маш.час 6,96 1,35 41,3424 1,75 1,4 2,45 101,29

91.06.03-062 маш.час 6,96 1,35 41,3424 13,44 1,34 18,01 744,58

91.06.09-001 маш.час 9,28 1,35 55,1232 1 472,34 1,32 1 943,49 107 131,39

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,35 1,188 559,71 664,94

4 4 630,25

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 1,078 37,71 1,58 59,58 64,23

10.3.02.03-0011 кг 0,5 2,2 931,11 1,61 1 499,09 3 298,00

14.4.03.03-0002 т 0,00288 0,012672 82 698,14 1,21 100 064,75 1 268,02

170 629,06

55 550,71

Пр/812-049.3-1 % 97 97 53 884,19

Пр/774-049.3 % 51 51 28 330,86

57 464,57 252 844,11

2 ГЭСНм08-02-157-01 100 м 4,4 1 4,4

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 7,4844 2 290,38

1-100-38 чел.-ч 1,26 1,35 7,4844 306,02 2 290,38

2 290,38

2 290,38

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 221,67

Пр/774-049.3 % 51 51 1 168,09

1 290,94 5 680,14

3 ГЭСНм08-02-147-14 100 м 34 1 34

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 1472,064 540 577,23

1-100-38 чел.-ч 39,36 1,1 1472,064 306,02 1,2 540 577,23

2 24 584,50

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,2 8,16 1 520,12 12 404,18

91.06.01-003 маш.час 9,12 1,2 372,096 1,75 1,4 2,45 911,64

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 6 до 9 кг

Объем=3400 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг

Объем=440 / 100

Раздел 1. Монтажные работы

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: 

до 9 кг

Объем=440 / 100

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

М

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

3

Сметная стоимость, руб.
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91.06.03-062 маш.час 9,12 1,2 372,096 13,44 1,34 18,01 6 701,45

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,2 8,16 559,71 4 567,23

4 18 092,75

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 8,33 37,71 1,58 59,58 496,30

01.7.15.14-0165 т 0,00062 0,02108 99 190,96 1,15 114 069,60 2 404,59

10.3.02.03-0011 кг 0,25 8,5 931,11 1,61 1 499,09 12 742,27

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,02448 82 698,14 1,21 100 064,75 2 449,59

583 254,48

540 577,23

Пр/812-049.3-1 % 97 97 524 359,91

Пр/774-049.3 % 51 51 275 694,39

40 685,55 1 383 308,78

4 ТЦ_21.1.06.08-

0201_52_5256162257_19.03.2

024_2

м 3916,8 1 3916,8 1 287,23 5 041 822,46

5 041 822,46

5 ГЭСНм08-02-144-07 100 шт 0,24 1 0,24

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 9,8496 3 014,17

1-100-38 чел.-ч 30,4 1,35 9,8496 306,02 3 014,17

3 014,17

3 014,17

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 923,74

Пр/774-049.3 % 51 51 1 537,23

31 146,42 7 475,14

6 ГЭСНм08-02-152-03 т 3,1 1 3,1

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 122,76 45 080,42

1-100-38 чел.-ч 36 1,1 122,76 306,02 1,2 45 080,42

2 2 396,58

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,2 0,744 1 520,12 1 130,97

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,2 0,744 559,71 416,42

91.17.04-233 маш.час 12,24 1,2 45,5328 18,65 849,19

4 3 162,10

01.7.11.07-0227 кг 1,52 4,712 155,63 1,01 157,19 740,68

03.2.01.01-0001 т 0,00009 0,000279 4 800,85 1,38 6 625,17 1,85

14.4.03.03-0002 т 0,0078 0,02418 82 698,14 1,21 100 064,75 2 419,57

50 639,10

45 080,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 43 728,01

Пр/774-049.3 % 51 51 22 991,01

37 857,46 117 358,12

7 ФСБЦ-08.3.11.01-1100 т 3,1 1 3,1 66 387,02 205 799,76Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-

10У, № 5П-10П

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 

(ЦЕМ I 32,5Н)

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Всего по позиции

Конструкция сварная

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 

мм2

Объем=24 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=3840*1,02

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 

шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель АВБбШнг-LS 3х185  6кВ

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

М
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205 799,76

8 ГЭСНм08-02-152-06 100 шт 4 1 4

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 99,968 36 710,65

1-100-38 чел.-ч 22,72 1,1 99,968 306,02 1,2 36 710,65

2 1 675,39

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,2 0,048 1 520,12 72,97

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,2 0,048 559,71 26,87

91.17.04-233 маш.час 17,6 1,2 84,48 18,65 1 575,55

4 2 874,20

01.7.11.07-0227 кг 3,68 14,72 155,63 1,01 157,19 2 313,84

14.4.03.03-0002 т 0,0014 0,0056 82 698,14 1,21 100 064,75 560,36

41 260,24

36 710,65

Пр/812-049.3-1 % 97 97 35 609,33

Пр/774-049.3 % 51 51 18 722,43

23 898,00 95 592,00

9 ФСБЦ-20.2.03.23-0010 1000 шт 0,4 1 0,4 645 800,55 1,06 684 548,58 273 819,43

273 819,43

10 ГЭСНм08-02-152-05 100 шт 2 1 2

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 49,984 18 355,32

1-100-38 чел.-ч 22,72 1,1 49,984 306,02 1,2 18 355,32

2 837,69

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,2 0,024 1 520,12 36,48

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,2 0,024 559,71 13,43

91.17.04-233 маш.час 17,6 1,2 42,24 18,65 787,78

4 1 345,04

01.7.11.07-0227 кг 3,68 7,36 155,63 1,01 157,19 1 156,92

14.4.03.03-0002 т 0,00094 0,00188 82 698,14 1,21 100 064,75 188,12

20 538,05

18 355,32

Пр/812-049.3-1 % 97 97 17 804,66

Пр/774-049.3 % 51 51 9 361,21

23 851,96 47 703,92

11 ФСБЦ-20.2.03.23-0009 1000 шт 0,2 1 0,2 384 286,92 1,06 407 344,14 81 468,83

81 468,83

12 ГЭСНм08-02-152-08 100 шт 10 1 10

Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1153ц

Объем=200 / 1000

Всего по позиции

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: свыше 0,4 до 0,7 

кг

Объем=1000 / 100

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Объем=400 / 1000

Всего по позиции

Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: свыше 1,6 

до 2,4 кг

Объем=200 / 100

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1154ц

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 

сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: свыше 2,4 

до 4 кг

Объем=400 / 100

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 19,8 7 271,04

1-100-38 чел.-ч 1,8 1,1 19,8 306,02 1,2 7 271,04

2 249,58

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,2 0,12 1 520,12 182,41

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,2 0,12 559,71 67,17

4 310,20

14.4.03.03-0002 т 0,00031 0,0031 82 698,14 1,21 100 064,75 310,20

7 830,82

7 271,04

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 052,91

Пр/774-049.3 % 51 51 3 708,23

1 859,20 18 591,96

13 ФСБЦ-20.2.03.13-0006 1000 шт 1 1 1 46 802,59 1,06 49 610,75 49 610,75

49 610,75

14 ГЭСНм08-02-155-01 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 4,104 1 255,91

1-100-38 чел.-ч 0,38 1,35 4,104 306,02 1 255,91

4 3 421,56

01.1.01.09-0024 т 0,00006 0,00048 305 052,55 1,08 329 456,75 158,14

01.7.07.29-0111 кг 0,15 1,2 92,95 1,17 108,75 130,50

01.7.07.29-0221 кг 0,72 5,76 490,01 1,11 543,91 3 132,92

4 677,47

1 255,91

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 218,23

Пр/774-049.3 % 51 51 640,51

817,03 6 536,21

15 ГЭСНм08-02-158-21 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 25,488 7 799,84

1-100-38 чел.-ч 2,36 1,35 25,488 306,02 7 799,84

2 224,62

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,108 1 520,12 164,17

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,108 559,71 60,45

4 886,57

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,0064 116 448,72 1,09 126 929,10 812,35

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00008 81 827,20 1,17 95 737,82 7,66

01.3.02.09-0022 кг 0,15 1,2 41,38 1,11 45,93 55,12

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,192 37,71 1,58 59,58 11,44

8 911,03

7 799,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 7 565,84НР Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Пропан-бутан смесь техническая

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

ЭМ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и 

резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 

185 мм2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации 

резьбовых соединений газовых и водопроводных труб

Объем=1000 / 1000

Всего по позиции

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

М

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм

Пакля смоляная пропитанная

Полки кабельные К-1161ц из оцинкованной стали

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

М

Лак битумный БТ-123

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8
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Пр/774-049.3 % 51 51 3 977,92

2 556,85 20 454,79

16 ГЭСНм08-02-165-08 шт 8 1 8

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.6

1 чел.-ч 82,728 25 316,42

1-100-38 чел.-ч 7,66 1,35 82,728 306,02 25 316,42

2 134 558,65

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,35 0,108 1 520,12 164,17

91.06.09-001 маш.час 6,4 1,35 69,12 1 472,34 1,32 1 943,49 134 334,03

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,35 0,108 559,71 60,45

4 425,27

01.3.01.01-0001 т 0,0004 0,0032 116 448,72 1,09 126 929,10 406,17

01.3.01.05-0009 т 0,00001 0,00008 81 827,20 1,17 95 737,82 7,66

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,192 37,71 1,58 59,58 11,44

160 300,34

25 316,42

Пр/812-049.3-1 % 97 97 24 556,93

Пр/774-049.3 % 51 51 12 911,37

24 721,08 197 768,64

17 ФСБЦ-20.2.09.08-0027 шт 8 1 8 2 498,71 1,22 3 048,43 24 387,44

24 387,44

18 ГЭСНм08-02-167-09 шт 12 1 12

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 125,664 46 146,84

1-100-38 чел.-ч 9,52 1,1 125,664 306,02 1,2 46 146,84

2 299,50

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,2 0,144 1 520,12 218,90

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,2 0,144 559,71 80,60

4 10 329,40

01.3.01.01-0001 т 0,0008 0,0096 116 448,72 1,09 126 929,10 1 218,52

01.3.01.05-0009 т 0,00002 0,00024 81 827,20 1,17 95 737,82 22,98

01.7.06.07-0002 10 м 0,024 0,288 37,71 1,58 59,58 17,16

20.2.01.05-0013 100 шт 0,031 0,372 19 664,29 1,24 24 383,72 9 070,74

56 775,74

46 146,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 44 762,43

Пр/774-049.3 % 51 51 23 534,89

10 422,76 125 073,06

19 ФСБЦ-20.2.09.04-0010 шт 12 1 12 6 140,95 1,22 7 491,96 89 903,52

89 903,52

20 ГЭСНм08-02-172-01 шт 12 1 12

Всего по позиции

Кожухи защитные для кабельных муфт

Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с 

полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, 

марка СТп-10-3х(150-240) мм2

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Гильзы кабельные медные 185 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Всего по позиции

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом 

пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней 

установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с 

бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2

М

Бензин авиационный Б-70

Парафин нефтяной твердый Т-1

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 

10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, 

грузоподъемность 250 кг
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

ОП п.1.8.3

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 12,54 4 604,99

1-100-38 чел.-ч 0,95 1,1 12,54 306,02 1,2 4 604,99

2 1 197,98

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,2 0,576 1 520,12 875,59

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,2 0,576 559,71 322,39

4 480,83

01.1.02.01-0003 кг 0,1 1,2 371,01 1,08 400,69 480,83

6 283,80

4 604,99

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4 466,84

Пр/774-049.3 % 51 51 2 348,54

1 091,60 13 099,18

21 ФСБЦ-20.2.02.03-0011 шт 12 1 12 620,72 1,31 813,14 9 757,68

9 757,68

22 ГЭСН10-01-023-01 100 м 4 1 4

Приказ от 07.07.2022№ 

557/пр прил.8 табл.2 п.5

1 чел.-ч 13,96 4 578,49

1-100-28 чел.-ч 3,49 13,96 273,31 1,2 4 578,49

2 691,19

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,2 0,384 1 520,12 583,73

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,2 0,192 559,71 107,46

4 48 081,90

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,00264 70 296,20 1,15 80 840,63 213,42

11.1.03.05-0065 м3 1,2 4,8 7 555,00 1,32 9 972,60 47 868,48

53 351,58

4 578,49

Пр/812-010.0-1 % 108 108 4 944,77

Пр/774-010.0 % 55 55 2 518,17

15 203,63 60 814,52

25 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,28 1 0,28

1 чел.-ч 1,4868 514,03

1-100-47 чел.-ч 5,31 1,4868 345,73 514,03

2 8,37

чел.-ч 0,0056 1,89

91.06.03-060 маш.час 0,01 0,0028 6,62 1,34 8,87 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 0,0028 1 662,66 4,66

4-100-050 чел.-ч 0,01 0,0028 359,74 1,01

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,0028 559,71 1,57

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0028 313,02 0,88

91.21.01-012 маш.час 1,12 0,3136 5,67 1,19 6,75 2,12

4 254,07

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,00252 51 280,15 1,68 86 150,65 217,10

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

М

Грунтовка ГФ-021

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

021

Объем=28 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,7

ЭМ

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

М

Гвозди строительные

Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, 

ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III

Объем=400 / 100

Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кожух защитный для соединений проводов, 230х180х75 мм

Всего по позиции

Укладка ходовых досок

М

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 

это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,00042 75 885,63 1,16 88 027,33 36,97

778,36

515,92

Пр/812-013.0-1 % 94 94 484,96

Пр/774-013.0 % 51 51 263,12

5 451,57 1 526,44

26 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,28 1 0,28

1 чел.-ч 0,5964 176,24

1-100-35 чел.-ч 2,13 0,5964 295,50 176,24

2 7,48

чел.-ч 0,0056 1,89

91.06.03-060 маш.час 0,01 0,0028 6,62 1,34 8,87 0,02

91.06.05-011 маш.час 0,01 0,0028 1 662,66 4,66

4-100-050 чел.-ч 0,01 0,0028 359,74 1,01

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,0028 559,71 1,57

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,0028 313,02 0,88

91.21.01-012 маш.час 0,65 0,182 5,67 1,19 6,75 1,23

4 253,02

14.4.04.08-0001 т 0,009 0,00252 60 045,35 1,49 89 467,57 225,46

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,392 60,60 1,16 70,30 27,56

438,63

178,13

Пр/812-013.0-1 % 94 94 167,44

Пр/774-013.0 % 51 51 90,85

2 489,00 696,92

6 947 543,12

799 242,68

277 179,63

3,78

5 871 117,03

63 037,88

5 268,76

707,04

3,78

48 588,99

5 597,17

2 872,14

8 068 055,92

793 973,92

276 472,59

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Монтажные работы

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда машинистов (Отм)

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций, мощность 1 кВт

М

Эмаль ПФ-115, цветная, белый

Уайт-спирит

ОТм(ЗТм)

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=28 / 100

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

ЭМ

Итого прямые затраты

Ксилол нефтяной, марка А
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5 822 528,04

770 154,69

404 926,68

8 131 093,80

799 246,46

775 751,86

407 798,82

1 626 218,76

9 757 312,56

2230,0036

0,0112

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     НДС 20%

ВСЕГО по смете

  Справочно

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Всего сметная прибыль (справочно)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)
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Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________ _____  ____________2024 г.

_____  ____________2024 г.
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Кабель АВБбШнг-LS 3х185  

6кВ
м 1 544,67 1287,23 1287,23 2024 г. 1 кв.

ООО «Торговый Дом 

"Толедо"»
525901001 5260294545 toledo24,pro

г. Нижний 

Новгород
2

Кабель АВБбШнг-LS 3х185  

6кВ м
г. Нижний 

Новгород
2

Кабель АВБбШнг-LS 3х185  

6кВ м
г. Нижний 

Новгород
2

(наименование объекта строительства)

СОГЛАСОВАНО:

Конъюнктурный анализ стоимости оборудования и материалов

Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ГПП 101 до ТП13

Составил:__________  

1

ТЦ_21.1.06.08-

0201_52_52561622

57_19.03.2024_2

Кабель АВБбШнг-LS 

3х185  6кВ

ООО 

«Торговый 

Дом "Толедо"»

м
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Внимание! 
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег 

на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г. Нижний 
Новгород

БИК 042202747
Сч. № 30101810400000000747

Банк получателя
ИНН 5260294545 КПП 525901001 Сч. № 40702810223500001115
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 
Дом "Толедо"

Получатель

Счет на оплату № ТТД00086912 от 13 марта 2024 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Толедо", ИНН 5260294545, КПП 525901001, 603014, 
Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Коминтерна ул, дом № 30А, офис 11, +7 (831) 202-15-73, доб. 1432

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА", ИНН 5256162257, КПП 526001001, 603000, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, дом. 10/52, пом. П3, тел.: +7 (833) 242-42-65

Условия договора: 13010/ТД от 01.09.2020

№
Код

Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма НаличиеКод 
постав-

щика
1 Кабель АВБбШнг-LS 3х185 - 6кВ 3 840 м 1 544,67 5 931 532,80 В наличии: 0

2 546816     Муфта 3ПСТб-10-150/240 ( с болт. ) ЗЭТАРУС zeta21595 12 шт 8 809,24 105 710,88 В наличии.
zeta21595

3 502276     Муфта 3ПКВТпб-10- 150/240 ( с болт. соед.) ЗЭТАРУС zeta21593 8 шт 4 608,39 36 867,12 В наличии: 5
zeta21593

Итого: 6 074 110,80
В т.ч. НДС (20%): 1 012 351,80
Всего к оплате: 6 074 110,80

Всего наименований 3, на сумму 6 074 110,80 руб.
Шесть миллионов семьдесят четыре тысячи сто десять рублей 80 копеек
Вес: 123,16 кг; Объём: 0,753888 м куб.

1. Настоящий счет действителен в течение 2-х календарных дней с момента выписки
2. В случае оплаты счета ПОКУПАТЕЛЬ обязуется сообщить ПОСТАВЩИКУ об оплате
3. При непоступлении средств по счету в течение 2-х календарных дней с момента выписки, заказ аннулируется
4. Оплата счета считается согласием ПОКУПАТЕЛЯ с условиями ПОСТАВЩИКА
5. В случае изменения количеств товара по воле покупателя оставляем за собой право изменить и цены.

Пузырев А.В.

Тел: +7 (831) 202-15-73, доб. 1432
Моб: +7 (920) 257-90-36

Исполнитель: Пузырев Алексей Владимирович
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